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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE 
APLICACIÓN (artículo 53.1.b  de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico) 
 
 
D./Dª. Carlos Jover Rodríguez 

con DNI número: 26742924 - L Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad 

colegiado en el Colegio de Ingenieros de   Málaga 

con número de colegiado: 5820 

Que en relación al proyecto redactado y cuyos datos se indican a continuación: 

 

Denominación del proyecto: ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA 

LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “FERIAL” Y EL CD 76919 “BENIGNO.ANTONA”
Y DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA” 

Emplazamiento de la instalación: VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

Titular de la instalación: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU N.I.F.: 

B82846817

 

DECLARO: 

 

Que el proyecto técnico anteriormente referenciado cumple con toda la normativa que le 

es de aplicación a las instalaciones contenidas en el mismo. 
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1. Antecedentes 

Con fecha 22/07/2021 se firmó la declaración responsable del proyecto “PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “FERIAL” Y EL CD 76919 
“BENIGNO.ANTONA” Y DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN 
EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)” con expediente NºBA00000236, en el 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, firmado por el ingeniero 
D. Ángel Blanco García, nº de colegiado 1162. 

El presente anexo es firmado por D. Carlos Jover Rodríguez, nº de colegiado 5.820 del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, perteneciente a la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

2. Objeto del anexo 

Expuesto los antecedentes, el objeto del anexo es señalizar y justificar las modificaciones 

realizadas sobre el proyecto titulado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA LSMT ENTRE 

EL CDAT 76929 “FERIAL” Y EL CD 76919 “BENIGNO.ANTONA” Y DESMANTELAMIENTO 

DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO 

(BADAJOZ)”. Dichas modificaciones corresponden a las siguientes: 

• En el proyecto original se proyectaba una canalización de 600 m y el tendido de la nueva 

línea subterránea de MT de 629 m, que unía el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" con el 

CDAT 76929 "FERIAL”. De dicha previsión, no se ejecutarán 403 m de canalización ni 424 

m de tendido. 

Figura. Identificación en amarillo de los metros de canalización y tendido descartados 
sobre el plano original 
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• Se proyecta la ejecución de un nuevo tramo no contemplado en el proyecto original, con una 

canalización de 194 m y un tendido de 203 m de nueva LSMT, entre la arqueta 17 y el apoyo 

A415966 existente, uniendolo con el CDAT 76929 "FERIAL". 

Figura. Nuevo tramo entre el CDAT 76929 "FERIAL" y el apoyo A415966 existente 

 

• Se proyecta un trazado alternativo al tramo que se deja de ejecutar que discurrirá entre la 

arqueta 7 objeto del proyecto original y el CD 45255 "VILLANUEVA_2, con 272 m de nueva 

canalización y 285 m de tendido de nueva LSMT. Conectando así el CD 76919 

"BENIGNO.ANTONA" con CD 45255 "VILLANUEVA_2”. 

Figura. Trazado alternativo entre la arqueta 7, objeto del proyecto original y el CD 45255 
"VILLANUEVA_2 
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• Se procede al desmantelamiento del tendido de la LAMT y el CD 45372 

“DEPURADORA.VNVA”. 

 

Tabla. Tabla resumen 

PROYECTO ORIGINAL ANEXO 

 
Canalización: 600 metros 

 
Tendido: 629 metros 

 
No se ejecutan 403 metros de 

canalización ni 424 metros de tendido 
 

TOTAL A MANTENER:  
197 metros de canalización  

 205 metros de tendido 

Canalización: 
 

- Tramo 1: arqueta 7 - CD 45255 "VILLANUEVA_2”: 
272 metros 

 
- Tramo 2: apoyo A415966 - arqueta 17:  

194 metros 
 

TOTAL: 466 metros 

Tendido: 
 

- Tramo 1: arqueta 7 - CD 45255 "VILLANUEVA_2”: 
285 metros 

 
- Tramo 2: apoyo A415966 - arqueta 17:  

203 metros 
 

TOTAL:  488 metros 

TOTAL A EJECUTAR 

Canalización:  
 

197 metros objeto del proyecto original + 466 metros objeto del anexo = 663 metros de 
canalización 

 
Tendido: 

 
205 metros objeto del proyecto original + 488 metros objeto del anexo = 693 metros de tendido 

 

TOTAL POR TRAMOS 

Canalización:  
 

Tramo 1: 197 metros objeto del proyecto original + 272 metros objeto del anexo = 469 metros 
de canalización 

 
Tramo 2:  194 metros objeto del anexo 

 
Tendido: 

 
Tramo 1: 205 metros objeto del proyecto original + 285 metros objeto del anexo = 490 metros 

de tendido 
 

Tramo 2:  203 metros objeto del anexo 
 

 

 

 



 

Pág. 7 de 54 

 

3. Propuesta de modificación del proyecto 

Los puntos del citado proyecto de referencia que quedan complementados y/o modificados por 

el presente Anexo son los siguientes: 

- Hoja resumen del proyecto. 

- Documento memoria.  

- Documento de Seguridad y salud. 

- Documento de gestión de residuos. 

- Documento de presupuesto. 

- Documento Planos. 

Badajoz, agosto de 2026 

 

El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     

Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  

Técnicos Industriales de Málaga



 

Página 8 de 54 
 
 
 

 

Hoja resumen de anexo 

 

Características de la instalación 

Afección del pavimento Tipo de pavimento Longitud (m) Anchura (m) 

Si Calzada 
Tramo 1: 209 

Tramo 2: 42 
0,5 

Si Acera 
Tramo 1: 260 

Tramo 2: 152 
0,5 

Línea Subterránea de baja tensión 

Clase de línea Origen Final Cadena eléctrica Longitud 

Subterránea 
CD 76919 

"BENIGNO.ANTONA" 

CD 45255 

"VILLANUEVA_2" 

\ALCONCHE\20\VNVA_F
RESN\76919\TR1\01 

490 m 

Tensión 
Cable 

Conductor Sección (mm2) 

400 V 

Aluminio 240 mm² y 150 mm2 

Aislamiento Denominación 

XLPE XZ1 

Línea Subterránea de media tensión 

Clase de línea Origen Final 

Subterránea 
Ver descripción 

trazado de la línea 
Ver descripción trazado de la línea 

Tensión Longitud (m) 
Conductor 

Material Sección (mm2) 

20 kV 
Tramo 1: 490 

Tramo 2: 203 
RH5Z1 240 

Proyecto de ejecución 

Presupuesto Total 65.608,39 € 

Descripción 

LAMT 

· Se desmantelarán 7 apoyos de celosía existentes. 

LSMT  

· Se desmantelará el CD 45372 "DEPURADORA.VNVA". 

· Se realizará corte e identificación de la LSMT de la línea "VNVA_FRESN" procedente del CD 76919 
"BENIGNO.ANTONA". 

La nueva LSMT proyectada en este anexo se ejecutará en 2 tramos diferenciados: 

Tramo 1: 

· Se realizarán 209 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE de 200 mm de 
diámetro. 

· Se realizarán 260 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 200 mm de 
diámetro. 

· Se instalarán 9 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se instalarán 2 arquetas registrables de tipo A2. 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1 3x240 mm² Al 18/30 
kV desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 "VILLANUEVA_2". 

Tramo 2: 

· Se realizarán 2 empalmes de LSMT entre la nueva línea y la línea existente "VNVA_FRESN" procedente 
del CD 76929 "CDAT-FERIAL", y entre la nueva línea y el apoyo existente A415966. 
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· Se realizarán 42 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE de 200 mm de 
diámetro. 

· Se realizarán 152 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 200 mm de 
diámetro. 

· Se instalarán 3 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se tenderán en total 203 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 
K Al + H16. 

LSBT 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSBT en simple circuito con conductor XZ1 0,6/1 kV 
3x1x240+1x150 mm2 AL desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 "VILLANUEVA_2". 

Afecciones: 

· Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 
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4. Antecedentes y justificación del proyecto 

La finalidad del presente proyecto es la ejecución de un nuevo tramo subterráneo de la línea 
subterránea de media y baja tensión "VNVA_FRESN" de 20 kV desde el CD 76919 
"BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 "VILLANUEVA_2" y de un nuevo tramo de línea 
subterránea de media tensión entre el CDAT 76929 "FERIAL" y el apoyo A415966 existente; 
para la mejora de la red, en el T.M. Villanueva del Fresno (Badajoz). 

5. Emplazamiento y ubicación 

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en Desde Av. Juan Carlos I 
hasta C. Benigno Antona y EX-107, 06110, en el término municipal de Villanueva del Fresno, 
provincia de Badajoz. Su situación exacta figura en los planos adjuntos. 

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicación 

 

6. Descripción del trazado de la LSMT 

La LSMT a realizar tendrá dos tramos, el tramo 1 partirá desde el CD 76919 
"BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 "VILLANUEVA_2" cuyo recorrido será por las calles 
Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona con cable RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al y una 
longitud de 490 metros. El tramo 2 partirá del empalme Nº2 a realizar hasta el apoyo existente 
A415966, recorrido desde Travesía Huertas a EX-107. Con cable RH5Z1 18/30 kV 
3x1x240mm2 Al y una longitud de 203 metros 

Para ver el trazado y canalizaciones, consultar planos adjuntos. 

7. Descripción del trazado de la LSBT 

La LSBT objeto del presente proyecto tendrá su origen en CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" 
hasta el CD 45255 "VILLANUEVA_2", donde finalizará. La longitud total de la línea es de 490 
metros. 

El trazado del circuito puede observarse en el documento adjunto Planos. 

 

 
 

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso 

CD 45255 "VILLANUEVA 2" 660454 4249301 ETRS89/29 

CD 76919 "BENIGNO. ANTONA" 660454 4249301 ETRS89/29 

ARQUETA A1Nº11 660440 4249454 ETRS89/29 

EMPALME Nº2 A REALIZAR 660421 4249568 ETRS89/29 

APOYO EXISTENTE A415966 660533 4249530 ETRS89/29 
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8. Declaración responsable 

El objeto del ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 
76929 “FERIAL” Y EL CD 76919 “BENIGNO.ANTONA” Y DESMANTELAMIENTO DEL CD 
45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)., es 
establecer y justificar todos los datos constructivos que permitan la ejecución de la instalación 
y al mismo tiempo exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa 
reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de 
obtener la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, 
así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación. 

9. Reglamentación y normativa aplicable 

Con carácter general se tiene en cuenta la reglamentación indicada en el proyecto tipo 
DYZ10000. 

Adicionalmente se considera válida la normativa autonómica y/o municipal que aplica en 
nuestro proyecto. 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se derroga el Código Estructural (EHE-
08). 

• Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. (D.O.E. 57, de 16 de mayo de 
1995). 

• Decreto 73/1996, de 21 de mayo, sobre las condiciones técnicas que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para proteger el medio 
natural. (D.O.E. nº61, 28 de mayo de 1996). 

• Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y 
puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales (D.O.E. Nº 48, de 27-04-04). 

• Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de 
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura. 
(D.O.E. nº48, 27 de abril de 2004). 

• Decreto  54/2011,  de  29  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. 86, de 6 de mayo de 2011). 

• Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de  protección  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. (D.O.E. nº81, 29 de abril de 2015). 

• Resolución de 05/12/2018, de la dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU 

• Resolución de 29/01/2021, de la Dirección General de Industria y de la Empresa, por la que 
se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribución Redes Digitales, 
SLU (BOE 15/02/2021) 

• Reglamento 2016/364 de 01/0715, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción 
al fuego de los productos de construcción. 

• ⁠Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
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10. Organismos afectados 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizarán siempre con la correspondiente 
y preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales 
del Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse 
afectados por la nueva obra. 

Los organismos afectados por la instalación proyectada son: 

ENTIDAD AFECTADA DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Ayuntamiento de Villanueva del Fresno Ejecución de LSMT y LSBT 

11. Clasificación del suelo 

El tipo de suelo en el cual serán ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto será 

suelo urbano, suelo urbano no consolidado y suelo no urbanizable según el Plan General de 

Ordenación Urbana de Villanueva del Fresno. 
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12. Relaciones de bienes y derechos afectados 

Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por la línea subterránea 

PSP 

Datos de la finca Afección 

Usos del 
suelo Ref. Catastral T.M Calle Nº CP 

Long 
(m) 

Serv 
(m2) 

Ocup. 
Temporal 

(m2) 

1 0597701PC6409N 
Villanueva 
del Fresno 

AV JUAN 
CARLOS I 

75 06110 6.8 20.4 2.04 Residencial 

 

Tabla. Relación de vías públicas afectadas por la línea subterránea 

Datos de la finca 

Clase 
Uso 

principal 
Longitud 

(m) 
Término 

municipal 
Vía Pública 

Villanueva del 
Fresno 

Av. Juan Carlos I Urbano Canalización 272 

Villanueva del 
Fresno 

EX107, 06110 Urbano Canalización 161 

Villanueva del 
Fresno 

Travesía Huertas Urbano Canalización 42 

 

Datos de la finca 

Clase 
Uso 

principal 
Longitud 

(m) 
Término 

municipal 
Vía Pública 

Villanueva del 
Fresno 

Av. Juan Carlos I Urbano LSMT 285 

Villanueva del 
Fresno 

C. Benigno Antona Urbano LSBT 298 

 

13. Características de la línea 

13.1. Descripción de la línea y elementos a instalar 

LAMT 

· Se desmantelarán 7 apoyos de celosía existentes. 

LSMT  

· Se desmantelará el CD 45372 "DEPURADORA.VNVA". 

· Se realizará corte e identificación de la LSMT de la línea "VNVA_FRESN" procedente del CD 
76919 "BENIGNO.ANTONA". 

La nueva LSMT proyectada en este anexo se ejecutará en 2 tramos diferenciados: 

Tramo 1: 

· Se realizarán 209 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE 
de 200 mm de diámetro. 

· Se realizarán 260 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 
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· Se instalarán 9 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se instalarán 2 arquetas registrables de tipo A2. 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1 3x240 
mm² Al 18/30 kV desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 
"VILLANUEVA_2". 

Tramo 2: 

· Se realizarán 2 empalmes de LSMT entre la nueva línea y la línea existente "VNVA_FRESN" 
procedente del CD 76929 "CDAT-FERIAL", y entre la nueva línea y el apoyo existente A415966. 

· Se realizarán 42 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 

· Se realizarán 152 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 

· Se instalarán 3 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se tenderán en total 203 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RH5Z1 
18/30 kV 3x1x240 K Al + H16. 

LSBT 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSBT en simple circuito con conductor XZ1 0,6/1 
kV 3x1x240+1x150 mm2 AL desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 
"VILLANUEVA_2". 

13.2. Elementos de la LSMT 

13.2.1 Conductores LSMT 

Conductor tipo RH5Z1 de sección 240 mm2 y tensión 18/30 kV. 

Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se 
tomará como referencia la norma GSC001 Technical specification of medium voltage 
cables with rated voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36) 
kV and 20/34,5(37,95) kV. 

13.2.2 Canalizaciones 

El cable se dispondrá bajo tubo de PE de 200 mm de diámetro, tomando como referencia la 
norma CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas 
y la canalización seguirá las indicaciones de los croquis adjuntos en los planos. 

13.2.3 Cruzamientos, proximidades y paralelismos 

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-
LAT 06, las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en Alta 
Tensión de Un ≤ 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros órganos 
competentes de la Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran 
afectadas por tendidos de cables subterráneos de MT. 
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13.3. Elementos de la LSBT 

13.3.1 Cable aislado de potencia 

Los cables a utilizar en la LSBT objeto del presente proyecto tipo serán cables subterráneos 
unipolares de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), y con 
cubierta poliolefina (DMO1), del tipo XZ1 0,6/1 kV, de sección 240 mm² para las tres fases y de 
150 mm² para el neutro. 

Se ajustarán a lo indicado en la norma UNE-HD 603-5X, y se tomará como referencia la norma 
informativa GSC002 Cables subterráneos de BT con tensión nominal 0,6/1 kV. 

14. Conclusión 

La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán elementos 
suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base 
para la tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener. 

 

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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1. Línea subterránea de media tensión 

1.1. Cálculos eléctricos 

Se trata de justificar que la elección del conductor de media tensión supera las necesidades de 
la red, en lo que se refiere a intensidad máxima admisible, caídas de tensión, capacidad de 
transporte y pérdidas de transporte. 

Datos de la instalación: 

Tensión nominal en. .................................................................................................. 20 kV 

Circuitos ............................................................................................................................ 1 

Cable subterráneo .........................................................RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al 

Aislamiento ........................................................................................................... 18/30 kV 

Conductores por circuito ................................................................................................... 3 

Frecuencia ................................................................................................................. 50 Hz 

Factor de potencia (desfavorable) ................................................................................. 0,8 

Longitud Tramo 1: ..................................................................................................... 490 m 

Longitud Tramo 2: ..................................................................................................... 203 m 

1.2. Características eléctricas del conductor 

A continuación, se detallan las características eléctricas del cable a emplear en la LSMT objeto 
del presente proyecto. 

Cable 

Sección 

nominal 

(mm2) 

Resistencia 

máxima a 20 °C 

(Ω/km) 

Resistencia 

máxima a 90 °C 

(Ω/km) 

Reactancia 

cable 18/30 

kV 

(Ω/km) 

RH5Z1 240 0,125 0,160 0,114 

1.3. Intensidades máximas admisibles para el cable 

1.3.1. Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente 

Los conductores de XLPE de aluminio directamente enterrados y los entubados admiten una 
intensidad permanente según ITC-LAT 06: 

 

* Un único circuito enterrado a 1 metro de profundidad, temperatura del 
terreno de 25ºC y resistividad del terreno de 1.5 ·m/W. 

Sección nominal  

de los conductores  

mm²  

Intensidad máxima admisible, I, en A 

(Cables unipolares en triángulo en contacto) 

240 320 
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La intensidad admisible permanente del conductor se calculará por la siguiente expresión:  

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 𝐼 · 𝐹𝑐𝑡 · 𝐹𝑐𝑟𝑡 · 𝐹𝑐𝑎 · 𝐹𝑐𝑝 

Donde: 

Iadm Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A. 

I Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, en A. 

Fct Factor de corrección debido a la temperatura del terreno, 1. 

Fcrt Factor de corrección debido a la resistividad del terreno, 1. 

Fca Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos, 0,75. 

Fcp Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento, 1. 

Para el tipo de instalación objeto de este proyecto la intensidad máxima admisible 

permanente en los conductores será: 

𝑰𝒎á𝒙 𝒂𝒅𝒎 = 𝑰 · 𝑭𝒄𝒕 · 𝑭𝒄𝒂 · 𝑭𝒄𝒓𝒕 · 𝑭𝒄𝒑 = 320  x 1 x 1 x 0,75 x 1 = 240,00 𝐴  

1.3.2. Intensidad máxima admisible para el cable en cortocircuito 

Partiendo de la potencia máxima de cortocircuito de la red, la corriente de cortocircuito se 
obtendrá a partir de la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

Icc3 = Intensidad de cortocircuito trifásica, en kA. 

Scc =  Potencia de cortocircuito de la red, en MVA. 

U =  Tensión de línea, en kV. 

 

A continuación se indica la intensidad de cortocircuito para la red en estudio: 

U (kV) Scc (MVA) Icc3 (kA) 

20 500 14,43 

 

Para tiempos de cortocircuito cortos la intensidad máxima admisible por un conductor vendrá 
dada por la fórmula del calentamiento adiabático: 

𝐼𝑐𝑐3 𝐴𝑑𝑚 = 𝐾 ·
𝑆

√𝑡𝑐𝑐

 

Donde: 

Icc3 Adm. Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con hipótesis adiabática 

en el conductor, en amperios. 

S            Sección del conductor, en mm2. 

U

S
Icc cc


=
3

3
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K Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de 

aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un 

cortocircuito de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con 

aislamiento XLPE. K=94 A/ mm2 suponiendo temperatura inicial antes 

del cortocircuito de 90 ºC y máxima durante el cortocircuito de 250 ºC. 

tcc            Duración del cortocircuito, en segundos. 

 
A continuación se indica el valor de cortocircuito máximo admisible del conductor especificado 
en el presente proyecto: 

Tabla. Corrientes de cortocircuito admisibles en los conductores de secciones 
normalizadas, en kA  

Sección del 

conductor 

mm2 

Duración del cortocircuito (s) 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

150 44,6 31,5 25,7 19,9 18,2 14,1 11,5 10,0 8,9 8,1 

240 71,3 50,4 41,2 31,9 29,1 22,6 18,4 16,0 14,3 13,0 

400 118,9 84,1 68,6 53,2 48,5 37,6 30,7 26,6 23,8 21,7 

 

El tiempo máximo de duración del cortocircuito previsto es de 1 segundo, siendo la intensidad 
correspondiente de 22,6 kA. 

La intensidad máxima de cortocircuito de la red Icc3 (kA) será inferior a la calculada Icc Adm 

(kA). 

Icc3 (kA) = 14,43 kA < Icc Adm (kA) = 22,6 kA. 

1.4. Pérdidas de potencia 

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅90 · 𝐿 · 𝐼2 

Siendo:  

ΔP  Perdidas de potencia por efecto Joule 

R90  Resistencia del conductor a 90ºC en Ω/km.  

L  Longitud de la línea, en km. 

I  Intensidad de la línea, en amperios. 

 
Para el tramo 1 se obtiene: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅90 · 𝐿 · 𝐼2  = 13547,52 W 

 
Para el tramo 2 se obtiene: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅90 · 𝐿 · 𝐼2  = 5612,54 W 
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1.5. Caída de tensión 

La caída de tensión en el punto final (L) del tramo proyectado se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

∆𝑈 =
𝑃·𝐿

𝑈
· (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor absoluto 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2
· (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor porcentual 

Donde: 

ΔU  Caída de tensión, en V. 

P  Potencia a transportar, en kW. 

L Longitud de la línea, en km. 

U  Tensión nominal de la línea, en kV. 

R90  Resistencia del conductor a 90ºC en Ω/km.  

X  Reactancia de la línea, en Ω /km. 

φ   Angulo de desfase, en radianes. 

 

 
Para el tramo 1 se obtiene: 

∆𝑈 =
𝑃·𝐿

𝑈
· (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) = 40,00 V 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2 · (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) = 0,20 % 

 
Para el tramo 2 se obtiene: 

∆𝑈 =
𝑃·𝐿

𝑈
· (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) = 16,57 V 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2 · (𝑅90 + 𝑋 · tan 𝜑) = 0,08 % 

 

1.6. Potencia a transportar 

La potencia máxima a transportar vendrá determinada por la siguiente expresión: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 

Siendo: 

Pmáx   Potencia máxima a transportar, en kW. 

U    Tensión nominal de la línea, en kV. 

Imáx    Intensidad máxima admisible del conductor, en A. 

cosφmed  Factor de potencia medio de las cargas receptoras. 

 
La potencia máxima a transportar será: 
 
Tramo 1: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 = 6651,08 kW 
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Tramo 2: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 = 6651,08 kW 

 
 

 

2. Línea subterránea de baja tensión 

2.1. Características eléctricas de los cables 

Para la realización de los cálculos justificativos se tienen en cuenta las características de los 
cables que se detallan en las normas de referencia informativas GSC002 Cables subterráneos 
de BT con tensión nominal 0,6/1 kV y GSCC009 Low voltaje aerial bundled cables. 

Resistencia del conductor 

La resistencia del conductor varía con la temperatura de funcionamiento de la línea. Se adopta 
como temperatura máxima del conductor en régimen permanente 90 ºC. El incremento de 
resistencia en función de la temperatura viene determinado por la expresión:  

𝑅 = 𝑅20℃ · (1 + 𝛼 · (𝜃 − 20℃)) 

Siendo: 
α Coeficiente de temperatura del aluminio, α = 0,00403 °C-1, y del almelec α = 

0,00360 °C-1. 

θ Temperatura máxima del conductor, se adopta el valor correspondiente a 90 
°C. 

R20ºC Resistencia del conductor a 20 ºC. 

Los valores de resistencia para los valores indicados a la temperatura estándar (20 ºC) y 
máxima (90 ºC) de los cables empleados son:  

Tabla 1. Resistencia de los conductores para LSBT 

Tipo 
Aislamiento 

cable 

Sección 
nominal 
(mm2) 

Resistencia (*) 
máxima a 20 °C 

(Ω/km) 

Resistencia 
máxima a 90 °C 

(Ω/km) 

XZ1 

50 Al 0,641 0,822 

95 Al 0,320 0,410 

150 Al 0,206 0,264 

240 Al 0,125 0,160 

(*) Se desprecia el efecto pelicular o skin. 
 

Reactancia del cable  

La reactancia depende de la geometría y diseño del conductor. Las reactancias de los cables 
especificados para disposición las tres fases y neutro por un mismo tubo: 

Tabla 2. Reactancia de los conductores para LSBT 

Tipo 
Aislamiento 

cable 

Sección 
nominal (mm2) 

Reactancia cable 
(Ω/km) 

XZ1 50 Al 0,095 



 

Página 22 de 54 

 

95 Al 0,089 

150 Al 0,087 

240 Al 0,085 

2.2. Intensidad máxima admisible para el cable 

2.2.1. Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente 

Según se establece en la ITC-BT-07, el aumento de temperatura provocado por la circulación 
de la intensidad calculada no debe dar lugar a una temperatura en el conductor superior a la 
prescrita en la Tabla 3. 

Tabla 3. Temperaturas máximas admisibles aislamiento conductores 

Tipo de aislamiento seco 
Servicio permanente 

θs 
Cortocircuito θcc (t ≤ 5s) 

Polietileno reticulado 
XLPE 

90 ºC 250 ºC 

 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 211435 para cables 
subterráneos en las condiciones estándar que se describen a continuación son los indicados 
en la Tabla 4. 

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC 

LSBT en servicio permanente  

4 cables unipolares, dentro de un tubo 

Profundidad de instalación: 0,70 m  

Resistividad térmica del terreno: 1 K·m/W 

Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25 ºC. 

Tabla 4. Intensidades máximas admisibles en conductores XLPE, Al, bajo tubo. 

Sección nominal de 
los conductores 

mm² 

Intensidad máxima admisible, I, en A 
(Cables unipolares en contacto) 

50 125 

95 191 

150 253 

240 
336/312(*) 

(*) Si la protección se realiza con fusible gG 
de 250 A 

 

Para la instalación proyectada, con unas condiciones de instalación diferentes a las descritas 
anteriormente, los valores anteriores se corrigen aplicando los siguientes factores de 
corrección: 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 𝐼 · 𝐹𝑐𝑡 · 𝐹𝑐𝑟𝑡 · 𝐹𝑐𝑎 · 𝐹𝑐𝑝 

Donde:  

Iadm Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A. 

I Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, en A. 
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Fct Factor de corrección debido a la temperatura del terreno, 1. 

Fcrt Factor de corrección debido a la resistividad del terreno, 1. 

Fca Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos, 0,9. 

Fcp Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento, 1. 

 

Para el tipo de instalación objeto de este proyecto la intensidad máxima admisible 

permanente en los conductores será: 

𝑰𝒎á𝒙 𝒂𝒅𝒎 = 𝑰 · 𝑭𝒄𝒕 · 𝑭𝒄𝒂 · 𝑭𝒄𝒓𝒕 · 𝑭𝒄𝒑 = 336 · 1 · 0,9 · 1 · 1 = 302,40 𝐴 

  

2.2.2. Intensidad máxima admisible para el cable en cortocircuito 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de un tiempo t) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. 

A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor desprendido durante 
el proceso es absorbido por los conductores. 

Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito tiene que ser 
menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor. 

𝐼𝑐𝑐3
2 · 𝑡𝑐𝑐 ≤ 𝐼𝑐𝑐3 𝐴𝑑𝑚

2 · 𝑡𝑐𝑐 = (𝐾 · 𝑆)2 

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del conductor. 

𝐼𝑐𝑐3 𝐴𝑑𝑚 = 𝐾 ·
𝑆

√𝑡𝑐𝑐

 

Donde: 

Icc3 Adm.  Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con hipótesis adiabática 
en el conductor, en amperios. 

S  Sección del conductor, en mm2. 

K  Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de 
aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un 
cortocircuito de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con 
aislamiento XLPE. K=94 A/ mm2 suponiendo temperatura inicial antes 
del cortocircuito de 90 ºC y máxima durante el cortocircuito de 250 ºC. 

tcc  Duración del cortocircuito, en segundos. 

Los valores de cortocircuito máximo admisibles de los conductores especificados en el presente 
proyecto tipo se detallan a continuación: 
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Tabla 5. Corrientes de cortocircuito admisibles en los conductores de secciones 
normalizadas de cables subterráneos, en kA 

Sección del 
conductor 

mm2 

Duración del cortocircuito (s) 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 

50 14,9 10,5 8,6 6,6 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7 2,1 

95 28,2 20,0 16,3 12,6 8,9 7,3 6,3 5,6 5,2 4,0 

150 44,6 31,5 25,7 19,9 14,1 11,5 10,0 8,9 8,1 6,3 

240 71,3 50,4 41,2 31,9 22,6 18,4 16,0 14,3 13,0 10,1 

Los dispositivos de protección colocados en las líneas aseguran que, en el tiempo actuación 
de la protección, la intensidad de cortocircuito del cable es inferior a los valores máximos 
indicados anteriormente. 

Para el tipo de instalación objeto de este proyecto la intensidad máxima admisible para el 

cable en cortocircuito será de 22,6 kA con una duración de cortocircuito de 1 segundo. 

2.3. Pérdidas de potencia 

Calculando la P a transportar con la expresión, 

𝑃 = √3 · 𝑈 · 𝐼 · cos 𝜑 

Siendo: 

P Potencia a transportar por el cable en KW. 

U Tensión de línea en kV. 

I Intensidad de la línea en A. 

cos  Factor de potencia de la instalación. 

 

En el presente proyecto la potencia máxima a transportar será de: 

𝑃 = 8.904,13 𝑘𝑊 

  
  

Las pérdidas de potencia de una línea vendrán dadas por la siguiente expresión: 

En valor absoluto: 

𝑃𝑝 =
𝑃2 · 𝐿 · 𝑅90

𝑈2 · (cos 𝜑)2
 

En valor porcentual: 

𝑃𝑝(%) =
𝑃 · 𝐿 · 𝑅90

10 · 𝑈2 · (cos 𝜑)2
 

Donde: 
Pp Potencia perdida, en W. 

P Potencia a transportar, en kW. 
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L Longitud de la línea, en km. 

U Tensión nominal de la línea, en kV. 

R90 Resistencia del conductor a 90ºC en Ω/km. 

cos  Factor de potencia de la instalación. 

 

Para el tramo del presente proyecto: 

𝑃𝑝(𝑊) =
𝑃2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑅90

𝑈2 · cos2 𝜑
= 12.509,79 𝑊 

𝑃𝑝(%) =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑅90

10 · 𝑈2 · cos2 𝜑
= 0,14 % 

 
 

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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1. Objeto y alcance 

Para la ejecución de los trabajos de construcción de la LSMT y LSBT objeto del presente 
proyecto se seguirá lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo DYZ10000. 

 

 

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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1. Objeto 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando 
las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las 
medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con 
el Artículo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las Obras de Construcción. 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

2. Características de la obra y situación  

Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “FERIAL” Y EL CD 
76919 “BENIGNO.ANTONA” Y DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 
“DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). en la que 
se realizarán las siguientes actuaciones: 

LAMT 

· Se desmantelarán 7 apoyos de celosía existentes. 

LSMT  

· Se desmantelará el CD 45372 "DEPURADORA.VNVA". 

· Se realizará corte e identificación de la LSMT de la línea "VNVA_FRESN" procedente del CD 
76919 "BENIGNO.ANTONA". 

La nueva LSMT proyectada en este anexo se ejecutará en 2 tramos diferenciados: 

Tramo 1: 

· Se realizarán 209 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE 
de 200 mm de diámetro. 

· Se realizarán 260 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 

· Se instalarán 9 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se instalarán 2 arquetas registrables de tipo A2. 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1 3x240 
mm² Al 18/30 kV desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 
"VILLANUEVA_2". 

Tramo 2: 

· Se realizarán 2 empalmes de LSMT entre la nueva línea y la línea existente "VNVA_FRESN" 
procedente del CD 76929 "CDAT-FERIAL", y entre la nueva línea y el apoyo existente A415966. 

· Se realizarán 42 metros de nueva canalización subterránea por calzada de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 

· Se realizarán 152 metros de nueva canalización subterránea por acera de 2 tubos de PE de 
200 mm de diámetro. 
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· Se instalarán 3 arquetas registrables de tipo A1. 

· Se tenderán en total 203 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RH5Z1 
18/30 kV 3x1x240 K Al + H16. 

LSBT 

· Se tenderán en total 490 metros de nueva LSBT en simple circuito con conductor XZ1 0,6/1 
kV 3x1x240+1x150 mm2 AL desde el CD 76919 "BENIGNO.ANTONA" hasta el CD 45255 
"VILLANUEVA_2". 

3. Obligaciones del contratista 

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en 
obra, la empresa adjudicataria de la obra, estará obligada a elaborar un "plan de seguridad y 
salud en el trabajo", en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones que se adjuntan en el estudio básico. 

4. Actividades básicas 

Durante la ejecución de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades básicas: 

4.1. Tendido de cable subterráneo (LSMT) 

- Desplazamiento de personal. 

- Transporte de materiales y herramientas. 

- Apertura y acondicionamiento de zanjas para el tendido de cables. 

- Tendido de cables subterráneos por canalizaciones nuevas y existentes. 

- Realización de conexiones de cables subterráneos con la aparamenta eléctrica. 

- Reposición de tierras, cierre de zanjas, compactación del terreno y reposición del 
pavimento. 

- Operaciones específicas para realizar trabajos en tensión con procedimientos definidos. 

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

5. Identificación de riesgos 

Con carácter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades básicas definidas: 

5.1. Riesgos laborales 

 LSMT 

- Caídas de personal al mismo nivel  

Per deficiencias del suelo X 
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 LSMT 

Por pisar o tropezar con objetos X 

Por malas condiciones atmosféricas X 

Por existencia de vertidos o líquidos X 

- Caídas de personal o diferente nivel X 

Por desniveles, zanjas o taludes X 

Por agujeros X 

Desde escaleras, portátiles o fijos X 

Desde andamio  

Desde techos o muros  

Desde apoyos  

Desde árboles  

- Caídas de objetos X 

Por manipulación manual X 

Por manipulación con aparatos elevadores X 

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas X 

Apoyos  

Elementos de montaje fijos  

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X 

- Choques y golpes X 

Contra objetos fijos y móviles X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X 

- Atrapamientos X 

Con herramientas X 

Por maquinaria o mecanismos en movimiento X 

Por objetos X 

- Cortes X 

Con herramientas X 

Con máquinas X 

Con objetos X 

- Proyecciones X 

Por partículas sólidas X 

Por líquidos X 

- Contactos térmicos X 
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 LSMT 

Con fluidos X 

Con focos de calor X 

Con proyecciones X 

- Contactos químicos X 

Con sustancias corrosivas X 

Con sustancias irritantes X 

Con sustancias químicas X 

- Contactos eléctricos X 

Directos X 

Indirectos X 

Descargas eléctricas X 

- Arco eléctrico X 

Por contacto directo X 

Por proyección X 

Por explosión en corriente continua X 

- Manipulación de cargas o herramientas X 

Para desplazarse, levantar o sostener cargas X 

Para utilizar herramientas X 

Por movimientos repentinos X 

- Riesgos derivados del tráfico X 

Choque entre vehículos y contra objetos fijos X 

Atropellos X 

Fallos mecánicos y tumbada de vehículos X 

- Explosiones X 

Por atmósferas explosivas X 

Por elementos de presión  

Por voladuras o material explosivo  

- Agresión de animales X 

Insectos X 

Reptiles X 

Perros y gatos X 

Otros X 

- Ruidos X 
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 LSMT 

Por exposición X 

- Vibraciones X 

Por exposición X 

- Ventilación X 

Por ventilación insuficiente X 

Por atmósferas bajas en oxígeno X 

- Iluminación X 

Para iluminación ambiental insuficiente X 

Por deslumbramientos y reflejos X 

- Condiciones térmicas X 

Por exposición a temperaturas extremas X 

Por cambios repentino en la temperatura  

Por estrés térmico  

5.2. Riesgos y daños a terceros 

 LSMT 

Por la existencia de curiosos  

Por la proximidad de circulación vial X 

Por la proximidad de zonas habitadas X 

Por presencia de cables eléctricos con tensión X 

Por manipulación de cables con corriente X 

Por la existencia de tuberías de gas o de agua X 

 

6. Medidas preventivas 

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptarán las siguientes medidas: 

6.1. Prevención de riesgos laborales a nivel colectivo 

- Se mantendrá el orden y la higiene en la zona de trabajo. 

- Se acondicionarán pasos para peatones. 

- Se procederá al cierre, balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 
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- Se dispondrá del número de botiquines adecuado al número de personas que intervengan 
en la obra. 

- Las zanjas y excavaciones quedarán suficientemente manchadas y señalizadas. 

- Se colocarán tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las 
definitivas. 

- Se revisará el estado de conservación de las escaleras portátiles y fijas diariamente, antes 
de iniciar el trabajo y nunca serán de fabricación provisional. 

- Las escaleras portátiles no estarán pintadas y se trabajará sobre las mismas de la siguiente 
manera: 

o Sólo podrá subir un operario. 

o Mientras el operario está arriba, otro aguantará la escalera por la base. 

o La base de la escalera no sobresaldrá más de un metro del plano al que se quiere 
acceder. 

o Las escalas de más de 12 m se atarán por sus dos extremos. 

o Las herramientas se subirán mediante una cuerda y en el interior de una bolsa. 

o Si se trabaja por encima de 2 m utilizará cinturón de seguridad, anclado a un punto 
fijo distinto de la escala. 

- Los andamios serán de estructura sólida y tendrán barandillas, barra a media altura y 
zócalo. 

- Se evitará trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas 
suspendidas. 

- La maquinaria utilizada (excavación, elevación de material, tendido de cables, etc.) sólo 
será manipulada por personal especializado. 

- Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado de los elementos situados por encima 
de la zona de trabajo. 

- Las máquinas de excavación dispondrán de elementos de protección contra vuelcos. 

- Se procederá al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando 
o se trabaje a más de 1,5 m de profundidad. 

- Se comprobará el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa. 

- Se evitará el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos. 

- En todas las máquinas los elementos móviles estarán debidamente protegidos. 

- Todos los productos químicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o líquidos aislantes, 
aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularán siguiendo las instrucciones 
de los fabricantes. 

- Los armarios de alimentación eléctrica dispondrán de interruptores diferenciales y tomas 
de tierra. 

- Se utilizarán transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas 
húmedas o muy conductoras de la electricidad. 

- Todo el personal deberá haber recibido una formación general de seguridad y además el 
personal que deba realizar trabajos en altura, formación específica en riesgos de altura 

- Por trabajos en proximidad de tensión el personal que intervenga deberá haber recibido 
formación específica de riesgo eléctrico. 

- Los vehículos utilizados para transporte de personal y mercancías estarán en perfecto 
estado de mantenimiento y al corriente de la ITV. 

- Se montará la protección pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos. 
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- En las zonas de trabajo que se necesite se montará ventilación forzada para evitar 
atmósferas nocivas. 

- Se colocarán válvulas antirretroceso en los manómetros y en las cañas de los soldadores. 

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendrán fuera de las zonas 
de trabajo. 

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serán efectuados por personal 
especializado. 

- Se observarán las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerirá tener 
un conocimiento previo del trazado y características de las mismas. 

- Se utilizarán los equipos de iluminación que se precisen según el desarrollo y 
características de la obra (adicional o socorro). 

- Se retirará la tensión en la instalación en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte 
visible todas las fuentes de tensión, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar 
estas operaciones se utilizará el material de seguridad colectivo que se necesite. 

- Sólo se restablecerá el servicio a la instalación eléctrica cuando se tenga la completa 
seguridad de que no queda nadie trabajando. 

- Para la realización de trabajos en tensión el contratista dispondrá de: 

o Procedimiento de trabajo específico. 

o Material de seguridad colectivo que se necesite. 

o Aceptación de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo. 

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tensión. 

6.2. Prevención de riesgos laborales a nivel individual 

El personal de obra debe disponer, con carácter general, del material de protección individual 
que se relaciona y que tiene la obligación de utilizar dependiendo de las actividades que realice: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice. 

- Impermeable. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Trepadora y elementos de sujeción personal para evitar caídas entre diferentes niveles. 

- Guantes de protección para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias 
químicas. 

- Guantes de protección eléctrica. 

- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albañilería, etc. 

- Gafas de protección para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso 
de: 

o Arco eléctrico. 

o Soldaduras y oxicorte. 

o Proyección de partículas sólidas. 

o Ambiente polvoriento. 

- Pantalla facial. 
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- Orejeras y tapones para protección acústica. 

- Protección contra vibraciones en brazos y piernas. 

- Máscara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento. 

- Equipos autónomos de respiración. 

- Productos repelentes de insectos. 

- Aparatos asusta-perros. 

- Pastillas de sal (estrés térmico). 

Todo el material estará en perfecto estado de uso. 

6.3. Prevención de riesgos de daños a terceros 

- Vallado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el 
paso. 

- Señalización de calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a zona de 
trabajo, los desvíos provisionales por obras, etc. 

- Riesgo periódico de las zonas de trabajo donde se genere polvo. 

7. Normativa aplicable 

En el proceso de ejecución de los trabajos deberán observarse las normas y reglamentos de 
seguridad vigentes. A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de la 
normativa aplicable: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, consolidado con las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, relativo a la organización y coordinación de actividades 
preventivas. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
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- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 
337/2014, 9 Mayo), así como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 
reglamento. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y 
delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el 
depósito de las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención 
y constitución de los comités de seguridad y salud. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 
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- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
modificado por normativa posterior y adaptado a la Directiva 2004/37/CE. 

- Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre,sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas.  

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos peligrosos (APQ), incluyendo sus instrucciones 
técnicas complementarias y modificaciones posteriores. 

- Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR), en su versión vigente. 

- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, y sus 
modificaciones. 

- Reglamento 2016/425 sobre EPI y normativa de transposición posterior. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, vigente en sus artículos no 
derogados, actualizado con la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 aprobada 
por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Convenios colectivos. 

- Ordenanzas municipales. 

- Instrucción general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud 
laboral de la empresa contratante. 

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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1. Objeto 

El presente documento constituye el estudio de construcción de residuos de construcción y 
demolición para el presente proyecto de acuerdo con el artículo 4.1 del RD 105/2008.  

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en 
la legislación vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación 
autonómica. 

2. Reglamentación 

- Ley 7/2022: Lista Europea de Residuos "lista establecida en la Decisión 2014/955/UE de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo" 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  

- Normas particulares de E-DISTRIBUCIÓN y Grupo ENEL. 
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3. Residuos de construcción que se generan en la obra 
(según Decisión 2014/955/UE) 

3.1 Tipos y estimación de residuos 

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas 
correspondientes cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, 
codificados con arreglo a la lista europea de Residuos establecida en la Decisión 2014/955/UE 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, publicada por Ley 7/2022. 

 En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 

 1.TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  

 17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

 17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

   

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

  17 02 01 Madera 

 3. Metales  

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón  

X 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04  Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06  Estaño 

 17 04 06  Metales Mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

 4. Papel  

  20 01 01  Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03  Plástico 

 6. Vidrio  

  17 02 02  Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01  

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

   

 1. Arena Grava y otros áridos 

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

 2. Hormigón  

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

  17 01 02 Ladrillos  
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 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

 4. Piedra  

  17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

   

 1. Basuras  

  20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (en adelante SP’s) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDC mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

3.1.1 Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la 
obra 

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en: 

- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos…) 

- Residuos de actividades de nueva construcción 

- Residuos procedentes de demoliciones 

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia 
demuestra que se pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³. 
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En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es 
de residuos Nivel II. 

La estimación completa de residuos en la obra es la siguiente: 

 

4. Medidas para la prevención de generación de 
residuos  

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. 
Para conseguir esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que 
deberán aplicarse durante la fase de ejecución de la obra: 

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

b) Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

c) Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

d) Utilización de elementos prefabricados. 

e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 
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f) Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar 
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 

g) Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

h) Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación 
de residuos. Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles 
residuos peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederá a su retirada 
selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En la fase de redacción del proyecto se deberá tener en cuenta distintas alternativas 
constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y 
minimización de generación de residuos, en distintas fases de la obra: 

Prevención en tareas de demolición 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad necesaria a las mediciones 
reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 
material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 
de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 
y en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos 
de envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, serán 
tratados de forma que se evite su deterioro y serán devueltos al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales 
y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
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En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos conforme al 
tamaño del módulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de los mismos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se  
intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, 
relleno y nivelación de la parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el 
tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, 
alargando su vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las 
dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra 
proyectada. 

- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento 
innecesario. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 
envases o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 
para todos los materiales que se recepción en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en 
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en 
estos procesos de manipulado. 
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Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados 
o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y 
proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y elementos 
retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 

5. Medidas de separación en obra 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse, para facilitar su 
valoración posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera 
que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de 
higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las 
siguientes medidas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de 
residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma 
de peligro en su caso. 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente 
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de 
estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros 
que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 
separación de los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 
instalación de RCD externa a la obra. 
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6. Operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los residuos en la 
obra 

6.1 Reutilización en la misma obra: 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles. 

Si se reutiliza algún otro residuo, habrá que explicar si se le aplica algún tratamiento. 

Se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea 
posible, así como la devolución de embalajes, envases, etc. 

6.2 Valorización en la misma obra: 

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el 
mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 
facilitan el reciclaje o reutilización posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar 
residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear. 

6.3 Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables “in 

situ” 

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizará a través de una empresa 
de gestión y tratamiento de residuos autorizada para la gestión de los mismos. 

7. Planos de las instalaciones previstas 

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los RCD en la obra, planos que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección de la obra. 

Para una correcta gestión de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes 
instalaciones para su almacenamiento y manejo: 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plásticos…). 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigón. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

A continuación, se incluye, a nivel esquemático, el detalle de las instalaciones previstas: 
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8. Pliego de condiciones 

Con carácter General: 

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relación con el almacenamiento, manejo 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en obra. 

Gestión de RCD 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la lista 
europea de Residuos establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, 
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada 
por Ley 7/2022. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma 
correspondiente.  

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecución de la obra (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). 

Metales

Vallado

ENTRADA DE

VEHÍCULOS

RECORRIDO DE

VEHÍCULOS

Contenedores

Residuos

Pétreos

1,
60

 m

1,40 m

1,
60

 m

1,40 m
Acopios
Materiales

Plástico

Ø1,60 m

1,60 m

1,
40

 m
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X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

X El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional 
y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la lista 
europea de Residuos establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, publicada por Ley 7/2022. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 
1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 



 

Página 50 de 54 
 
 

 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor 
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y a contaminación con otros materiales 

9. Presupuesto 

  

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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1. Presupuesto base 

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG 
DESMONTAJE KG HIERRO APOYO 
METALICO 

8750,00 0,40 3500,00 

M DESMONTAJE FASE HASTA 56 INCLUSIVE 394,39 0,40 157,76 

UD 
DESMONTAJE TRANSFORMADOR CON 
ACCESO DIRECTO O CTI 

1,00 95,80 95,80 

UD 
DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA 
AP EX 

54,00 4,22 227,88 

UD 
DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL 
MT/BT 

162,00 0,06 9,72 

UD  RETENSAR VANO EXISTENTE MT  1,00 35,94 35,94 

UD 
 DESMONTAJE SECCIONADOR/FUSIBLE 
CUALQUIER TIPO  

3,00 75,50 226,50 

TOTAL PRESUPUESTO LAMT 4.253,60 € 

 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, OBRA CIVIL 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

M DESMONTAJE CIRCUITO MT/BT EN ZANJA 236,71 0,50 118,36 

M CANALIZ. TIPO B 663,00 36,10 23934,30 

M SUPL DE PROFUNDIDAD  CANALIZACION  O 
ZANJA POR CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL) 

663,00 5,80 3845,40 

UD SUPLEMENTO PASO CANALIZACION 
ACERA A CALZADA  

3,00 23,10 69,30 

M2 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 
M2 

125,50 59,00 7404,50 

M2 DEMOLICION Y REPOSICION 
PANOT/BALDOSA 

206,00 43,30 8919,80 

M3 SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE 
ZANJA (HORMIGÓN O GRAVA CEMENTO) 
(M3) 

10,00 73,70 737,00 

UD  ARQUETA A1 PREFABRICADA 12,00 18,13 217,56 

UD  MARCO A-1 Y TAPA FUNDICION 12,00 72,08 864,96 

UD MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 2,00 33,99 67,98 

Total parcial obra civil LSMT 46.179,16 € 

 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, OBRA ELÉCTRICA 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

M 
CABLE 1X240 AL 18/30 kV SUBT PANT TUBO 
DE AL RH5Z1 

693,00 7,59 5259,87 

UD 
TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-
240MM2 

12,00 27,46 329,52 

UD 
CONFEC. PLANO “AS BUILT” PARA RED 
SUBT MT Y/O BT DE 15 M HASTA 100 M 

1,00 140,00 140,00 

UD 
SUPLEMENTO CONFEC. PLANO “AS BUILT” 
PARA RED SUBT MT Y/O BT MAS DE 100 M 
(POR CADA PLANO DE HASTA 100 M) 

3,00 40,00 120,00 

UD 
EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN 
CAMBIO DE TECNOLOGÍA) 

2,00 90,00 180,00 

UD 
MONTAJE CONVERSION AEREO-
SUBTERRANEA MT 1C CON TUBO 

1,00 887,10 887,10 
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LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, OBRA ELÉCTRICA 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

UD 
ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-
BT  

1,00   54,27   54,27 

UD IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT  1,00 18,34 18,34 

Total parcial obra eléctrica LSMT 6.989,10 € 

TOTAL PRESUPUESTO LSMT 53.168,26 € 

 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

UD TENDIDO BAJO TUBO BT>50 MM2  490,00 2,89 1416,10 

M CABLE 0,6/1 KV XZ1 1X150 AL 547,00 1,09 596,23 

M CABLE 0,6/1 KV XZ1 1X240 AL 1641,00 1,72 2822,52 

TOTAL PRESUPUESTO LSBT 4.834,85 € 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 3351,69 3351,69 

Total parcial gestión de residuos 3.351,69 € 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN TOTAL 

Denominación Importe (€) 

TOTAL PARCIAL LAMT 4.253,60   

TOTAL PARCIAL LSMT 53.168,26   

TOTAL PARCIAL LSBT 4.834,85   

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.351,69   

Total 65.608,39 € 

  

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS”. 

 

Badajoz, agosto de 2026 

 
El ingeniero Técnico Industrial  

Carlos Jover Rodríguez     
Número de Colegiado 5.820 

                             del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros  
Técnicos Industriales de Málaga 
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Planos 

01      SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

02      PLANO DE SITUACIÓN. 

03      ESQUEMA UNIFILAR LSMT.  

04      PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO A DESMANTELAR. 

05      PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO PREVISTO MT. TRAMO 1. 

05.2   PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO PREVISTO BT. 

05.3   PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO PREVISTO. TRAMO 2. 

06      PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO PREVISTO. SERVICIOS   

          AFECTADOS 1. 

06.2      PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. ESTADO PREVISTO. SERVICIOS   

          AFECTADOS 2. 

07      DETALLE ARQUETA A1 REGISTRABLE. 

08      DETALLE ARQUETA A2 REGISTRABLE. 

09      DETALLE ZANJAS A INSTALAR. 

10      DETALLE ZANJAS CON SERVICIOS AFECTADOS. 

11      DETALLE EMPALME. 

12      DETALLE SERVICIOS AFECTADOS. 



Empalme nº1 a realizar

ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “ FERIAL ”  Y EL CD 76919 “ BENIGNO.ANTONA ”  Y 
DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.
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Desde Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona y

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz).

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

SFA0073_1_2_1

Agosto 2026COL. Nº 5.820
Ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez

desde Travesía Dr. Fleming hasta Travesía Huertas

Plano de emplazamiento
E: S/E

Plano de situación instalación
E: S/E

Situación y emplazamiento
01

Indicada

Situación y emplazamiento
instalación

Situación y emplazamiento
instalación

Villanueva del Fresno

EMPALME Nº2 A REALIZAR 660421 4249568

APOYO EXISTENTE A415966 660533 4249530

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalación

Ubicación X Y Huso

CD 45255 "VILLANUEVA_2" 660242 4249357

CD 76919 "BENIGNO. ANTONA" 660454 4249301
29
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Plano de situación
02

1:10000

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)

ZONA DE AFECTACIÓN



ESTADO ACTUAL ESTADO PREVISTO

45372
DEPURADORA.VNVA

TR1

76919
BENIGNO.ANTONA

47

TR1

8037

37

8047

8029

8017

29

17

76929
CDAT-FERIAL

47

TR1

8037

TS
37

8047

TS

8029

8017

29

TS
17

TC

S88183

S82943 S82064

09

TELECONTROLADO

X

X

APOYO A DESMANTELAR
A427675X

Corte e identificación

S26970

TELECONTROLADO

76929
CDAT-FERIAL

47

TR1

8037

TS
37

8047

TS

8029

8017

29

TS
17

TC

TELECONTROLADO

X

X

Empalme nº2 a realizar

X S26970

TELECONTROLADO

X

Empalme nº3 a realizar

17

VILLANUEVA_2

49

37

TR1

29

8017
8037

8029

8049

TR2

45255

76919
BENIGNO.ANTONA

47

TR1

8037

37

8047

8029

8017

29

17

VILLANUEVA_2

49

37

TR1

29

8017
8037

8029

8049

TR2

45255

Nueva LSMT de RH5Z1
3x1x240 mm² Al 18/30 kV

LSMT de RH5Z1 3x1x240 mm² Al 

17
17

Nueva LSMT de RH5Z1
3x1x240 mm² Al 18/30 kV

 18/30 kV ya proyectada
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Esquema unifilar LSMT.
03

S/E

Leyenda

Instalación existente

Instalación prevista

Instalación ya proyectada



0594205PC6409S

0594206PC6409S

0594207PC6409S

0594208PC6409S

0595101PC6409N

0595102PC6409N

0595103PC6409N

0595104PC6409N

0595105PC6409N
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0494316PC6409S
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0496804PC6409N

0494546PC6409S

0494503PC6409S

0494504PC6409S

0494502PC6409S

0595107PC6409N

0595108PC6409N

0595109PC6409N

0595110PC6409N

0494508PC6409S
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0494505PC6409S

0394630PC6409S

0394631PC6409S

0394602PC6409S

0394601PC6409S

0394633PC6409S

0394632PC6409S

0494339PC6409S

0494338PC6409S

0494337PC6409S

0494336PC6409S

0494335PC6409S

0494334PC6409S

0494333PC6409S

0494301PC6409S

0494310PC6409S

0494311PC6409S
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0394605PC6409S0394627PC6409S
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0394629PC6409S
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0394303PC6409S
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0694906PC6409S
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0695107PC6409N
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0694202PC6409S

0694201PC6409S

0594608PC6409S
0594607PC6409S

0594606PC6409S

0594605PC6409S

0594622PC6409S
0594621PC6409S

0594620PC6409S
0594619PC6409S

0594618PC6409S
0594617PC6409S

0594623PC6409S

0594609PC6409S
0594624PC6409S

0594610PC6409S

0595902PC6409N

0797703PC6409N

0797704PC6409N0797705PC6409N0797706PC6409N

0597703PC6409N
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0596612PC6409N

0595906PC6409N
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0596610PC6409N
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0494305PC6409S

0494541PC6409S
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0494539PC6409S

0494538PC6409S

0494304PC6409S

0494302PC6409S

0494303PC6409S

0494543PC6409S0494542PC6409S

0494544PC6409S

0494545PC6409S

0494307PC6409S
0494308PC6409S

0494309PC6409S

0494306PC6409S

0494501PC6409S

0596101PC6409N

0496812PC6409N

0496809PC6409N

0496811PC6409N

0496810PC6409N

0494548PC6409S

0496813PC6409N

0496814PC6409N

0396412PC6409N

0396405PC6409N

0396404PC6409N

0394313PC6409S

0396403PC6409N

0394317PC6409S

0394301PC6409S

0496803PC6409N

0496802PC6409N
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06154A00109005

0396416PC6409N
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0496818PC6409N

0496817PC6409N
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CD 76919
"BENIGNO.ANTONA"

CD 45255
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0494518PC6409S
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0494523PC6409S
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0493606PC6409S

0494522PC6409S

0493604PC6409S

0493613PC6409S
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0593502PC6409S
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0693501PC6409S

06154A00300110

0991311PC6409S

06154A00300010

0991310PC6409S

0991309PC6409S
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0991307PC6409S

06154A00309013

06154A00200024

06154A00200025

S26970

C/ Benigno Antona
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A415966

0694909PC6409S

0694908PC6409S

0694910PC6409S

0694908PC6409S

0694909PC6409S

0694910PC6409S

C/ Benigno Antona

Corte e identificación
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MUNICIPIO:

PLAN:

EMPLAZAMIENTO:
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Planta general de la instalación. 
Estado a desmantelar.

04

1:2000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

E1 CD 45255 "VILLANUEVA_2" 660242 4249357

E2 CD 76919 "BENIGNO. 
ANTONA" 660454 4249301

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de media tensión a desmantelar

Arqueta existente tipo A2

Línea subterránea de media tensión existente

Apoyo de metálico de celosía existente

Línea aérea de media tensión a desmantelar

Apoyo de metálico de celosía a desmantelar

Centro de transformación a desmantelar

Corte e identificación

DETALLE CORTE E IDENTIFICACIÓN



0594205PC6409S

0594206PC6409S

0594207PC6409S

0594208PC6409S
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0595103PC6409N
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0494536PC6409S
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0494510PC6409S

0494511PC6409S
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ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “ FERIAL ”  Y EL CD 76919 “ BENIGNO.ANTONA ”  Y 
DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ESCALA:

PLANO Nº:

L.S.M.T.

MUNICIPIO:

PLAN:

EMPLAZAMIENTO:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Desde Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona y

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz).

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

SFA0073_1_2_1

Agosto 2026COL. Nº 5.820
Ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez

desde Travesía Dr. Fleming hasta Travesía Huertas

Planta general de la instalación. 
Estado previsto MT. Tramo 1

05

1:1000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de media tensión a instalar 3x1x240 mm² Al 
XLPE 18/30 kV.
Cadena eléctrica: ALCONCHE/20/VNVA_FRESN

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por calzada

Arqueta a instalar tipo A1

Línea subterránea de media tensión existente

Arqueta a instalar tipo A2

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por acera

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)

Arqueta tipo A1 objeto del proyecto original

Arqueta tipo A2 objeto del proyecto original

Canalización objeto del proyecto original

Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

E1 CD 45255 "VILLANUEVA_2" 660242 4249357

E2 CD 76919 "BENIGNO. 
ANTONA" 660454 4249301

1 ARQUETA A1Nº1 A 
INSTALAR 660248 4249359

2 ARQUETA A1Nº2 A 
INSTALAR 660259 4249325

3 ARQUETA A1Nº3 A 
INSTALAR 660314 4249361

4 ARQUETA A1Nº4 A 
INSTALAR 660374 4249416

Línea subterránea de media tensión objeto del proyecto 
original
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ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “ FERIAL ”  Y EL CD 76919 “ BENIGNO.ANTONA ”  Y 
DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ESCALA:

PLANO Nº:

L.S.M.T.

MUNICIPIO:

PLAN:

EMPLAZAMIENTO:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Desde Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona y

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz).

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

SFA0073_1_2_1

Agosto 2026COL. Nº 5.820
Ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez

desde Travesía Dr. Fleming hasta Travesía Huertas

Planta general de la instalación. 
Estado previsto BT.

05.2

1:1000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de baja tensión a instalar XZ1 0,6/1 kV
3x1x240+1x150 mm2 AL.
Cadena eléctrica: ALCONCHE/20/VNVA_FRESN

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por calzada

Arqueta a instalar tipo A1

Línea subterránea de baja tensión existente

Arqueta a instalar tipo A2

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por acera

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)

Arqueta tipo A1objeto del proyecto original

Arqueta tipo A2 objeto del proyecto original

Canalización objeto del proyecto original

Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

E1 CD 45255 "VILLANUEVA_2" 660242 4249357

E2 CD 76919 "BENIGNO. 
ANTONA" 660454 4249301

1 ARQUETA A1Nº1 A 
INSTALAR 660248 4249359

2 ARQUETA A1Nº2 A 
INSTALAR 660259 4249325

3 ARQUETA A1Nº3 A 
INSTALAR 660314 4249361

4 ARQUETA A1Nº4 A 
INSTALAR 660374 4249416

Línea subterránea de baja tensión objeto del proyecto 
original

Empalme a realizar

DETALLE EMPALME Nº1 A REALIZAR
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ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “ FERIAL ”  Y EL CD 76919 “ BENIGNO.ANTONA ”  Y 
DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ESCALA:

PLANO Nº:

L.S.M.T.

MUNICIPIO:

PLAN:

EMPLAZAMIENTO:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Desde Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona y

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz).

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

SFA0073_1_2_1

Agosto 2026COL. Nº 5.820
Ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez

desde Travesía Dr. Fleming hasta Travesía Huertas

Planta general de la instalación. 
Estado previsto. Tramo 2 

05.3

1:1000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de media tensión a instalar 3x1x240 mm² Al 
XLPE 18/30 kV.

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por calzada

Arqueta a instalar tipo A1

Línea subterránea de media tensión existente

Apoyo de metálico de celosía existente

Empalme a realizar

DETALLE EMPALME Nº2 A REALIZAR

DETALLE EMPALME Nº3 A REALIZAR

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por acera

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)
Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

1 ARQUETA A1Nº17 A INSTALAR 660421 4249568

2 ARQUETA A1Nº18 A INSTALAR 660425 4249609

3 ARQUETA A1Nº19 A INSTALAR 660538 4249528
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06

1:1000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de media tensión a instalar 3x1x240 mm² Al 
XLPE 18/30 kV.
Cadena eléctrica: ALCONCHE/20/VNVA_FRESN

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por calzada

Arqueta a instalar tipo A1

Línea subterránea de media tensión existente

Arqueta a instalar tipo A2

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por acera

Arqueta tipo A1 ya proyectada

Arqueta tipo A2 ya proyectada

Canalización ya proyectada

Línea subterránea de media tensión ya proyectada

Telefónica

Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

E1 CD 45255 "VILLANUEVA_2" 660242 4249357

E2 CD 76919 "BENIGNO. 
ANTONA" 660454 4249301

1 ARQUETA A1Nº1 A 
INSTALAR 660248 4249359

2 ARQUETA A1Nº2 A 
INSTALAR 660259 4249325

3 ARQUETA A1Nº3 A 
INSTALAR 660314 4249361

4 ARQUETA A1Nº4 A 
INSTALAR 660374 4249416
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1:1000

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensión

2 Enclavamiento o bloqueo y
señalización de los aparatos de
corte en posición de apertura

3 Verificar la ausencia de tensión
(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito)

4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
comprobar la ausencia de tensión)

5 Señalización y delimitación
de la Zona de Trabajo

RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR
SIEMPRE LOS EPI!!

T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)
Descripción de elementos existentes y a instalar implicado

Numero Denominación
Coordenadas UTM 29

X Y

1 ARQUETA A1Nº17 A INSTALAR 660421 4249568

2 ARQUETA A1Nº18 A INSTALAR 660425 4249609

3 ARQUETA A1Nº19 A INSTALAR 660538 4249528

Leyenda

Centro de transformación existente

Línea subterránea de media tensión a instalar 3x1x240 mm² Al 
XLPE 18/30 kV.

Línea subterránea de media tensión existente

Telefónica

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por calzada

Arqueta a instalar tipo A1

Apoyo de metálico de celosía existente

Canalización a instalar 2 tubos Ø200 mm por acera
Planta general de la instalación. 
Estado previsto. Servicio afectados 2



1/2 PIE1/2 PIE 0,905 m

MARCO DE FUNDICION

SECCION A-A

1 PIE

SECCION B-B

0,815 m 1 PIE

0,535 m

PARA TAPAS DE FUNDICION

PROFUNDIDAD DE ENCASTRAMIENTO A=54 +/- 1 mm

LA PROFUNDIDAD (COTA A = 1.30 m),  EL N° DE TUBOS VENDRA
DETERMINADO POR EL PLANO DE CANALIZACIONES.

HOLGURA a1=2/5 mm

DETALLE:

DETALLE 2

ARQUETA TIPO A-1

PLANTA

A

0,
15

 m

0,55 m

0,
30

 m

B

0,625 m

B

A

620 +/- 2mm

SECCION DETALLE DE LA TAPA

PLANTA TAPA DE FUNDICION D-400

620 +/- 2mm

720 +/- 2 mm
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m
m
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m
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25 mm25 mm22.5 mm
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LAS ARQUETAS SERÁN PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

NOTA:

SEGÚN NORMA ONSE-01.01.16B
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Bitubo de 
control

Tubo PE 
Ø200

Capa de 
tierra
o similar
(compactada)

Hormigón 
en masa 
HNE-15/B/20

Cinta 
señalización
cable eléctrico

≥ 10

≥ 90 m

≥ 115 m

≥ 20 m

5 m

1 CIRCUITO
(EN CALZADA TUBO 

HORMIGONADO-CRUCE)

50 m

20 m

Bitubo de 
control

Tubo PE 
Ø200

Capa de 
tierra
o similar
(compactada)

Cinta 
señalización
cable eléctrico

≥ 10

≥ 70 m

≥ 95 m

≥ 20 m

5 m

1 CIRCUITO
(EN ACERA TUBO HORMIGONADO)

50 m

20 m

Hormigón 
en masa  
HNE-15/B/20
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Detalle zanjas a instalar



Bitubo de 
control

Tubo PE 
Ø200

Capa de 
tierra
o similar
(compactada)

Hormigón 
en masa 
HNE-15/B/20

Cinta 
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cable eléctrico
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≥ 115 m
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20 m

Hormigón 
en masa  
HNE-15/B/20

Telecomunicaciones

Cable Subterraneo 
Telecomunicaciones

Tubos de
Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Cable Subterraneo 
Telecomunicaciones

Tubos de
Telecomunicaciones

250

Bitubo de 
control

Tubo PE 
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Capa de 
tierra
o similar
(compactada)
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en masa 
HNE-15/B/20
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señalización
cable eléctrico
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≥ 115 m
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5 m
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HORMIGONADO-CRUCE)
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20 m
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control
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Ø200
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o similar
(compactada)

Cinta 
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cable eléctrico
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≥ 70 m

≥ 95 m

≥ 20 m

5 m

1 CIRCUITO
(EN ACERA TUBO HORMIGONADO)

50 m

20 m

Hormigón 
en masa  
HNE-15/B/20

250
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Detalle zanjas con servicios afectados



Manguito empalme unipolar cable seco

Cable MT

Cable MT

Suplemento zanja

Suplemento zanja

LISTA DE MATERIALES PARA EMPALMES LSMT

POSICIÓN DENOMINACIÓN DE LOS MATERIALES

1 Empalme unipolar cable seco 18/30 1x240 mm² Al

2 Manguito empalme cable 1x240 mm² Al

3 Cable XLPE 18/30 1x240 mm² Al

4 Brida poliamida, ext. admis <= 57 mm diámetro
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Cañería
de agua

Cable MT

NOTA: Se actuará conforme a lo estipulado en los apartados 5.2.5. y 5.3.3. de la
ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

≥0,20m >1m

≥0,20m

DISTANCIA ENTRE SERVICIOS PARA LÍNEAS MT

Empalme

MT MT BTMTCable MT

Cable
telecomunicaciones

Cable de energía

Empalme

Tubo Ø160mm PE

ALCANTARILLADO

CABLES TELECOMUNICACIONES

AGUAS

OTROS CABLES DE ENERGÍA DE OTROS DISTRIBUIDORES
Cable

telecomunicaciones

Emplame

GAS

*  Con protección suplementaria ≥0,30 m de ancho

Tierra

GAS

AP: ALTA PRESIÓN >4 BARES
MP: MEDIA PRESIÓN ≤ 4 BARES
BP: BAJA PRESIÓN ≤ 4 BARES

Cable MT

Emplame
MT

Ladrillo mazizo
300x150x40

Zona prohibida

Zona prohibida

Cable de energía

En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización
entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo.

NOTA: Se actuará conforme a lo estipulado en el apartado 5.2.7. de la ITC-LAT 06
del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

NOTA: Se actuará conforme a lo estipulado en los apartados 5.2.4. y 5.3.2. de la
ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

NOTA: Se actuará conforme a lo estipulado en los apartados 5.2.3. y 5.3.1. de la
ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

NOTA: Se actuará conforme a lo estipulado en los apartados 5.2.6. y 5.3.4. de la ITC-LAT 06 del
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

AP ≥0,40m (0,25m*)

0,40m

MP y BP ≥0,25m (0,15m*)

>1m

≥0,40m (0,25m*)

≥0,45m ≥0,45m

>1m

≥0,25m

≥0,25m≥0,25m≥0,25m
≥0,20m >1m

≥0,20m

ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DE NUEVA LSMT ENTRE EL CDAT 76929 “ FERIAL ”  Y EL CD 76919 “ BENIGNO.ANTONA ”  Y 
DESMANTELAMIENTO DEL CD 45372 “DEPURADORA.VNVA”, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ). 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

ESCALA:

PLANO Nº:

L.S.M.T.

MUNICIPIO:

PLAN:

EMPLAZAMIENTO:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Desde Av. Juan Carlos I hasta C. Benigno Antona y

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz).

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

SFA0073_1_2_1

Agosto 2026COL. Nº 5.820
Ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodríguez

desde Travesía Dr. Fleming hasta Travesía Huertas

Detalle servicios afectados
12

S/E
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