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Desvio de LAMT "Perales' de 20 KV proyectado

ORIGEN:

Apoyo 5040 existente de la LAMT "Perales” de la STR
"CH Borbollén, segun planos.

FINAL:

Apoyo 2001-1 existente de la LAMT "Perales” de la
STR "CH Borbollon’, segn planos.

TIPO DE LINEA:

Aérea en Simple circuito

TENSION DE SERVICIO:

20 KV

MATERIALES:

Aluminio-acero galvanizado, segun norma UNE-EN
50182.

CONDUCTOR:

LA-56 (47-AL1/8-ST1A) de aluminio-acero

LONGITUD:

Desvio LAMT proyectado.-
Derivacion Nuevo Ap. A2 — Ap. 9001.-
TOTAL.-

PRESUPUESTO:

26.361,13 €

FINALIDAD:

Desvio de un tramo de la LAMT "Perales" de la STR
"CH Borbollon®, entre los apoyos 5040 y 5043 de la
misma, para mejorar la seguridad de la linea y corregir
situacion antirreglamentaria por anomalia de distancia,
con el consecuente desmontaje del tramo de LAMT a
desviar.

EMPLAZAMIENTO:

Parcelas publicas y privadas, segun planos y RBD
adjunta.

TERMINOS AFECTADOS:

Gata y Villasbuenas de Gata.

PROVINCIA:

Céceres.
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1. ANTECEDENTES

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.l.LF. A-95.075.578 -""': 2
domicilio en la C/ Periodista Sanchez Asensio, N° 1, de la localidad de Céceres, redacta -.
presente proyecto para el DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES”
DE LA STR "CH BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE
LA MISMA, EN LOS TT.TM. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES).

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACION

El presente Proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos
constructivos y de disefio que permitan la ejecucion de la obra de Desvio de un tramo de la
Linea Aérea de Media Tension, de 20 KV, "Perales" de la STR "CH Borbollon’, entre los
apoyos 5040 y 5043 de la misma, para corregir una situacion antirreglamentaria por anomalia
de distancia, con el consecuente desmontaje del tramo de LAMT a desviar y sustancial mejora
del suministro eléctrico a los usuarios de la zona; asi como el de exponer ante los Organismos
Competentes que la red eléctrica aérea de alta tensidn, objeto del presente, redne las
condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacion vigente, con el fin de obtener

la Autorizacion Administrativa y la de Ejecucion de la instalacion

La obra se llevara a cabo por parcelas publicas y privadas (segun planos y RBD
adjunta), en los Términos Municipales de Gata y Villasbuenas de Gata en la provincia de

Caceres.

3. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

La linea objeto del desvio proyectado es la L-4849-02-"Perales" de la STR "CH
Borbollén™, de 20 KV.

4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

Para la redaccion del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones
relativas a lineas Aéreas de Media Tensidn contenida en los Reglamentos siguientes:

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Autonoma (Ez%ss

o

Extremadura.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sob
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitacion de
los expedientes de instalacion y puesta en funcionamiento de establecimientos e
instalaciones industriales.

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio
de Trabajo de 9.03.71

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica.

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

Normas particulares y de normalizacion de IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.
Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

Regulacion de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por
Resolucion de 7 de Mayo de 1974.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Reglamentos Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas

complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en

s

el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002. VISADO

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglame
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de al

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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+ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texEzR:ss

refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado p1 t
el R.D. 606/2003, en su articulo 127 del Reglamento.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta desviar un tramo de la LAMT "Perales" entre los apoyos 5040 y 5043 de la
misma, dando como resultando un nuevo tramo de Linea Aérea de Media Tension, de 20 KV,
que discurrird por parcelas publicas y privadas de los términos municipales de Gata y
Villasbuenas de Gata, en la provincia de Caceres, tal y como se puede observar en los planos

adjuntos y se describe en lo que sigue.

Desvio de LAMT proyectado:

o Inicio: Apoyo 5040 existente de la LAMT "Perales” de la STR "CH Borbollon’,

segun planos.

o Fin: Apoyo 2001-1 existente de la LAMT "Perales" de la STR "CH Borbollén’,

segun planos.

o Longitud: 395 ml

El desvio proyectado comenzara en el apoyo existente 5040 de la L-“Perales” y
finalizara en el apoyo 2001-1 existente de dicha LAMT, teniéndose que sustituir el actual

apoyo 5043 por el nuevo apoyo A2 proyectado a instalar.

Desde dicho apoyo 5043 parte una derivacién hacia los sucesivos apoyos 9001,
5044,...1a cual habré que seguir manteniendo. Para ello se tendera un pequefio vano de 16 ml
desde el nuevo apoyo A2, en el que se instalard también una cruceta de derivacion, hasta el

apoyo existente 9001.

Como consecuencia de las actuaciones proyectadas podra desmontarse el tramo de la

LAMT "Perales"” entre los citados apoyos 5040 y 2001-1 de la misma, en una longitud de 425
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ml, asi como los apoyos 5041, 9000 y 5042 intermedios y el citado apoyo 5043 a sustituir.
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Apoyo 5043 de la L-““Perales’ a sustituir desmontar
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Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Zona no Urbanizable, segL" 2% t
describe el Decreto 47/2.004 de 20 de abril, sobre las condiciones técnicas que deberé

cumplir las instalaciones eléctricas en la Comunidad Autdnoma de Extremadura.

Segun la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad
Autdénoma de Extremadura, el proyecto no esta englobado en ninguno de los anexos de la

misma, por lo que NO deberé ser sometido a Evaluacion de Impacto Ambiental alguna.
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5.1. Desvio de LAMT proyectado

5.1.1. Trazado del desvio de LAMT proyectado

Las caracteristicas de la reforma de linea aérea proyectada son las siguientes:

Inicio del desvio de LAMT

Apoyo 5040 existente de la LAMT "Perales” de la STR "CH Borbollon®, segln planos.

Fin del desvio de LAMT

El desvio proyectado tiene una longitud total de 394,27 ml y discurrira entre 2 apoyos

nuevos a instalar, segn planos adjuntos.

5.1.2. Apoyos y crucetas a instalar. Puesta a tierra

Los nuevos apoyos a instalar serdn para montaje empotrado, de perfiles metalicos

unidos por celosias, segun norma UNE 207017, cuyas caracteristicas son:

Cimentacion vano

Apoyo Tipo Funcion Crucetas * (ax h) Apoyo
Anterior

5040 Apoyo existente
Al C-4500/16 Angulo Amarre CBCA-2270 | 1,17x2,89m | 80,14 m
. RC3-20T +

A2 C-9000/22 Estrellamiento RC3-15T 2,22 x 3,16 m | 164,40 m
2001-1 Apoyo existente 149,18 m

* “3” es la dimension de cada uno de los lados de la base de la cimentacion y “h” la

profundidad de la misma, tal y como se muestra en los planos adjuntos.

Las coordenadas replanteo de los nuevos apoyos a instalar son las siguientes:
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Ap. Coord. X Coord. Y

5040 701666,30 444389424

A1 700995,52 4443856,13

A2 700850,09 4443932,79

9001 700838,62 4443944,26

20011 700798,73 4444073,32 VICSO'(AB‘I[T)IO
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Crucetas

En los nuevos apoyos proyectados se instalaran crucetas rectas atirantadas del tiffaaes

"RC3" y crucetas de boveda del tipo "CBCA-2270" cuyas caracteristicas se muestran ..

continuacion:

Separacion Carga de trabajo Carga limite especificada
entre fase | Casos | ™Mas s?jbll'\?carga Coeficiente
Designacion yelejedel | de (daN) de Caga((cjigNe;lsayo Duracion
apoyo carga v L E seguridad )
(mm) \VJ L F
A 800 -—- 2000 1200 --- 3000
RC3-20T 2000 B | 800 | 2000 | — 15 1200 | 3000 | — 60
A 800 --- 1500 975 -—- 2250
RC3-15T 1500 B | 800 1500 | — 15 9075 | 2250 | — 60
Al 267 -—- 1089 15 400 --- 1633
A2 491 --- 1050 1,2 736 --- 1575
CBCA-2270 2210 B |215] 871 | — 15 320 | 1307 | — 60
C 267 | 1089 --- 1,2 320 1307 ---

Cruceta disposicion general

| |
o Taladros de 2 13,5 mm %
=R ol

@ Taladros de @ 17,5 mm
© Taladros de @ 32 mm

Cartela para cadenas verticales
Detalle crucetas rectas atirantadas 'RC" y 'SC’

Cruceta Boveda de celosia antiposada para apoyos de celosia "'C"

La cruceta boveda de celosia antiposada para apoyos de celosia "C" se denomina CBCA,

estara a lo dispuesto en la N1.52.59.04, y tendra las siguientes caracteristicas esenciales:

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable emhiip./7evisado.cogiicaceres. orgrvaidar vaimdacionCSV.aspx

Designacion Separacion entre fases Masa aprox. Esfuerzo vertical
g contiguas (mm) (kg) admisible (dnN)
CBCA-2270 2270 243 267
VISADO
COGITI
Estara formada por celosias, la viga principal consta de dos angulares unidgs ent% 2
(5) e ™
formando un angulo de inclinacion de 35° con respecto al plano horizontal. La union dg estb&d0® s =
R ¥ O
. # ©
angulares se hace juntando la parte plana de cada una de sus caras quedando la otra dara S
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angulares en la parte superior de la viga. Ademas llevara una chapa atornillada con tornillEz®zs

avellanados en la parte mas alta de la cruceta a modo de apéndice en el plano vertical.

La fijacion de los brazos de la cruceta se hara con cartelas atornilladas a la primere.

J

segunda celosia de la cabeza.

aNNC]

Detalle cruceta boveda de celosia antiposada 'CBCA"

Puesta a Tierr I
NORMAS GENERALES.

Se realizara el sistema de puesta a tierra de los apoyos segun establece el
“REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE
SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION” aprobado mediante Real
Decreto RD 223/2008 en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2008 en el apartado 7
de la instruccion técnica complementaria ITC-LAT 07 “Lineas aéreas con conductores

desnudos”.

Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metéalicos
empleados en la linea, deberan conectarse a tierra mediante una conexion especifica.
En el caso de lineas eléctricas que contengan cables de tierra a lo largo de toda su

longitud, el disefio de su sistema de puesta a tierra debera considerar el efecto de los cables de

tierra.

Los apoyos que sean disefiados para albergar las botellas terminales de pdso agreml

subterraneo deberan cumplir los mismos requisitos que el resto de apoyos en fungién d

ubicacion.
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estructura del apoyo metalico.

CLASIFICACION DE LOS APOYOS SEGUN SU UBICACION.

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles
de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificacion de los apoyos segin su
ubicacion:

- Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde la
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se espere que las
personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al dia durante varias
semanas, 0 por un tiempo corto pero muchas veces al dia, por ejemplo, cerca de é&reas
residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan ocasionalmente, como

bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no estan incluidos.

El disefio del sistema de puesta a tierra de este tipo de apoyos debe ser verificado
segun se indica en el apartado 7.3.4.3 de laITC — LAT 07.

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados

podran considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes
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casos:
1. Cuando se aislen los apoyos de tal forma que todas las partes metalicas del apoyo
queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal
minima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.
2. Cuando todas las partes metélicas del apoyo queden fuera del volumen de
accesibilidad limitado por una distancia horizontal minima de 1,25 m, debido a agentes
externos (orografia del terreno, obstaculos naturales, etc.).
3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de
fabrica de ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada
al apoyo.
En estos casos, no obstante, habrd que garantizar que se cumplen las tensiones
de paso aplicadas. VISADO
COGITI
A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos: @ 3
-
™
o
Apoyos frecuentados con calzado. Se considerara como resistencias adici o
O
3
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resistencia adicional del calzado, Ral, y la resistencia a tierra en el punto de contacto, RaEz%:s

Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Q.

Ra = Ral + Ra2 = 1000 + 1,5 ps

Estos apoyos seran los situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente,
que las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras publicas, lugares de

aparcamiento, etc.

Unicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. La resistencia adicional del
calzado, Ra1, sera nula.

Ra=Ra2 =1,5ps

Estos apoyos serdn los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, areas
recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.

- Apoyos no Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso publico
o0 donde el acceso de personas es poco frecuente.

CLASIFICACION DE APOYOS PROYECTADOS

A continuacién se indica la clasificacion segun su ubicacion de los apoyos del presente

proyecto:
N° de Apoyo Tipo Clasificacion del Apoyo I\/!edidas
adicionales
Apoyo Al Metélico No frecuentado
Apoyo A2 Metalico | Frecuentado (maniobra) |Acerado perimetral

DISENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

El disefio del sistema de puesta a tierra cumple los siguientes criterios basicos:
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a) Resistencia a los esfuerzos mecanicos y a la corrosion

b) Resistencia desde un punto de vista térmico

c) Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que zlpareégq,gﬂ

durante una falta a tierra.

d) Proteger de dafios a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la lifieajy’ ¥ )
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apoyo segun su ubicacion:

Apoyos no frecuentados (N.F.):

El electrodo a emplear para su utilizacion en el caso de lineas aéreas con apoyos no
frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT,
proporcionara un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para

garantizar la actuacion de las protecciones en caso de defecto a tierra.

Dicho valor, se podrd conseguir mediante la utilizacion de una sola pica de acero
cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de didmetro, enterrado como minimo a 0,5 m de
profundidad. Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia
calculado, se afadiran picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del apoyo, hasta
completar un anillo de cuatro picas (véase figura), afiadiendo, si es necesario a dicho anillo,
picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre si.

El conductor de union entre picas sera de cobre de 50 mm2 de seccion.

Apoyos frecuentados (F.):

En este caso, se realizard para cada pata una toma de tierra igual que para el caso de
los apoyos no frecuentados y se completara con la realizacion de un primer anillo. La
configuracion tipo del electrodo a emplear para su utilizacion en el caso de lineas aéreas con
apoyos frecuentados con calzado sera la de un bucle perimetral con la cimentacion, cuadrado,
a una distancia horizontal de 1m, como minimo, formado por conductor de cobre de 50 mm2 de
seccion, enterrado como minimo a 0,5 m de profundidad, al que se conectaran en cada uno de

sus Vvértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diametro.

En todo caso la resistencia de puesta a tierra presentada por el electrodo, en ningdn
caso debe ser superior a 50 Q. Si no es posible alcanzar este valor, mediante la configuracién
tipo, y hasta conseguir los 50 Q, se afiadira, a dicha configuracion, picas en hilera, de igual
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longitud, separadas 3 m entre si.

VISADO
Para considerar el apoyo exento del cumplimiento de la tensién de contacto sqtonfApanT!

las siguientes medidas adicionales:
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o Se enterrard a 0,8 m tanto el electrodo como el anillo.

« Se colocara una acera perimetral de hormigén a 1,20 m de la cimentacicfeds t
del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigon se instalara un mallac
electrosoldado con redondos de didmetro no inferior a 4 mm formando
una reticula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,2 m.
Este mallado se conectara a un punto a la puesta a tierra de proteccion del
apoyo.

e Ademas el apoyo estara protegido por obra de fabrica de ladrillo hasta una

altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al apoyo.

En estos casos, no obstante, habra que garantizar que se cumplen las tensiones de
paso aplicadas.

En nuestro caso se considerara como resistencias adicionales la resistencia adicional
del calzado, Ral, y la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. Se puede emplear
como valor de la resistencia del calzado 1000 Q.

Ra = Ral + Ra2 = 1000 + 1,5ps

En caso de ser necesario, tras la verificacion del sistema de puesta a tierra se instalaria

un tercer anillo.

Sefalizacién y numeracion de los apoyos
Ademas en los nuevos apoyos se instalard una placa de sefializacion de riesgo eléctrico

tipo CE 14, segun la norma NI 29.00.00 y seran numerados de manera gque no se borre, segln
norma de Iberdrola NI 29.05.01.

Placa PIU
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5.1.3. Conductor a utilizar

Para el desvio linea aérea proyectado se utilizar4 conductor como el existenEzzes

actualmente del tipo 47-AL1/8-ST1A (LA-56), de aluminio-acero galvanizado, segn norn...

UNE-EN 50182, y NI 54.63.01 de Iberdrola, cuyas principales caracteristicas son:

DESIGNACION 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Seccion de aluminio (mm?) 46,8
Seccion de acero (mm?) 7,79
Seccion total (mm?) 54,6
Composicion 6+1
Diametro de los alambres (mm) 3,15
Diémetro aparente 9,45
Carga minima de rotura (daN) 1629
Modulo de elasticidad (daN/mm?) 7900
Coeficiente de dilatacion lineal (°C™?) 0,0000191
Masa aproximada (kg/km) 188,8
Resistencia eléctrica a 20 °C (Q/km) 0,6129
Densidad de corriente (A/mm?) 0,361

Para este tipo de lineas, y considerando una caida maxima de tension del 5 %, y

teniendo en cuenta que Imax admisible = 199,35 A y que cos @ es 0.90, obtenemos los

siguientes valores:

Un (KV) P.L. (KW x Km) Pmax transporte (KW)
20 24.710 6.215

5.1.4. Aislamiento

El aislamiento de los nuevos apoyos estard formado por aisladores compuestos para

lineas eléctricas de alta tension segin normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los elementos de
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cadenas para los aisladores compuestos responderan a lo establecido en la norma UNE-EN

61466. VISADO

COGITI
Para el aislamiento hay dos niveles, que se determinan en funcién de la cont mamgn

de la zona en la que vaya a instalarse la linea, definidos en la tabla 14 de la ITC-LAT (7. ¢
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una zona sin industrias y con baja densidad de viviendas con calefaccion, no obstante seg(Fs ,{

normas de Iberdrola los entornos especificados para un nivel de contaminacién |, ser:

considerados como nivel Il (medio).

Siguiendo indicaciones de i+DE, el aislamiento a instalar en los nuevos apoyos estara
formado por cadenas con aislador de composite del tipo U70YB30P, de nivel de polucion muy
fuerte (IV) cuyas caracteristicas son:

- Carga de rotura (daN): 7000.

- Linea de fuga minima (mm): 740.

- Tension de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante 1 minuto (KV): 70.
- Tension de impulso tipo rayo, valor de cresta (KV): 165.

Como medida de proteccion de la avifauna, el aislamiento a instalar en los apoyos de
amarre estara formado por una cadena de amarre con aislador de composite baston largo
(U70YB30 AL) de nivel de polucién alto (nivel 1V), con grapa de amarre, segun NI 48.08.01
que responde a la distancia exigida en el anexo del RD 1432, es decir, un aislador cuya
longitud aislada sea de al menos 1 m, cumpliendo asi con el RD de avifauna. Como alternativa
para conseguir la distancia de 1 m, se dispone de un bastdn corto cuya longitud aislada es de al
menos 0,7 m para ser combinado con otros elementos o herrajes apropiados que cumplen con

dicha longitud.

—_

- l,ﬂ s ) O] =
Ly Tt

La

] 1 2

= =

Detalle aisladores para avifauna

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o
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Eléctricas Aéreas de Alta Tension. VISADO
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004668703159

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE CERES
Segce/ S BORBOLLON’, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LO TCDO1R2B3/23
GATA'Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








MEMORIA
crupo IBERDROLA

5.1.5. Medidas de proteccion de la avifauna

En el nuevo tramo de LAMT proyectada se utilizaran los elementos antielectrocuciaz®ea
para el forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes, recogidos en la NI 52.59.03.

e

Cubiertas para el forrado de puentes y conductores

Medidas en mm

— - A B -
Doblado 1 yeen
@ 00 0 5] o|
[+]
&)
A
@6
Zona de corte | O
para cadenas
de vidnio o
Vista A-A A B Vista B-B

Forros para grapas de amarre

Medidas en mm

Vista A-A
Forros para grapas de amarre a compresic')n
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-
° Medidas en mm
@6
- —
s ze”
Le » Doblado Vista A-A

Forros para grapas de suspension

7 |

Montaje de forros sobre cadena de amarre y suspension

A continuacion se representan los forros de herrajes y las distancias de forrado de los

conductores para cumplir con el RD de avifauna.
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«4— Cruceta

Cartela

Cogolla del apoyo

\
\

fi\? v

L > =1000 mm. L es la distancia total que tiene que haber desde la zona de posada y el

punto en tension cuando se forran los elementos metalicos para una cadena de amarre.

H > = 1000 mm. H es la distancia que se debe forrar el conductor a cada lado, si no se
cumplen las distancias minimas Hi desde el conductor hasta el punto de posada por la parte

superior y/o Hz desde el punto en tensién y la cogolla del apoyo.
o Hi=600mm

0o H2<800mm

De entre las medidas preventivas anti-nidificacion propuestas en el Art®. 5 del Decreto

47/2004, se propone la colocacion sobre el apoyo A2 con cruceta recta tipo "RC", de un

elemento dispositivo disuasorio de nidificacion, tipo *‘tejadillo™, para crucetas TACR, de
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probada eficacia en las instalaciones realizadas. En el otro apoyo Al proyectado no sera

necesario ya que llevara instalado una cruceta para avifauna, ya descrita en q%a—

O

anteriores. COGITI
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Designacion A L M
TACR-HV/1500 3200
TACR-HV/2000 4200 400
TACR-C/1000 2200
TACR-C/1250 | 90° | 2700
TACR-1500 3200 | 500
TACR-C/1750 3700
TACR-C/2000 4200
! ! |
Taladros M12
. espesor
o L >

Detalle tejadillos antinidificacion para crucetas TACR

Ademas, la nueva LAMT se sefializard mediante espirales salvapajaros, ya que se

contempla la colocacion de dispositivos anticolision tipo "Dad", recogidos en la NI 29.00.03.

Los salvapéajaros o sefializadores seran del tamafio minimo siguiente:

e Espirales: Con 30 cm de didmetro x 1 metro de longitud

115
Medidas en mm
PP
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5.2. Desmontaje de LAMT

Tal y como se ha indicado anteriormente, con el desvio de LAMT proyectado {&&3 2
desmontara el tramo de la LAMT "Perales" entre los apoyos 5040 y 2001-1 de la misma, ¢..
una longitud de 425 ml, asi como los apoyos 5041, 9000 y 5042 intermedios y el citado apoyo

5043 a sustituir, segun se puede observar en los planos adjuntos.

5.3. Puesta en servicio de las instalaciones

En principio, los trabajos de conexion y puesta en servicio de las nuevas instalaciones
se realizaran con la linea en descargo, para lo que sera necesario llevar a cabo previamente una
Visita Previa entre promotor, DO y AZT. No obstante, se han previsto partidas de TET en el
presupuesto, en prevision de algin trabajo que tuviera que hacerse con técnicas de "trabajos en

tension™ (apertura y cierre de puentes,...etc.).
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6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras lineag;g T
con vias de comunicacién, o con rios o canales navegables o flotables, conducciones de ga.,
pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberan
seguirse las prescripciones indicadas en el Capitulo V de la ITC-LAT 07 y normas establecidas

en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.
6.1. Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC-LAT 07, la minima distancia de los

conductores en su posicion de maxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:
Dadd + Del = 5,3 + Del = 5,3 + 0,22 = 5,52 metros
Siendo:
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada = 0,22 m.
En la ITC-LAT 07 indica un minimo de 6 m.

Siendo la distancia minima para todo el trazado 7 metros, superando la misma en todo

el recorrido.
6.2. Distancias entre conductores.
De acuerdo con el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07, la separaciébn minima entre

conductores viene dada por la formula:

D=KAF+L + I*«'J.D[jp metros

Siendo:
D = Separacion entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilacién de los conductores con el viento, segln
tabla 16 de ITC-LAT 07.
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Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

De acuerdo con el apartado 127 del reglamento de Dominio Publico Hidraulico ...
minima distancia de los conductores en metros sobre el nivel alcanzado por las maximas
avenidas se deducira de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de galibos
el Ministerio de Industria y Energia, respetando siempre como minimo el valor que se deduce

de la siguiente formula:
H=G +2,30 +0,01*U = 7,20 metros
Siendo:
H = Distancia minima en metros
G =tendré valor 4,70 para casos normales y 10,50 para cruces de embalse

U = Tension de la linea expresada en Kilovoltios

En el caso que nos ocupa:

Distancia | Distanci
.. del minima 5§
0

Olr\lden l\lr(i)rr:;?rgl Polig. | Parcela Jﬁ;ﬂn; Apoyos | conductor s/Art.127§
princip P N.M.C.O.| DPH 3

_ (m) (m)

1 | Riverade Gata | 13 | ooor | VilMasbuenas |\, o | o539m | 7.20

de Gata

6.5. Distancia de los apoyos a cauces, canales o acequias

Para la instalacion de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de

cruzamientos, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Lainstalacion de apoyos se realizara a una distancia de 25 metros y, como minimo, vez
y media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial correspondiente al

caudal de la méxima avenida. No obstante, podra admitirse la colocacion de apoyos a

Documento visado con nimero: CC01293/23 y|CSV n° V-OJU

distancias inferiores si existe la autorizacion previa de la administracién competente.

b) En circunstancias topograficas excepcionales, y previa justificacion tfcMt®ADO
COGITI

aprobacién de la Administracion, podra permitirse la colocacion de apoyos a ( |sfan%%

menores de las fijadas. /o
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i ARGEMN i ARGEMN
ZONADE ZONA DE
POLICIA POLICIA
100 METROS N 100 METROS
zonape | DOMINID PUBLICO HIDRAULICO| ;onpe
SERYIDUMBRE| ™ {D.P.H.) " | SERYIDUMBRE
! 5 METROS 5 METROS |
/ MARXIMA CRECIDA ORDINARTA f 3
™~ CAUCE
RIBERA>\
En el caso que nos ocupa:
. Afeccion . . . .
Organismo . .| Distancia Distancia minima
Cauce, canal o acequia | (apoyo mas .
afectado a apoyo Reglamentaria
cercano)
D>15xH025m
Al 56,87 m y

Confederacion L.
Hidrogréfica Rivera de Gata Sm+ Z_ona de_Ma>_<|ma
Crecida Ordinaria.

del Tajo A2 73,61 m | Zona de policia 100 m
(Segun imagen adjunta)

(*) H = altura libre del apoyos

6.6. Distancias a Carreteras y Ferrocarriles sin electrificar

Para la instalacién de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de

paralelismo, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Para la Red de Carreteras del Estado, la instalacion de apoyos se realizard
preferentemente detrds de la linea limite de edificacion y a una distancia a la arista
exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La linea limite de edificacion es
la situada a 50 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, y a 25 metros en el resto de

carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada.

b) Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalacion de

los apoyos debera cumplir la normativa vigente de cada comunidad auténoma aplicable
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a tal efecto.

COGITI
Estado, para la colocacion de apoyos dentro de la zona de afeccion de la ca etera@

c) Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreile}‘é@‘épo

solicitara la oportuna autorizacion a los 6rganos competentes de la Admin .gw
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d) En circunstancias topogréficas excepcionales, y previa justificacion técnica |,

aprobacién del érgano competente de la Administracion, podra permitirse la colocacion

de apoyos a distancias menores de las fijadas.

En el caso que nos ocupa:

Afeccion Distancia : L
. . Distancia minima
Organismo afectado | Carretera (apoyo mas a apoyo .
Reglamentaria
cercano) proyectada
Confederacion Camino
Hidrograéfica Servicio A2 26,27 m D>15xH0625m
del Tajo Canal Ill-a

Por otro lado, la distancia minima de los conductores sobre la rasante de la carretera

sera de:
Dadd + Del en metros

Con una distancia minima de 7 metros. Los valores Del se indican en la tabla adjunta
en apartado anteriores (apartado 5.2 de la Instruccion ITC-LAT-07), en funcidn de la tension

mas elevada de la linea.
Siendo:
Dadd = 7,5 m para lineas de categoria especial

Dadd = 6,3 m para lineas del resto de categorias

En el caso que nos ocupa:
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6.7. Distancia a Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no {=&% e
construiran edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada pc.

la siguiente distancia minima de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, con un minimo de 5 metros.

Los valores Del se indican en la tabla adjunta en apartado anteriores (apartado 5.2 de la
Instruccién ITC-LAT-07) en funcion de la tensién mas elevada de la linea.

Analogamente, no se construirdn lineas por encima de edificios e instalaciones

industriales en la franja definida anteriormente.

6.8. Distancia a arboles y masas de arbolado

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el
contacto de ramas o troncos de arboles con los conductores de una linea eléctrica aérea, debera
establecerse una zona de proteccién de la linea definida por la zona de servidumbre de vuelo,
incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyeccion:

Dadd + Del = 1,5 + Del en metros, con un minimo de 2 metros.
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7. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Todos los materiales descritos en éste Proyecto estaran homologados y normalizad(
por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

Se ajustard el presente Proyecto a las normas particulares de I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder
de la Junta de Extremadura.

8. CONCLUSION Y PRESUPUESTO

Con todo lo expuesto el presente Proyecto, damos una informacién detallada de los
elementos que integran la instalacion, asi como su ubicacion y caracteristicas, quedando
perfectamente justificada la actuacion. Todo ello, servird de base para que se proceda a su
ejecucion.

Asi mismo, servira para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y

actas sean necesarios, para su legalizacion.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente anejo, esperamos que el mismo merezca la
aprobacién de la Administracion, concediendo las autorizaciones pertinentes para su

tramitacion y puesta en servicio.

Se ajustard el presente Proyecto a las normas particulares de I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder
de la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y
Garantias de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas

de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE
CENTIMOS (26.361,13 €).,tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.
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RELACION DE CRUZAMIENTOS

A continuacion se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del preseng&2 i

proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administracic..

encargados de su mantenimiento y conservacion.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Mohedas de Gata

- El citado cruzamiento se debe a que parte de la traza del desvio de LAMT proyectado

discurre por el Término Municipal de Mohedas de Gata.

2.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Gata

- El citado cruzamiento se debe a que parte de la traza del desvio de LAMT proyectado

afecta al Término Municipal de Gata.

3.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata

- El citado cruzamiento se debe a que parte de la traza del desvio de LAMT proyectado

discurrira por el Término Municipal de Villasbuenas de Gata.

4.- Cruzamiento con la Confederacion Hidrografica del Tajo

- El citado cruzamiento se debe a que la traza del desvio de LAMT objeto del proyecto
cruza un cauce (Rivera de Gata) y un camino (Camino de servicio del Canal Ill-a Rivera de

Gata), de su propiedad.

5.- Comunidad de Regantes del Embalse del Borbollon y Rivera de Gata

- El citado cruzamiento se debe a que la traza del desvio de LAMT proyectado cruza el

Camino de servicio del Canal Ill-a (Rivera de Gata).

6.- Cruzamiento con la Consejeria de Cultura de la Junta de Extremadura.
Direccion General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
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CONCLUSION

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datcazze
necesarios para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamc.

sirva para su aprobacion por parte de la Autoridad Competente.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE
CENTIMOS (26.361,13 €).,tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

En Mérida, 13 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS VISADO
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES COGITI
N°.Colegiado.: 890 %

BARROSO BARRENA, ALONSO
E VISADO N°.: CC01293/23
DE FECHA: 13/11/2023

s | Autentificacion: 0046068703159

004668703159

o

seucex |[SesrEeVIRRer: 1)

._r_‘_-
MT 4849-02-“PERALES” DE CERES
5043 DE LA MISMA, EN LOY TCDQ1283/23










[
1
E,
.'
]

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS crupo IBERDROLA

RELACION
DE PROPIETARIOS,
BIENES
Y
DERECHOS AFECTADOS

an 0: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

A
W5pdpp

"854

CACERE
o~  PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA STR "CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE _ACC01293/§%
seucex MISMA, EN LOS TT.TM. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS

Grupo IBERDROLA

[
1
E,
.'
]

x

2

N

(%)

(@]

c

o

[§]

g

S

g

3

2

=

7 S

AFECCION g

[]

FINCA OCUPAC. 3

PROPIETARIO APOYOS VUELO QEVPAC, | Sz £

TEMP. =3

AcCCesos 8

0 " - Tipo de . . 3
N° | Polig. | Parc. | Paraje T.M. NOMBRE Cantidad m2 | Longitud m2 m2 m2 o
Terreno =

1] 20 | 5 Brezal Gata Agrario NUEVA CARPIO SL 501019’(‘256)”& 225 | 14294 | 71470 | 857,64 225,00 ig
. c

2 | 13 | 1 | LaPresa | Villasbuenas | ., ARSENIO NUREZ GARNES — | 4055 | 202,75 | 24330 :
del Diablo de Gata 5

: : 2

3| 12 | ¢ |Peralejos | Villasbuenas | o o0 | ANTONIO FRANCISCO PASCUAL ALEMAN 1(A2)  |17,50| 154,06 | 770,30 | 924,36 700,00 =
de Abajo de Gata g

: : - s

4| 12 | o |Peralejos | Villasbuenas | no 000 | ANTONIO FRANCISCO PASCUAL ALEMAN | 20011 — | 3513 | 17565 | 210,78 o
de Abajo de Gata existente E

(@]

O

s

N

>

<

™

3

O

3

z

%

O

>

&

&

S

o

O

O

o

VISADG

COGITI =

%

CAC

seucex

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA STR "CH BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE
MISMA, EN LOS TT.TM. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)

ERE%i
| ACC01293/








crupo IBERDROLA

ANEJO N°1:

Calculos Justificativos

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=
©
=
[
k=
©
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
g
=
[oR
=
<
c
()
Qo
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

VISADO

COGITI

004668703159

o~  PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA $rREIRERES
seucex BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOS TTITIE@&1293/23
GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








o1 (4 e L.
ANEJO NP°1.- Calculos Justificativos GmpalBERDFEOLA

1.- PaT APOYQOS Desvio LAMT
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1. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
1.1. Investigacidn de las caracteristicas del suelo.

Segun la investigacion previa del terreno donde se instalard este Apoyo A.T., se determina una resistividad
media superficial de 150 Qxm.

1.2. Determinacion de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo maximo correspondiente a la
eliminacion del defecto.

En instalaciones de Alta Tensidn de tercera categoria los parametros de la red que intervienen en los célculos de
faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, o a través de impedancia (resistencia o
reactancia), lo cual producira una limitacion de las corrientes de falta a tierra.

Tipo de protecciones en el origen de la linea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actda por
indicacién de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o segun
una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sélo influirdn en los célculos si se
producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Segun los datos de la red proporcionados por la compafiia suministradora, se tiene:
- Intensidad maxima de defecto a tierra, Idmax (A): 1000.

- Duracién de la falta.

Desconexion inicial:

Tiempo maximo de eliminacion del defecto (s): 0.4

1.3. Disefio de la instalacion de tierra.

Para los célculos a realizar se emplearan los procedimientos del "Método de calculo y proyecto de instalaciones de
puesta a tierra para centros de transformacion de tercera categoria“, editado por UNESA.

Todos los apoyos de material conductor o de hormigén armado deberan conectarse a tierra mediante una conexion
especifica. Los apoyos de material no conductor (madera, etc) no necesitan tener puesta a tierra.
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1.4.1. Célculo de la resistencia del sistema de tierra. APOYOS NO FRECUENTADOS

Las caracteristicas de la red de alimentacion son:
- Tensién de servicio, U = 20000 V.
- Puesta a tierra del neutro:
- A través de impedancia: Rn (Q): 12.8; Xn (Q): 37
- Caracteristicas del terreno:

- p terreno (€2xm): 150.
* py hormigon (Qxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCION.

Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tension de defecto (Id, Ug),
se utilizaran las siguientes formulas:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt=Kr - p (Q)
- Intensidad de defecto, 1d:
Id=U /(1,732 - V((Rn + RH2 + Xn?)) (A)

- Aumento del potencial de tierra, Ug:
Ug=Rt-1d (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuracion seleccionada: 5/42.

- Geometria: Picas en hilera.

- Profundidad del electrodo (m): 0.5.

- NUmero de picas: 4.

- Longitud de las picas (m): 2.

. Separacion entre picas (m): 3

Los pardmetros caracteristicos del electrodo son:

- De la resistencia, Kr (Q/Qxm) = 0.104.
- De la tension de paso, Kp (V/((©2xm)A)) = 0.0184

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:
Rt=Kr.p=0.104 - 150 = 15,6 Q.

Id = U/ (1,732 - V((Rn + RY)2 + Xn2)) = 20000 / (1,732 - V((12.8 + 15.6)2 + 372)) = 247.57 A
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Ug=Rt-1d=156 247,57 =3.862,08 V.
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1.4.2. Célculo de la resistencia del sistema de tierra. APOYOS FRECUENTADOS Y/O MANIOBRA

Las caracteristicas de la red de alimentacion son:
- Tensién de servicio, U = 20000 V.
- Puesta a tierra del neutro:
- A través de impedancia: Rn (Q): 12.8; Xn (Q): 37
- Caracteristicas del terreno:

- p terreno (Q2xm): 125.
* py hormigon (Qxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCION.

Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tension de defecto (Id, Ug),
se utilizaran las siguientes formulas:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt=Kr - p (Q)
- Intensidad de defecto, 1d:
Id=U /(1,732 - V((Rn + RH2 + Xn?)) (A)

- Aumento del potencial de tierra, Ug:
Ug=Rt-1d (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuracion seleccionada: 20-20/5/88.
- Geometria: Anillo.

- Dimensiones (m): 2x2,5

- Profundidad del electrodo (m): 0.5.

- NUmero de picas: 8.

- Longitud de las picas (m): 8.

Los pardmetros caracteristicos del electrodo son:

- De la resistencia, Kr (Q/Qxm) = 0.054.
- De la tension de paso, Kp (V/((©2xm)A)) = 0.0106
- De la tensién de contacto exterior, Kc (V/((2xm)A)) = 0.0164.

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

Rt=Kr-p=0.054-150=8,1Q.
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Id = U/ (1,732 - V((Rn + RY)? + Xn?)) = 20000 / (1,732 - V((12.8 + 8.1)2 + 372)) = 271.74 A

VISADO
Ug=Rt-1d=81-27174=2.201,06 V. COGIT!
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1.5. Calculo de las tensiones de contacto en la instalacion

Segun ITC-LAT 07, apdo. 7.3.4.2., al recubrir el apoyo con placas aislantes o protegerlo con obra de fabrica de Ol
ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al apoyo, podra considerarse exento el

cumplimiento de las tensiones de contacto.

1.6. Célculo de las tensiones de paso en la instalacion

La tension de paso vendra dada por las caracteristicas del electrodo y la resistividad del terreno segin la

expresion:

Up=Kp:p-1d=0.0106 - 150 - 271.74 = 432.06 V.

1.7. Calculo de las tensiones admisibles

Para la obtencion de los valores maximos admisibles de la tensidn de paso se utiliza la siguiente expresion:
Up=10-Uca- (1+(2-Rac+6-pg-Cs)/1000) V.
Cs=1-0,106-[(1-p/pg) /(2 hs+0,108)].
t=t +t" (9).
Siendo:
Up = Tensién de paso admisible, en voltios.
Uca = Tensién de contacto aplicada admisible segin ITC-LAT 07, en voltios.
Rac = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre...en Q.
Cs = Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.
hs = Espesor de la capa superficial del terreno, en m.
p = Resistividad natural del terreno, en Qxm.

p ¢ = Resistividad superficial del suelo, en Qxm.

t = Tiempo de duracion de la falta, en segundos.
t" = Tiempo de desconexidn inicial, en segundos.

t”" = Tiempo de la segunda desconexion, en segundos.

Segun el punto 1.2. el tiempo de duracion de la falta es:
t'=04s.
t=t"=04s.

Sustituyendo valores:

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Up=10-Uca-(1+(2-Rac+6-rg-Cs)/1000) =
10 - 310 - (1 +(2 - 2000 + 6 - 150 - 1) / 1000) = 18290 V.

VISADO
COGITI

Cs=1-0,106 [(1-p/pg)/ (2 - hs +0,106)] = 2
1-0,106 - [(1- 150/ 150)/ (2 - 0+ 0,106)] = 1 2
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Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

=>» Tension de paso e intensidad de defecto.

Concepto Valor calculado Condicién Valor admisible
Tension de paso U'p =432,06 V < Up = 18290 V
Intensidad de defecto Id=271.74 A >
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2. CALCULOS MECANICOS Desvio LAMT
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1. RESUMEN DE FORMULAS.

1.1. Tension maxima en un vano (Apdo. 3.2.1).

La tension maxima en un vano se produce en los puntos de fijacion del conductor a los apoyos.
Tao=Pgy-Ya=Pgy:c-cosh (Xu/c) =Py c-cosh [(X,,-a/2)/c]

Tg=Py-Yg =Py - cosh (Xg/c) =Pqy- ¢ -cosh [(X,+a/2)/c]

P, = K- d/1000K=60-(v/120)? daN/m2si d <16 mmy v > 120 Km/h

K=50-(v/120)2 daN/m?si d >16 mm y v > 120 Km/h
Py, = K- D/1000 K=60-(v/120)? daN/m2 si d <16 mm y v > 60 Km/h
K=50-(v/120)2 daN/m2 si d >16 mm y v > 60 Km/h
P,=K-d K=0.18 Zona B
K=0.36 Zona C

Po= v (P2 +P) Zona A, By C. Hipotesis de viento.
Po= Pp+Pp Zonas By C. Hipdtesis de hielo.

Po= VI[(P, + Py )?+ Py2] Zonas By C. Hipétesis de hielo + viento.
Cuando sea requerida por la empresa eléctrica.

c=Tgy/ Py

Xm =C - In [z +V(1+22)]
z=h/(2-c-senh a/2c)
Siendo:

v = Velocidad del viento (Km/h).
T, = Tension total del conductor en el punto de fijacion al primer apoyo del vano (daN).

Tg = Tension total del conductor en el punto de fijacion al segundo apoyo del vano (daN).
Po = Peso total del conductor en las condiciones mas desfavorables (daN/m).

P, = Peso propio del conductor (daN/m).

P, = Sobrecarga de viento (daN/m).

Py, = Sobrecarga de viento incluido el manguito de hielo (daN/m).

P,, = Sobrecarga de hielo (daN/m).

d = didmetro del conductor (mm).

D = didmetro del conductor incluido el espesor del manguito de hielo (mm).
Y =c - cosh (x/c) = Ecuacion de la catenaria.

¢ = constante de la catenaria.

Y 5 = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Yz = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).

X, = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Xg = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
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X,= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m). VISADO
a = Proyeccion horizontal del vano (m). COGITI

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos (m). @ 3
Ton, = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Ifaxima 8
Horizontal (daN). Es constante en todo el vano. : 2
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1.2. Vano de regulacion.

Para cada tramo de linea comprendida entre apoyos con cadenas de amarre, el vano de regulacion se
obtiene del siguiente modo:

ar="V(zad/sa)

1.3. Tensiones y flechas de la linea en determinadas condiciones. Ecuacion del cambio de
condiciones.

Partiendo de una situacion inicial en las condiciones de tension maxima horizontal (T,), se puede
obtener una tension horizontal final (T,) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulacion (tramo de
linea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo.

La tensién horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuacion del Cambio de
Condiciones:

[0-Ly-(t-t)] +[Lo/(S'E) - (Th-To)1 =L - Ly
Lo = cgy-senh[(X,ota/2) / cg] - Co-senh[(X0-a/2) / Cg]

zy=h/(2-cy-senh a/2cy)
L = c-senh[(X,+a/2) / c] - c-senh[(X,-a/2) / c]
c=TyP ; Xy =c - In[z+(1+22)]
z=h/(2-c-senh a/2c)
Siendo:

8 = Coeficiente de dilatacion lineal.

L, = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulacion (m).

L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulacién (m).

to = Temperatura en las condiciones iniciales (°C).

t = Temperatura en las condiciones finales (°C).

S = Seccidn del conductor (mm?).

E = Mddulo de elasticidad (daN/mm?2).

Ton = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Maxima
Horizontal (daN).

T, = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales
consideradas, para el vano de regulacion (daN).

a = a, (vano de regulacion, m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacién del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).

h =0, para tramos compuestos por mas de un vano.
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Obtencion de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la linea:

VISADO
F=Ys-[hla:- (Xg-X -Y
5~ [N/a- (Xg-Xm)]- Yim COGITI

(o))
X¢n = C - In[h/a + \(1+(h/a)?)] g -
Y¢m = C - cosh (X¢y/C) £
1
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Siendo:

Yg = Ordenada de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Xg = Abcisa de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Ysm = Ordenada del punto donde se produce la flecha maxima (m).

X¢m = Abcisa del punto donde se produce la flecha maxima (m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos (m).
a = proyeccion horizontal del vano (m).

1.3.1. Tensién maxima (Apdo. 3.2.1).
Condiciones iniciales a considerar en la ecuacién del cambio de condiciones.

a) Zona A. - Traccion maxima viento. t=-5°C. Sobrecarga: viento (Py).
b) Zona B. - Traccion maxima viento. t=-10°C. Sobrecarga: viento (Py).
- Traccion maxima hielo. t=-15°C. Sobrecarga: hielo (Py,).

- Traccién maxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica).
t=-15°C. Sobrecarga: viento (Pyp).

Sobrecarga: hielo (Py,).
c) Zona C. - Traccion maxima viento. t=-15°C. Sobrecarga: viento (Py).
- Traccion maxima hielo. t=-20°C. Sobrecarga: hielo (Pp).

- Traccion méxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica).
t=-20°C. Sobrecarga: viento (Pyp).

Sobrecarga: hielo (Pp,).

1.3.2. Flecha maxima (Apdo. 3.2.3).

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

a) Hipotesis de viento. t=+15°C. Sobrecarga: Viento (Py).
b) Hipdtesis de temperatura. t=+50°C. Sobrecarga: ninguna.
c) Hipdtesis de hielo. t=0°C. Sobrecarga: hielo (Pp).

Zona A: Se consideran las hipétesis a) y b).
Zonas By C: Se consideran las hipotesis a), b) y c).

1.3.3. Flecha minima.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

a) Zona A. t=-5°C. Sobrecarga: ninguna.
b) Zona B. t=-15°C. Sobrecarga: ninguna.
c) Zona C. t=-20°C. Sobrecarga: ninguna.
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1.3.4. Desviacion cadena aisladores.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones. VISADO
COGITI

t=-5°%Cenzona A, -10°CenzonaB y -15°CenzonaC. ,@ g
Sobrecarga: mitad de Viento (P,,/2). o
b &
¥ O
F O
<
o
J N ©
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1.3.5. Hipotesis de Viento. Calculo de apoyos.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

t=-5°CenzonaA, -10°CenzonaB y -15°CenzonaC.
Sobrecarga: Viento (Py).

1.3.6. Tendido de la linea.
Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

t =-20°C (S6lo zona C).
t=-15°C (S6lo zonas By C).
t=-10°C (S6lo zonas By C).
t=-5°C.

t=0°C.

t=+5°C.

t=+10°C.

t=+15°C.

t=+20°C.

t=+25°C.

t=+30°C.

t=+35°C.

t=+40°C.

t=+45°C.

t=+50°C.

Sobrecarga: ninguna.

1.4. Limite dindmico "EDS".

EDS=(TRh/Qy) - 100 <15

Siendo:

EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual estan sometidos los conductores de una linea la mayor parte
del tiempo, correspondiente a la temperatura media 0 a sus proximidades, en ausencia de
sobrecarga.

T, = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales

consideradas, para el vano de regulacién (daN). Zonas A, By C, t8 = 15 °C. Sobrecarga: ninguna.
Qy = Carga de rotura del conductor (daN).
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VISADO

COGITI
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1.5. Hipétesis calculo de apoyos (Apdo. 3.5.3).

Apovyos de lineas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m).

x

TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42 @
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.) >
Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 8

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) S

Alineacion V =Pcv + Pca-nc V =Pcv + Pca-nc V = Pcv - Pevr + Pca-nc S
Suspension Viento. (apdo. 3.1.2) %
T T =Fvc + Eca-nc >

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) s

L L =Dtv Lt = Rotv 2

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) E

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) g

. L V = Pcv + Pca-nc V = Pcv + Pca-nc V =Pcv - Pcvr + Pca-nc %
Alineacion - o
AT Viento. (apdo. 3.1.2) 5
T T =Fvc + Eca-nc 2

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) £

L L =Dtv Lt = Rotv IS

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) g

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) B

V =Pcv + Pca:-nc V =Pcv + Pca-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc g

Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) g
Suspension T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) =3
T =Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT <

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) o

L Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) %

L = RavdL L =RavrL; Lt=Rotv S

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) E

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) g

V =Pcv + Pca:-nc V =Pcv + Pca:-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc (@)

Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) g
AT T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) o
T = Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT 8

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) 04

L L = RavL Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) S

L = RavdL L =RavrL; Lt=Rotv %

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) %

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) =

Anclai V = Pcv + Pca-nc V = Pcv + Pca-nc V =Pcv - Pcvr + Pca-nc o
AIirr:gaijign Viento. (apdo. 3.1.2) o>
T T = Fvc + Eca-nc <

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) 5

L L =Dtv Lt = Rotv Qo

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) ™

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) %

Anclaje V =Pcv + Pca-nc V =Pcv + Pca-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc g
Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) S
T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 8

Estrglllam T =Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT 5
’ Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) o

L L = RavL Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) g

L = RavdL L =RavrL; Lt=Rotv g

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 8

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) o

V =Pcv + Pca:-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc 3

Fin de linea Viento. (apdo. 3.1.2) 2
T T =Fvc + Eca-nc S

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.4) Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.4) 5]

L L = Dtv Lt = Rotv %

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal Lt = Esfuerzo de torsién a

Para la determinacion de las tensiones de los conductores se consideraran sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente

a una velocidad minima de 120 Km/h y a la temperatura de -5 °C. | \v/iIC DO
En los apoyos de alineacion y angulo con cadenas de suspensién y amarre se prescinde de la 42 hipétesis si se verifican simultineamdnte Yas
siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) : COGITI

- Tension nominal de la linea hasta 66 kV.

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN.

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipotesis tercera es el correspondiente a las hip6tesis normales.
- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilémetros como méaximo.
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Apoyos de lineas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m).

TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.) «
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. g
\Y 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) &
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 5
. ra V =Pcv + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V = Pch - Pchr + Pca-nc Q
Alineacion - S
Suspension Viento. (apdo. 3.1.2) S
T T =Fvc + Eca:nc S
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. T
L 3.1.4.1) 3.15.1) 2
L = Dth Lt = Roth S
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. E
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) >
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) S
. L V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc 8
Alineacion - 5
 Yo— Viento. (apdo. 3.1.2) o
T T =Fvc + Eca-nc 8
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. 5
L 3.14.2) 3.15.2) 8
L = Dth Lt = Roth g
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. o
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) =
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) =
V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc g'
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. c
T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.14.1) 3.15.1) $
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. %
Suspension T =Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) ks}
T = RahdT T =RahrT G
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. >
L 3.1.4.1) 3.15.1) 3
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. =
3.1.6) 3.1.6) %
L = RahdL L =RahrL; Lt=Roth O
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. E
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) g
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 2
V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc g
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. 8
T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.1.4.2) 3.15.2) <
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. o
Amarre T = Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) >
T = RahdT T =RahrT 8
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. >
L 3.1.6) L = RahL 3.1.4.2) 3.15.2) @
L = RavL Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. §
3.1.6) 3.1.6) g
L = RahdL L =RahrL; Lt=Roth 8
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. O
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) o
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) g
. V = Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca:nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc S
Anclaje - c
Alineacion Viento. (apdo. 3.1.2) c
T T =Fvc + Eca:nc 8
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. 8
L 3.14.3) 3.15.3) o
L =Dth Lt = Roth >
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. g
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 2
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 3
V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc 8
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo.
Anclaje T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.14.3) 3.15.3)
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apffo-
y T = Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) VI S ADO
Estrellam. T =RahdT T =RahrT CQOGITI
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apd§. o
L 3.1.6) L = RahL 3.1.4.3) 3.15.3) L0
L = RavL Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apflo. 8
3.1.6) 3.1.6) &
L = RahdL L=RahrL; L{= ‘ §
8
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TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.)
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo.
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1)
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3)
V = Pcv + Pca:nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc
Fin de linea Viento. (apdo. 3.1.2)
T T =Fvc + Eca-nc
Des. Tracc. (apdo. Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo.
L 3.14.4) 3.1.4.4) 3.154)
L = Dtv L = Dth Lt = Roth

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal Lt = Esfuerzo de torsién

Para la determinacion de las tensiones de los conductores se consideraré:

Hipotesis 12 : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad minima de 120 Km/h y a la temperatura de
-10°C en zona B y -15 °C en zona C.

Resto hipotesis : Sometidos a una sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3) y a la temperatura de -15 °C en zona B y -20 °C en zona C.

En los apoyos de alineacién y angulo con cadenas de suspension y amarre se prescinde de la 42 hipdtesis si se verifican simultaneamente las

siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) :

- Tension nominal de la linea hasta 66 kV.

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN.

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipétesis tercera es el correspondiente a las hipétesis normales.

- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilémetros como maximo.
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ANEJO NP°1.- Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

1.5.1. Cargas permanentes (Apdo. 3.1.1).

Se consideraran las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con
sobrecarga (segun hip6tesis), aisladores, herrajes.

En todas las hip6tesis en zona A 'y en la hip6tesis de viento en zonas B y C, el peso que gravita sobre los
apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" sera:

Pcv=Lv - Ppv - cos a - n (daN)
Pcvr = Lv - Ppv - cos a. - nr (daN)

Siendo:

Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C
(zona B) o -15 °C (zona C) con sobrecarga de viento (m).

Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m).

Pcvr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de viento para la 42
hipotesis (daN).

o = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

n = nimero total de conductores.

nr = nimero de conductores rotos en la 42 hipdtesis.

En todas las hipotesis en zonas B y C, excepto en la hipotesis 12 de Viento, el peso que gravita sobre los
apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pch" sera:

Pch =Lh - Pph - n (daN)
Pchr = Lh - Pph - nr (daN)

Siendo:

Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -15 °C (zona B) 0 -20 °C
(zona C) con sobrecarga de hielo (m).

Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m).

Pphr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de hielo para la 42
hip6tesis (daN).

n = nmero total de conductores.

nr = nimero de conductores rotos en la 42 hipétesis.

En todas las zonas y en todas las hip6tesis habra que considerar el peso de los herrajes y la cadena de
aisladores "Pca", asi como el nimero de cadenas de aisladores del apoyo "nc".

1.5.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 3.1.2).

- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipétesis 12 para las zonas A, B y C se obtiene
de la siguiente forma:

Apoyos alineacion
Fvc=(a; -dy-ny+a,-d,-ny)/2-k (daN)

Apoyos fin de linea
Fvc=a/2-d-n-k(daN)
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Apoyos de dngulo y estrellamiento
Fvc=2ap/2 . dp Ny k (daN)

N VISADO
Siendo:
- l . N COGITI

a, = Proyeccion horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m). -
a, = Proyeccion horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m). @ 5
a = Proyeccidn horizontal del conductor (m). B E
a, = Proyeccion horizontal del conductor en la direccion perpendicular a la bisectriz del angulo fapo 3
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ANEJO NP°1.- Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

de angulo) y en la direccién perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m).
d, dy, dy, d, = Diametro del conductor(m).
N, Ny, Ny, N, = n°de haces de conductores.
v = Velocidad del viento (Km/h).
K = 60-(v/120)? daN/m2 si d <16 mm y v > 120 Km/h
K =50-(v/120)2 daN/m? si d >16 mmy v > 120 Km/h

- En la hipétesis 12 para las zonas A, B y C habra que considerar el esfuerzo del viento sobre los herrajes
y la cadena de aisladores "Eca", asi como el nimero de cadenas de aisladores del apoyo "nc".

1.5.3. Desequilibrio de tracciones (Apdo. 3.1.4)

- En la hipdtesis 12 (s6lo apoyos fin de linea) en zonas A, B'y C y en la hipdtesis 3% en zona A (apoyos
alineacion, angulo, estrellamiento y anclaje), el desequilibrio de tracciones "Dtv" se obtiene:

Apoyos de alineacion con cadenas de suspension.
Dtv =8/100 - T, - n (daN)

Apoyos de alineacion con cadenas de amarre.
Dtv =15/100 - Ty, - n (daN)

Apoyos de angulo con cadenas de suspension.
Dtv =8/100 - T, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de angulo.

Apoyos de &ngulo con cadenas de amarre.
Dtv = 15/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de ngulo.

Apoyos de anclaje de alineacion.
Dtv =50/100 - Ty, - n (daN)
Dtv = Abs( (Tj1- Ny ) = (Tpha - Ny ) ) (daN)

Apoyos de anclaje en angulo y estrellamiento.
Dtv =50/100 - T}, - n (daN)
Este esfuerzo se combinaréa con la resultante de angulo.

Apoyos fin de linea
Dtv =100/100 - T;, - n (daN)

Siendo:
n, ny, N, = nimero total de conductores.

Thy Th1s Tho = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona
B) y -15 °C (zona C) con sobrecarga de viento (daN).
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- En la hipotesis 22 (fin de linea) y 32 (alineacién, angulo, estrellamiento y anclaje) en zonas By C, el
desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene:

Apoyos de alineacion con cadenas de suspension. Vlcsoél[T)lo
Dth = 8/100 - Ty, - N (daN) .
Dth = Abs( (Tgg" Ny ) = (Tona - 1)) (daN) B
S
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Apoyos de alineacién con cadenas de amarre.
Dth =15/100 - Ty, - n (daN)
Dth = Abs( (Tgpq- Ny ) = (Topp - Ny ) ) (daN)

Apoyos de angulo con cadenas de suspension.
Dth =8/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinaré con la resultante de angulo.

Apoyos de angulo con cadenas de amarre.
Dth =15/100 - Ty, - n (daN)

Este esfuerzo se combinara con la resultante de angulo.

Apoyos de anclaje en alineacion.
Dth = 50/100 - Ty, - n (daN)

Apoyos de anclaje en &ngulo y estrellamiento.
Dth =50/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de 4ngulo.

Apoyos fin de linea
Dth =100/100 - Ty, - n (daN)

Siendo:
n, ny, N, = ndmero total de conductores.

Ton +Ton1 » Tonz = Componente horizontal de la tension en las condiciones -15 °C (Zona B) y -20 °C
(Zona C) con sobrecarga de hielo (daN).

1.5.4. Rotura de conductores (Apdo. 3.1.5)

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Rotv" en zona A, aplicado en el punto donde produzca
la solicitacion mas desfavorable produciendo un esfuerzo de torsion, se obtiene:

Apoyos de alineacion y de dngulo con cadenas de suspension

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitacién mas desfavorable.

Rotv = T, (daN)

Apoyos de alineacidn y de dngulo con cadenas de amarre

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Rotv = T, (daN)

Apoyos de anclaje en alineacién, anclaje en angulo y estrellamiento
Rotv = Ty, (simplex, un sélo conductor por fase) (daN)

Rotv = T, - ncf - 0,5 (duplex, triplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN)
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VISADO
Fin de linea COGITI

Rotv = T, - ncf (daN) ; 2
Rotv =2 -Ty, - ncf (montaje tresholillo y bandera) (daN) ©
¥ 5
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Siendo:
ncf = ndmero de conductores por fase. A
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 =

°C (zona C) con sobrecarga de viento (daN).

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Roth" en zonas B y C, aplicado en el punto donde
produzca la solicitacion mas desfavorable produciendo un esfuerzo de torsion, se obtiene:

Apoyos de alineacién y de angulo con cadenas de suspensién
- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Roth = Ty, (daN)

Apoyos de alineacion y de angulo con cadenas de amarre

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Roth = Ty, (daN)

Apoyos de anclaje en alineacion, anclaje en angulo y estrellamiento
Roth = Ty, (simplex, un sélo conductor por fase) (daN)

Roth = Ty, - ncf - 0,5 (daplex, triplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN)

Fin de linea
Roth = Ty, - ncf (daN)
Roth =2 -Ty, - ncf (montaje tresbolillo y bandera) (daN)

Siendo:
ncf = nimero de conductores por fase.
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -15 °C (Zona B) y -20 °C (Zona C)

con sobrecarga de hielo (daN).
1.5.5. Resultante de angulo (Apdo. 3.1.6)

El esfuerzo resultante de angulo "Rav" de las tracciones de los conductores en la hipdtesis 1% para las
zonas A, By C se obtiene del siguiente modo:

Rav = V((Tpy N1)2 H(Tppr Ny )2 =2« (Tyy- Ny ) - (Tpye Ny) - €0s [180 - o] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rav" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccién longitudinal
alalinea "RavL" y otro en direccidn transversal a la linea "RavT".

Siendo:
ny, N, = NUmero de conductores.

Thi, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °C (zona

C) con sobrecarga de viento (daN).
o = Angulo que forman Ty, y T, (gr. sexa.).

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

VISADO
El esfuerzo resultante de dngulo "Rah" de las tracciones de los conductores en la hipdtesis 22 para I@DGITI

zonas B y C se obtiene del siguiente modo: % @
™
o
Rah = N((Tpy N2 H(Tppr N2 =2+ (Tpy- Ny ) - (Tppe Ny) - cos [180 - a] ) (daN) y S
7y K
[ Q
J G ©
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El esfuerzo resultante de angulo "Rah" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal 3z
ala linea "RahL" y otro en direccidn transversal a la linea "RahT".

Siendo:
n4, N, = NUmero de conductores.

Thi, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con

sobrecarga de hielo (daN).
o = Angulo que forman Ty,; ¥ Tp, (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de angulo "Ravd" de las tracciones de los conductores en la hipotesis 32 para la
zona A se obtiene del siguiente modo:

Ravd = V((Tpy- N)2 +(Tpy- Ny - DV)2 =2 - (Tyy- 0y ) - (Tpy- Ny - DAV) - cos [180 - a] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Ravd" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RavdL" y otro en direccion transversal a la linea "RavdT".

Siendo:
n, = NUmero de conductores.

Ty1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °C (zona C)

con sobrecarga de viento (daN).
Dtv = Desequilibrio de tracciones en la hipétesis de viento.
o = Angulo que forman Ty,; y (T}, - Dtv) (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de angulo "Rahd" de las tracciones de los conductores en la hipétesis 3% para las
zonas By C se obtiene del siguiente modo:

Rahd = \/((Thl- Ny)2+(Tpy- Ny - Dth)2—=2 - (Tyy4- Ny ) - (T}- Ng - Dth) - cos [180 - ] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rahd" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RahdL" y otro en direccién transversal a la linea "RahdT".

Siendo:
n; = Ndmero de conductores.
Ty1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con sobrecarga
de hielo (daN).
Dth = Desequilibrio de tracciones en la hipétesis de hielo.
o = Angulo que forman Ty,; y (T}, - Dth) (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de dngulo "Ravr" de la rotura de conductores en la hipdtesis 42 para la zona A se
obtiene del siguiente modo:

Ravr = \/((Thl- N2 +(Tpp Ny 2 =2+ (Tyy- Ny ) - (Tpe Ny) - cos [180 - a] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Ravr" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RavrL" y otro en direccion transversal a la linea "RavrT".
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Siendo:
ny, N, = Ndmero de conductores quitando los conductores que se han roto.

Th1, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °c(zoaa

C) con sobrecarga de viento (daN). VISADO
o = Angulo que forman Ty, y Ty, (9r. sexa.). COGITI

El esfuerzo resultante de angulo "Rahr" de la rotura de conductores en la hipdtesis 42 para las zopas B
C se obtiene del siguiente modo: \
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Rahr = \/((Thl- N2 +(Tpo- N5)2 =2 - (T Ny )« (Tyor Ny) - cos [180 - o] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rahr" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccién longitudinal
a la linea "RahrL" y otro en direccion transversal a la linea "RahrT".

Siendo:
ny, N, = NUmero de conductores quitando los conductores que se han roto.

Thi Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con

sobrecarga de hielo (daN).
o = Angulo que forman Ty, y T, (gr. sexa.).

*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones
dos a dos para conseguir la resultante total.
1.5.6. Esfuerzos descentrados

En los apoyos fin de linea, cuando tienen el montaje al tresbolillo o bandera, aparecen por la disposicion
de la cruceta esfuerzos descentrados en condiciones normales, cuyo valor sera:

Esdt = Ty, - ncf (daN) (tresbolillo)
Esdb =3 - Ty, - ncf (daN) (bandera)

Siendo:
ncf = ndmero de conductores por fase.
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones mas desfavorables de tension maxima.

1.5.7. Esfuerzos equivalentes

Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la
cogolla (excepto en los apoyos de hormigén y de chapa metalica que estan 0,25 m por debajo de la cogolla).

Si los esfuerzos estan aplicados en otro punto se aplicara un coeficiente reductor o de mayoracion.

- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del
punto de ensayo, cuyo valor sera:

Apoyos de celosia y presilla
K=46/(Hg+4,6)

Apoyos de hormigén
K =54/(Hg+5,25)

Apoyos de chapa metélica
K = 4,6/ (Hg + 4,85)
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- Coeficiente de mayoracion del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del punto
de ensayo, cuyo valor sera:

K'=Hg, / He COGITI

2
Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo seran: -
S
T=Tc/K j %
= <
[ =
J G ©
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L=Lc/K

El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo sera:

- Existe solamente esfuerzo transversal: F=T
- Existe solamente esfuerzo longitudinal: F=1L
- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultaneamente.
- En apoyos de celosia, presilla, hormigén vibrado hueco y chapa circular: F=T +L
- En apoyos de hormigon vibrado con viento sobre la cara secundaria: F=RU - T +L
- En apoyos de hormigon vibrado sin viento o con viento sobre la cara principal. F = T+RN-L

El esfuerzo de torsién aplicado en el punto de ensayo sera:

Lt=Ltc- Dc/Dn

En apoyos de hormigén vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal
principal en direccion del esfuerzo mayor (T o L).

Siendo:
Hg,, = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

Hg = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m).
He = Distancia desde punto de aplicacion de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

Dn = Distancia del punto de ensayo del esfuerzo de torsion al eje del apoyo (m).
Dc = Distancia del punto de aplicacidn de los conductores al eje del apoyo (m).
H, = Altura del punto de aplicacion del esfuerzo del viento (m).

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).
EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).
EvaRed = Eva - H, / Hg,

RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario — EvaRed).
RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario.

Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicacién de los conductores (daN).
Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicacion de los conductores (daN).
Ltc = Esfuerzo de torsion en el punto de aplicacion de los conductores (daN).
F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN).

T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN).

L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN).

Lt = Esfuerzo de torsién en el punto de ensayo (daN).

1.5.8. Apoyo adoptado

El apoyo adoptado deberé soportar la combinacion de esfuerzos considerados en cada hipétesis (V,F,Lt).
A estos esfuerzos se le aplicara un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado.

- Hipétesis sin esfuerzo de torsion.

El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuacion: E,>F
En apoyos de hormigon el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuacion: V.=V
En apoyos que no sean de hormigon se aplicara la ecuacion resistente:  (3-V,) >V
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VISADO
‘E. + >(5-F+
G-E+V)2G-F+\) -~ cogimy

(o))
- Hipbtesis con esfuerzo de torsion. o5 2
El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuacion: E. > F Q
Ao O
J G ©
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El esfuerzo vertical debe cumplir la ecuacion: V,; >V
El esfuerzo de torsion debe cumplir la ecuacion: E > Lt

Siendo:
V = Cargas verticales.
F = Esfuerzo horizontal equivalente.
Lt = Esfuerzo de torsidn.
E,, = Esfuerzo nominal sin torsion del apoyo.

E,+ = Esfuerzo nominal con torsion del apoyo.
V,, = Esfuerzo vertical sin torsion del apoyo.
V|, = Esfuerzo vertical con torsion del apoyo.
E+ = Esfuerzo de torsion del apoyo.

1.6. Cimentaciones (Apdo. 3.6).

Las cimentaciones se podran realizar mediante zapatas monobloque o zapatas aisladas. En ambos casos
se produciran dos momentos, uno debido al esfuerzo en punta y otro debido al viento sobre el apoyo.

Estaran situados los dos momentos, horizontalmente en el centro del apoyo y verticalmente a ras de
tierra.

Momento debido al esfuerzo en punta

El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:
Mep=Ep - H_

Siendo:
Ep = Esfuerzo en punta (daN).
H,_ = Altura libre del apoyo (m).

Momento debido al viento sobre el apoyo

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:
Mev =Eva - H,

Siendo:

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN). Segun apdo. 3.1.2.3 se obtiene:
Eva =170 - (v/120)2 - n - S (apoyos de celosia).
Eva = 100 - (v/120)2 - S (apoyos con superficies planas).
Eva =70 - (v/120)2 - S (apoyos con superficies cilindricas).
v = Velocidad del viento (Km/h).
S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m2).
1 = Coeficiente de opacidad. Relacion entre la superficie real de la cara y el area definida por su
silueta.

H, = Altura del punto de aplicacion del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:

H,=H/3 - (d; +2-dy) / (d; +d,) (m)
H = Altura total del apoyo (m).
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d, = anchura del apoyo en el empotramiento (m).
1 Poy P m) VISADO
d, = anchura del apoyo en la cogolla (m). COGITI
D
Yol
1.6.1. Zapatas Monobloque. =
i ’ {E
Las zapatas monobloque estan compuestas por macizos de hormigén de un solo bloque. S
st S
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Momento de fallo al vuelco

Para que un apoyo permanezca en su posicién de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores
a él ha de ser absorbido por la cimentacion, debiendo cumplirse por tanto:

Mf > 1,65 - (Mep + Mev)
Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentacion (daN - m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN - m).
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN - m).

Momento absorbido por la cimentacién

El momento absorbido por la cimentaciéon "Mf" se calcula por la férmula de Sulzberger:
Mf=1[139 - C, - a- h4 +[a3 - (h+0,20) - 2420 - (0,5-2/3-V(1,1 - h/a - 1/10-C,) )]

Siendo:
C, = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm3).
a = Anchura del cimiento (m).

h = Profundidad del cimiento (m).
1.6.2. Zapatas Aisladas.

Las zapatas aisladas estan compuestas por un macizo de hormigdn para cada pata del apoyo.
Fuerza de rozamiento de las tierras

Cuando la zapata intenta levantar un volumen de tierra, este opone una resistencia cuyo valor sera:

Frt=38,-%(y2-L) tg[¢2]
Siendo:
& = Densidad de las tierras de que se trata ( 1600 daN/ m3).

v = Longitudes parciales del macizo, en m.
L = Perimetro de la superficie de contacto, en m.
¢ = Angulo de las tierras ( generalmente = 45°).

Peso de la tierra levantada

El peso de la tierra levantada sera:

Py =V;- 38y, endaN.
Siendo:
Vi=1/3-h- (S +S; + V( S; - S§;)); volumen de tierra levantada, que corresponde a un tronco de
pirdmide, en m3 .
8 , = Densidad de la tierra, en daN/ m3 .
h = Altura del tronco de pirdmide de la tierra levantada, en m.
S, = Superficie superior del tronco de piramide de la tierra levantada, en m2 .
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S; = Superficie inferior del tronco de piramide de la tierra levantada, en m2 . VISADO
COGITI

Al volumen de tierra “ V, “, habra que quitarle el volumen del macizo de hormigon que hay enterrpdo. @

Peso del macizo de hormigdn

004668703159
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El peso del macizo de hormigén de la zapata sera:

Ph :Vh-Sh,endaN.
Siendo:
8 , = Densidad del macizo de hormigon, en daN/ m3..

V), =V, ; los volimenes “ V,; * pueden ser cubos, piramides o troncos de piramide, en m3 .
Vi=13-h-(Sq+S;+V(Ss - S;)); volumen del tronco de pirdmide, en m3 .
V;=1/3-h-S; volumen de la pirdmide, en m3 .

V; = h-S; volumen del cubo, en m3.

h = Altura del cubo, pirdmide o tronco de piramide, en m.
S, = Superficie superior del tronco de piramide, en m2 .

S; = Superficie inferior del tronco de piramide, en m2 .
S = Superficie de la base del cubo o pirdmide, en m? .

Esfuerzo vertical debido al esfuerzo en punta

El esfuerzo vertical que tiene que soportar la zapata debido al esfuerzo en punta "Fep" se obtiene:

Fep=0,5- (Mep + Mev - f) / Base , en daN.
Siendo:
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta, en daN - m.
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo, en daN - m.
f = Factor que vale 1 si el coeficiente de seguridad del apoyo es normal y 1,25 si el coeficiente de
seguridad es reforzado.
Base = Base del apoyo, en m.

Esfuerzo vertical debido a los pesos

Sobre la zapata actuaran esfuerzos verticales debidos a los pesos, el valor sera:

Fy=Ty/4+P,/4+P,+P, ,endaN.
Siendo:
Ty = Esfuerzos verticales del calculo de los apoyos, en daN.

P, = Peso del apoyo, en daN.
P, = Peso de la tierra levantada, en daN.
P, = Peso del hormigoén de la zapata, en daN.

Esfuerzo total sobre la zapata

El esfuerzo total que actlia sobre la zapata seré:

Fr=Fep+F, ,endaN.
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Siendo:
Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN.
Fy = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN.

Comprobacién de las zapatas COGIT!
g 2
Si el esfuerzo total que actua sobre la zapata tiende a levantar el macizo de hormigon, halpra gug. . s §
comprobar el coeficiente de seguridad ”Cs", cuyo valor seré: 14 o
2 <
R 8
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Cs=(Fy, + Frt)/Fep >15.

Si el esfuerzo total que actla sobre la zapata tiende a hundir el macizo de hormigén, habra que
comprobar que el terreno tiene la debida resistencia "Rt", cuyo valor sera:

Rt=F; /S ,endaN/cm?.

Siendo:
F\ = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN.

Frt = Esfuerzo de rozamiento de las tierras, en daN.
Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN.
Ft = Esfuerzo total sobre la zapata, en daN.

S = Superficie de la base del macizo, en cm? .
1.7. Cadena de aisladores.
1.7.1. Calculo eléctrico

El grado de aislamiento respecto a la tension de la linea se obtiene colocando un nimero de aisladores
suficiente "NAIs", cuyo nimero se obtiene:

NAis = Nia - Ume / LIf
Siendo:
NAis = nimero de aisladores de la cadena.
Nia = Nivel de aislamiento recomendado segun las zonas por donde atraviesa la linea (cm/kV).
Ume = Tension mas elevada de la linea (kV).
LIf = Longitud de la linea de fuga del aislador elegido (cm).

1.7.2. Calculo mecanico

Mecanicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores "Csm" ha de ser mayor de 3.
El aislador debe soportar las cargas normales que acttan sobre él.

Csmv = Qa/ (Pv+Pca) > 3

Siendo:
Csmv = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas normales.
Qa = Carga de rotura del aislador (daN).
Pv = El esfuerzo vertical transmitido por los conductores al aislador (daN).
Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN).

El aislador debe soportar las cargas anormales que actdan sobre él.
Csmh = Qa/ (Toh-ncf) >3

Siendo:
Csmh = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas anormales.
Qa = Carga de rotura del aislador (daN).
Toh = Tension horizontal maxima en las condiciones méas desfavorables (daN).
ncf = ndmero de conductores por fase.
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1.7.3. Longitud de la cadena

La longitud de la cadena Lca serd: Lca = NAis - LAis (m) VISADO
q COGITI

Siendo: >
Lca = Longitud de la cadena (m). 2
NAis = nimero de aisladores de la cadena. L 8% " E
LAis = Longitud de un aislador (m). 7S
& S
J G ©
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1.7.4. Peso de la cadena

El peso de la cadena Pca serd: Pca = NAis - PAis (daN)

Siendo:
Pca = Peso de la cadena (daN).
NAis = nimero de aisladores de la cadena.
PAis = Peso de un aislador (daN).

1.7.5. Esfuerzo del viento sobre la cadena
El esfuerzo del viento sobre la cadena Eca sera; Eca =k - (DAis/1000) - Lca (daN)

Siendo:
Eca = Esfuerzo del viento sobre la cadena (daN).
k =70 - (v/120)2. Segun apdo 3.1.2.2.
v = Velocidad del viento (Km/h).
DAis = Didmetro maximo de un aislador (mm).
Lca = Longitud de la cadena (m).

1.8. Distancias de seguridad.
1.8.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura minima de:

D = Dadd + Del = 5,3 + Del (m), minimo 6 m.

Siendo:
Dadd = Distancia de aislamiento adicional (m).
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre  conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
rapido, segun tabla 15 del apdo. 5.2 (m).

1.8.2. Distancia de los conductores entre si
La distancia de los conductores entre si "D" debe ser como minimo:
D = k-V(F + L) + k' - Dpp (m).

Siendo:

k = Coeficiente que depende de la oscilacién de los conductores con el viento, segun tabla 16 del apdo.
5.4.1.

L = Longitud de la cadena de suspension (m). Si la cadena es de amarre L=0.

F = Flecha méaxima (m).

k'=0,75.

Dpp = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o répido, segln tabla 15 del
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apdo. 5.2 (m).
o VISADO
1.8.3. Distancia de los conductores al apoyo COGITI
- - ’ - 11} " A B
La distancia minima de los conductores al apoyo "ds" seré de: @ 5
T o
~
ds = Del (m), minimo de 0,2 m. 8
<
[ Q
r L o
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Siendo:
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre  conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
rapido, segun tabla 15 del apdo. 5.2 (m).

1.9. Angulo de desviacion de la cadena de suspension.

Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspensién en apoyos de alineacion y
de &ngulo sufren una desviacion respecto a la vertical. EI &ngulo maximo de desviacion de la cadena” " no podré
ser superior al &ngulo " " maximo permitido para que se mantenga la distancia del conductor al apoyo.

tgy = (Pv + Eca/2) / (P_xoc4yo + Pca/2) = Etv / Pt , en apoyos de alineacion.
tg y = (Pv-cos[(180-a)/2] + Rav + Eca/2) / (P_xec4yyp + PCa/2) = Etv / Pt , en apoyos de angulo.

Siendo:

tg y = Tangente del angulo que forma la cadena de suspension con la vertical, al desviarse por la accion
del viento.

Pv = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre el conductor (120 km/h) (daN).

Eca = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre la cadena de aisladores y herrajes (120 km/h)
(daN).

P_xec+vy2 = Peso total del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de una T2 X (-5 °C
en zona A, -10 °C en zona B, -15 °C en zona C) con sobrecarga mitad de la presion de viento (120
km/h) (daN).

Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN).

o = Angulo que forman los conductores de la linea (gr. sexa.).

Rav = Resultante de angulo en las condiciones de -5 °C en zona A, -10 °C en zona B y -15 °C en zona C
con sobrecarga mitad de la presion de viento (120 km/h) (daN).

Si el valor del &ngulo de desviacién de la cadena "y" es mayor del d&ngulo maximo permitido "u", se
deberéa colocar un contrapeso de valor:

G=Etv/tgu-Pt
1.10. Desviacion horizontal de las catenarias por la accién del viento.
dy =12 -sena

Siendo:
dy, = Desviacion horizontal de las catenarias por la accion del viento (m).
z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de union de los puntos de sujecion (m).
o = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
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2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.

Tension de la linea: 20 kV.

Tension mas elevada de la linea: 24 kV.
Velocidad del viento: 120 km/h.

Zonas: A, B

CONDUCTOR:

Denominacion: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).

Seccion: 54.6 mm?2.

Didmetro: 9.45 mm.

Carga de Rotura: 1640 daN.

Madulo de elasticidad: 7900 daN/mm2 .

Coeficiente de dilatacion lineal: 19.1 - 106

Peso propio: 0.185 daN/m.

Peso propio mas sobrecarga de viento: 0,596 daN/m.

Peso propio més sobrecarga con la mitad del viento: 0,339 daN/m.
Peso propio més sobrecarga de hielo (Zona B): 0,738 daN/m.
Peso propio més sobrecarga de hielo (Zona C): 1,292 daN/m.

3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
3.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura

minima de.
dstges = Dadd + Del =5,3 + 0,22 = 5,52 m.; minimo 6m.
dstgeg =6 m.
dstgjs = 6 m.
dstyge =6 m.
Siendo:

- Dadd = Distancia de aislamiento adicional, para asegurar el valor Del con el terreno.
- Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
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rapido.
3.2. Distancia de los conductores entre si
La distancia de los conductores entre si D debe ser como minimo:
Des = k-V(F + L) + k"-Dpp
Drec = 1/3-k-V(F + L) + k" -Dpp
Siendo: VISADO
k = Coeficiente que depende de la oscilacion de los conductores con el viento, segin fedster E’PGITI =
del apdo. 5.4.1. gh o
L = Longitud de la cadena de suspension (m). Si la cadena es de amarre L=0. et §
F = Flecha maxima (m). ' &
S
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Dpp = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga Xarrieeiss,
disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o réapido.

apoyo A2

Cruceta Principal
Dges = 0,65-V(5,61 + 0) + 0,75:0,25 = 1,73 m
Cruceta de Derivacion
Dges = 0,65-Y(0,17 + 0) + 0,75:0,25 = 0,45 m

apoyo Al

Dges = 0,65-V(5,61 + 0) + 0,75:0,25 = 1,73 m

3.3. Distancia de los conductores al apoyo
La distancia minima de los conductores al apoyo dsa seréa de:

dsa = Del =0,22 m.; minimo 0,2 m.
dsa =0,22 m.

Siendo:
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga

disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
rapido.

5. CRUZAMIENTOS

Camino de Servicio Canal Rivera de Gata

Anchura: 4 m.

Altura: 4.7 m.

Distancia vertical:
Minima: 7,22 m.
Calculada: 11,19 m.

Distancia horizontal al apoyo 20011
Minima: 25 m.
Calculada: 55,96 m.

Distancia horizontal al apoyo A2 :
Minima: 33 m.
Calculada: 89,23 m.

Camino de Servicio Canal Rivera de Gata

Anchura: 6 m.
Altura: 4.7 m.
Distancia vertical:
Minima: 7,22 m.
Calculada: 8,31 m.
Distancia horizontal al apoyo A2 :
Minima: 33 m. VICSOéI[T)IO
Calculada: 51,81 m.
Distancia horizontal al apoyo Al : ,@
Minima: 25 m. B
Calculada: 106,59 m.
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6. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS

Lonait.[Desni Vano Hipétesis de Tensién Maxima
Vano (m% ‘ (m)'ReguIa. -5°C+V [-10°C+V |-15°C+H |-15°C+H+V |-15°C+V |-20°C+H [-20°C+H+V| é
(m) [Toh(daN)[Toh(daN)Toh(daN)| Toh(daN) [Toh(daN)Toh(daN)| Toh(daN) 8
A1-5040 | 80,14 |-3,78 | 80,14 412,3 482,3 A
c
A2-Al | 164,4 | 8,6 | 164,4 393,1 4775 '§
kel
A2-9001 | 16 |-552| 16 415,3 456,5 g
20011-A2|149,18|-7,83 | 149,18 395,3 478,4 §
©
E
)
T - Hipotesis Flecha 4
Vano Longit. | Desni. R\éasloa Hipdtesis de Flecha Maxima Minima §
(m) | (m) (?n) ‘| 15°C+V 50°C 0°C+H -5°C |-15°C|[-20°C £
Th(daN)| F(m) [Th(daN)| F(m) [Th(daN)| F(m) | F(m) | F(m) | F(m) 8
A1-5040 | 80,14 | -3,78 | 80,14 | 3336 | 144 | 96,9 | 153 | 4294 | 1,38 0,56 %
A2-Al 1644 | 8,6 1644 | 3651 | 554 | 111,8 | 5,61 | 457,5 | 5,47 4,41 §
A2-9001 16 -5,52 16 237,1 | 0,09 37 0,17 | 347,2 | 0,07 0,01 %
20011-A2| 149,18 | -7,83 | 149,18 | 362,3 | 459 | 1105 | 4,67 455 453 3,47 E
Qo
[
E%
Lonait |Desni Vano Hipdtesis de Calculo Apoyos Desviacion Cadenas Aisladores| 3
Vano (m% ’ (m) ‘Regula.| -5°C+V | -10°C+V [-15°C+H|-15°C+V/|-20°C+H|-5°C+V/2|-10°C+V/2|-15°C+V/2 g
(m) |Th(daN)| Th(daN) | Th(daN)|Th(daN)|Th(daN)| Th(daN)| Th(daN) | Th(daN) &
A1-5040 | 80,14 | -3,78 | 80,14 412,3 4823 309,4 9
N~
A2-Al | 1644 | 8,6 | 164,4 393,1 471,5 240,3 g
X
A2-9001 | 16 |-552| 16 415,3 456,5 410,1 S
20011-A2|149,18|-7,83 149,18 395,3 478,4 245,6 S
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7. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO

vano Long. | Desni. | V.Reg. -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C
(m) (m) (m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m)
A1-5040 | 80,14 | -3,78 | 80,14 267,7 | 056 | 240 | 0,62 | 2153 | 0,69 | 194 | 0,77
A2-Al | 1644 | 8,6 | 1644 142 | 4,41 | 138,9 | 4,51 | 1359 | 4,61 | 133,1 | 4,71
A2-9001 | 16 | -552| 16 446,9 | 0,01 | 408,1 | 0,02 | 369,2 | 0,02 | 330,8 | 0,02
20011-A2|149,18| -7,83 | 149,18 1485 | 3,47 | 144,2 | 3,58 | 140,3 | 3,68 | 136,6 | 3,77
Vano Long. | Desni. | V.Reg. 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C
(m) (m) (m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m)
A1-5040 | 80,14 | -3,78 | 80,14 | 175,7 | 0,85 | 160,3 | 0,93 | 147,3 | 1,01 | 136,4 | 1,09 | 127,1 | 1,17
A2-Al | 164,4| 86 | 1644 | 130,4 | 481 | 1279 | 4,9 | 12555 | 4,99 | 123,2| 5,09 | 121,1 | 5,18
A2-9001 | 16 |-552| 16 |292,4| 0,02 | 2539 | 0,02 | 2155 | 0,03 | 177,9 | 0,04 | 141,4 | 0,04
20011-A2|149,18| -7,83 | 149,18 | 133,2 | 3,87 | 130,1 | 3,97 | 127,1 | 4,06 | 124,3 | 4,15 | 121,7 | 4,24

Long. |Desni.|V.Reg. 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C
(m) (m) (m) |T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m)

Vano EDS

Al1-5040 | 80,14 | -3,78 | 80,14 | 119,3 | 1,25 | 1125 | 1,32 | 1066 | 1,4 |101,5| 1,47 | 96,9 | 1,53 | 8,98

A2-Al | 1644 | 86 | 1644 | 119 | 526 | 117,1 | 535 | 1152 | 5,44 | 113,5| 552 | 111,8 | 5,61 | 7,65

A2-9001| 16 |-552| 16 | 1074|006 | 786 | 0,08 | 578 | 0,11 | 449 | 0,14 | 37 | 0,17 |13,14

20011-A2|149,18| -7,83 [149,18| 119,2 | 4,33 | 116,8 | 4,42 | 1146 | 45 | 1125 | 4,59 | 110,5 | 4,67 | 7,75
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8. CALCULO DE APOYOS

Anaulo Relativo Hipotesis 12 (Viento) Hipotesis 22 (Hielo) «
Apoyo| Tipo ggrsexa (-5:A/-10:B/-15:C)°C+V (-15:B/-20:C)°C+H &
V (daN)|T (daN) |L (daN) |Lt (daN)|V (daN)|T (daN) |L (daN)|Lt (daN) §
A2 |Estrellam.| 69°; apo.Al 361,6 | 1.049,9|1.133,3 864 9455 | 1.241,7 §
©
Al |Ang. Am.|61,9° apo.5040| 313,6 |1.676,3| 63,6 6235 |1.7076| 16 =
Hip6tesis 32 HipGtesis 42 2
Angulo (Desequilibrio de tracciones) (Rotura de conductores) Dist Lt Dist.MiE.
Apoyo| Tipo Relativo (-5:A)°C+V (-5:A)°C+V (r’r{) Cond.g
gr.sexa. -15:B/-20:C)°C+H -15:B/-20:C)°C+H (m) §
V (daN)|T (daN) |L (daN)|Lt (daN)|V (daN)|T (daN) [L (daN)|Lt (daN) é
A2 |Estrellam.| 69°; apo.Al 864 9455 |1.241,7 834 7743 795 595,6 15 1,73/0.4§
Al |Ang. Am.|61,9° apo.5040| 623,5 |1.587,4| 240,6 1,73?‘2
()
E_
9. APOYOS ADOPTADOS g
(3]
1o
. Altura] Esf. Esf. |[Esf.puntalEsf.Ver.[Esf.Ver. Esfuer.| Dist. 8
Apoyo| Tipo [Constitucion (Sige:‘;:. Arngelilg Total [NominallSecund.| c.Tors. |s.Tors. |c.Tors. [Torsion[Torsion (E:T\(IJ)g
gur. |grsexa.| iy | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (m) >
A2 |Estrellam.|Celosia recto| R 22 | 9.000 6.500 | 1.200 | 1.200 | 2.500 | 1,5 g
Al |Ang. Am.|Celosiarecto] R |123,7°| 16 | 4.500 3.000 800 800 | 1.400 | 15 3
~
—
&
10. CRUCETAS ADOPTADAS §
b d f P
D.Cond/| _ 2 ¢ € g Y
Apovol Tino | Constitucién Montaie  |Cruceta Brazo |Brazo| Brazo |D.Vert| D.eje | D.ref. |Altura Peso;
oy P J (m) SuperiorMedioInferiorBrazosjabalcénjabalcénTirante(daN)Eg
(m [ | (m | (m | (m | (m | (M >
A2 |Estrellam. | Celosia recto |Horizontal Atir.| 1,87 2 0,6 | 100 &
D)
A2 |Estrellam. | Celosia recto |Horizontal Atir.| 1,25 | 1,25 06 | 55 &
D
Al |Ang. Am. | Celosiarecto | Béveda Triang.| 1,85 2 055 | 0,6 1 1,1 0,6 195 ¢
3
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11. CALCULO DE CIMENTACIONES

Mom. Mom. Momento
EST' A.‘It' Producido E.Sf' A.It' Producido Total g
. Util | Libre Vie. Vie. . @
Apoyo | Tipo por el Viento Fuerzas ©
Punta | Apoyo d Apoyos | Apoyos >
(daN)| (m) conduc. (daN) | (m) Apoyos externas a
(daN.m) (daN.m) (daN.m) 5
A2 |Estrellam. 9.000 | 19,3 173.700 |1.067,4| 7,74 8.266,6 181.966,6 é
Al |Ang. Am.| 4500 | 13,6 61.200 520 5,97 3.105,6 64.305,7 §
©
§
(=]
MONOBLOQUE ]
Ancho | Alto = : @
Apoyo| Tipo |Cimen. |Cimen. Coefic. Mom.Apsorbldo %
Am) | H(m) Comp. | por la cimentac. g
(daN/m®) (daN.m) g
A2 |Estrellam.| 2,44 2,95 10 303.712,22 §
Al |Ang. Am.| 1,45 | 2,65 10 107.920,83 g
>
(]
E_
12. CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES g
@
. Qa |Diam. Aisl.| LIf |Long. Aisl. | Peso Aisl. @
Apoyo| Tipo Denom. (daN) (mm) (mm) (m) (daN) %
A2 |Estrellam.|U70YB20P| 7.000 60 740 0,38 2,2 é
Al |Ang. Am. |U70YB20P| 7.000 60 740 0,38 2,2 §
3
@
S
Apoyo| Tipo |N.Cad.| Denom. [N.Ais N P e = F>WPCaCsmv Tr?(?f. Csmh §
oy P ~~ad. - NS emikv)| (m) | (m)  [(daN)|(daN)| (daN) (daN) 2
o
A2 |Estrellam.|9 C.Am.|U70YB20P| 1 1,7 0,56 2,2 | 1,6 |166,07|42,15|478,41| 14,63 o>
<
Al |Ang. Am.|6 C.Am.|U70YB20P| 1 1,7 0,56 22 | 16 | 88,26 |79,31|482,31|14,51| 3
2
&
13. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA %
—
o
Apovol  Tipo Esf.Vert. -20°C | Esf.Vert. -15°C | Esf.Vert. -5°C 3
oy b (daN) (daN) (daN) o
A2 |Estrellam. 528,9 450,7 g
c
Al | Ang. Am. 1415 133,1 g
3
2
>
=)
T
£
3
3
[a)
VISADO
COGITI
’ ‘P'-

004668703159

seycex

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA { ® ERES

BORBOLLON’, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOS TT|

GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)

T CE1293/23








ANEJO NP°1.- Calculos Justificativos

crupo IBERDROLA

14. CONCLUSION.

Con este anejo se da una informacion detallada de los calculos mecanicos del desvio de
linea proyectado en el presente proyecto, indicando los esfuerzos nominales a los que se
encuentran sometidos los apoyos, asi como las tablas de tendido, ajustandose todo ello a las
normas particulares de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los

Proyectos Tipo, que obran en

poder de la Junta de Extremadura.

En Mérida, a 13 de NOVIEMBRE de 2023

El Ingeniero Técr},ico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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1. IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO o
Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a la Obra de Desvio de un tramo (s i
la Linea Aérea de Media Tension, de 20 kV, "Perales" de la STR "CH Borbollén, entre Ic.
apoyos 5040 y 5043 de la misma, para corregir una situacion antirreglamentaria por anomalia

de distancia, con el consecuente desmontaje del tramo de LAMT a desviar.

La obra se llevara a cabo por parcelas publicas y privadas (segun planos y RBD
adjunta), en los Términos Municipales de Gata y Villasbuenas de Gata en la provincia de
Caceres.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a peticién de la propiedad de
Iberdrola Distribucion Eléctrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sanchez Asensio, 1 de
Céceres (Céceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes al Proyecto de Ejecucion de las obras redactado por el ingeniero técnico
industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de direccion de las obras serd el mismo que el autor del presente Estudio

de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Para la realizacion de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

 El presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, es inferior a

450.759,08 €

 La duracién estimada es superior a 30 dias laborables, empledndose en momentos

alguno a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
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Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, ‘Fiaks
S

elabora el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relacién de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio Basico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes.

En base a este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborara su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrd en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos

objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACION
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud es de aplicacion en los trabajos de
construccion, mantenimiento y desguace o recuperacion de instalaciones de “Lineas Aéreas”,

que se realizan dentro de Distribucion de Iberdrola.
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditara ante IBERDROLA, la adecuada formacion y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios, de
forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caida de altura.

La Direccion Facultativa comprobara que existe un plan de emergencia para atencion
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados.

La direccion y teléfonos de estos servicios debera ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en

cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificacion y evaluacion de riesgos

En funcion de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican los riesgos mas comunes, sin que su relacion sea exhaustiva.

La descripcion e identificacion general de los riesgos indicados amplia los
contemplados en la Guia de referencia para la identificacion y evaluacion de riesgos en la

Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

INFORMACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

1) Caida de personas al mismo nivel: Este
riesgo puede identificarse cuando existen
en el suelo obstaculos o sustancias que
pueden provocar una caida por tropiezo o
resbalon.

Puede darse también por desniveles del
terreno, conducciones o cables, bancadas o
tapas sobresalientes del terreno, por restos
de materiales varios, barro, tapas y losetas

sin buen asentamiento, pequefas zanjas y

hoyos, etc.

1. Caidas por deficiencias en el suelo.
2. Caidas por pisar o tropezar con objetos en
el suelo, pequerios desniveles, zanjas, hoyos,

* 3. Caidas por existencia de vertidos o liquidos.

4. Caidas por superficies en mal estado por
condiciones atmosfericas (heladas, nieve,
agua, etc.).

5. Resbalones/tropezones por malos apoyos
del pie.

- 1. Formacion e informacién del personal.

. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 4. Integracion de la seguridad en trabajo

- 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observacion de

. Anomalias y mantenimiento.

. 6. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.
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2) Caida de personas a distinto nivel:
Existe este riesgo cuando se realizan

trabajos en zonas elevadas en instalaciones .
que, en este caso por construccion, no °
cuenta con una proteccion adecuada como -

barandilla, murete, antepecho, barrera, etc.,

esta situacion de riesgo esta presente en los -
accesos a estas zonas. Otra posibilidad de :
existencia de este riesgo lo constituyen los -

huecos sin proteccion ni sefalizacion,
existentes en pisos y zonas de trabajo.

1. Caidas por huecos.

2. Caidas desde escaleras portatiles.

3. Caidas desde escaleras fijas.

4. Caidas desde andamios y plataformas
temporales.

5. Caidas desde tejados y muros.

6. Caidas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
7. Caidas desde apoyos de madera

8. Caidas desde apoyos de hormigon.

9. Caidas desde apoyos metalicos.

- 10. Caidas desde torres metalicas de

- transporte.

. 11. Caidas desde estructuras, porticos, gruas,
" etc.

- 12. Caidas de lo alto de equipos:

- transformadores de potencia, torres de

. refrigeracion, bacas de vehiculos, ...

- 1. Formacién e informacion del personal.

. 2. Sefalizacion, iluminaciéon, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Inspeccion y mantenimiento de equipos empleados.

- 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios

. empleados.

* 6. Caminos de andadura, lineas de seguridad.

- 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte
- superior.

. 8. Comprobaciones previas.

- 9. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

3) Caidas de objetos: Este riesgo se
presenta cuando existe la posibilidad de
caida de objetos o materiales durante la
gjecucion de trabajos o en operaciones de
transporte y elevacion por medios
manuales 0 mecanicos. Ademas, puede

presentarse cuando existe la posibilidad de

caida de objetos que se estdn manipulando
y se caen de su emplazamiento. Pudiera
darse este riesgo como consecuencia de
trabajos en lo alto de los apoyos o de una
estructura realizados por personal ajeno al
considerado aqui.

. 1. Caidas por manipulacién manual de objetos
.y herramientas.

* 2. Caidas de elementos manipulados con

* aparatos elevadores.

- 3. Caidas de elementos apilados (almaceén)

. 1. Prohibicion de trabajos en la misma vertical

. 2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccidn de zonas de paso inferiores.

- 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento
* de cargas

[
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4) Desprendimientos, desplomes y
derrumbes: Posibilidad de desplome o
derrumbamiento de estructuras fijas o

- 1. Desprendimientos de elementos de montaje
- fijos.
. 2. Desprendimientos de muros.

temporales o de parte de ellas sobre la zona ' 3. Desplome de muros.

de trabajo. Con esta denominacion deben
contemplarse la caida de escaleras
portatiles, cuando no se emplean en
condiciones de seguridad, el desplome de
los apoyos, estructuras o andamios y el
posible vuelco de cestas o grdas en la

elevacion del personal o traslado de cargas. -

También debe considerarse el
desprendimiento o desplome de muros 'y eI
hundimiento de zanjas o galerias.

- 4. Hundimiento de zanjas o galerias

- 1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

* 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion

- de Anomalias y mantenimiento.

- 3. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes
salientes de maquinas, instalaciones o
materiales, estrechamiento de zonas de
paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y

magquinaria con partes en movimiento.

. 1. Choques contra objetos fijos.

. 2. Choques contra objetos moviles.

* 3. Golpes por herramientas manuales.
- 4. Golpes por herramientas portatiles
- eléctricas.

. 5. Golpes por otros objetos

los derivados del manejo de herramientasy .

. 1. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo

- 3. Comprobaciones previas.

- 4. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecéanicos y diversos

6) Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro del centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehiculos o por atropellos de
éstos dentro del lugar de trabajo.

1. Atropello de peatones.

2. Choques y golpes entre vehiculos

3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehiculos.

5. Caida de cargas.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
zonas de trabajo y de paso.

[
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7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una
lesion por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de maquinas o entre objetos, piezas o
materiales.

- 1. Atrapamiento por herramientas manuales.
. 2. Atrapamiento por herramientas portatiles
- eléctricas.

- 3. Atrapamiento por maquinas fijas.

- 4. Atrapamiento por objetos

- 5. Atrapamiento por mecanismos en

. movimiento.

- 1. Formacion e informacién del personal para el empleo

. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

- 2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
- 5. Empleo de Equipos de Proteccién Individual y

. Colectiva.

8) Cortes: Posibilidad de lesion producida
por objetos cortantes, punzantes o
abrasivos, herramientas y Gtiles manuales,
maquinas-herramientas, etc.

1. Cortes por herramientas portéatiles
eléctricas.

2. Cortes por herramientas manuales.
3. Cortes por maquinas fijas.

4. Cortes por objetos o superficies.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

9) Proyecciones: Posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos
0 pequefias particulas de material
proyectadas por una maquina, herramienta
0 accion mecénica. Incluye, ademas, las

- 1. Impacto de fragmentos o particulas sélidas
. 2. Proyecciones liquidas.

- (Se excluyen las proyecciones provocadas por
" arco eléctrico)

proyecciones liquidas originadas por fugas,

escapes de vapor, gases licuados

- 1. Formacién e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

- 2. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

10) Contactos Térmicos: Posibilidad de
guemaduras o lesiones ocasionados por
contacto con superficies o productos
calientes o frios

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes
o frias.
2. Contactos con focos de calor o frio
3. Contacto con proyecciones calientes o frias

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2 Sefializacion de las zonas de riesgo.

3. Uso Equipos de Proteccion Individual y Colectiva

11) Contactos quimicos: Posibilidad de
lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas o afecciones
motivadas por presencia de éstas en el
ambiente.

- (Pueden provocar accidentes de trabajo)

. 1. Contacto con sustancias corrosivas.

. 2. Contacto con sustancias

" irritantes/alergizantes

- 3. Otros contactos con sustancias quimicas.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

. de determinadas sustancias, maquinas, equipos o

. herramientas.

* 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* Zonas de trabajo y de paso.

- 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observacion de
. Anomalias y mantenimiento.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de
lesiones o dafio producidos por el paso de
corriente por el cuerpo.

- 1. Contactos directos.
2. Contactos indirectos.
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
614/2001.
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones
o0 dafo producido por quemaduras en caso
de arco eléctrico.

- 1. Arco eléctrico.
. 2. Proyecciones por arco eléctrico.

- 1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
. 614/2001.

. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
" las distancias de seguridad a mantener en los distintos

* niveles de tension en que trabajen.

- 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en

. instalaciones eléctricas de IBERDROLA

. 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
* en instalaciones eléctricas de AMYS
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14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de
lesiones musculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
fisica.

Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
en situaciones de manejo de cargas o
debido a la posicion forzada en la que se
debe realizar en algunos momentos el
trabajo.

- 1. En el manejo de equipos o herramientas

. manuales en posiciones forzadas.

. 2. En el manejo de méaquinas herramientas y
" herramientas portatiles.

* 3. En el manejo de cargas.

- 4. En el accionamiento de elementos de

. maniobra de instalaciones: palancas, ...

. 5. Obligado por mecanismos en movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

. 2. Sefalizacién, iluminacion, delimitacion, proteccion de
' zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas
-y apoyo siempre en superficies estables.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

15) Explosiones: Posibilidad de que se
produzca una mezcla explosiva del aire
con gases o sustancias combustibles o
sobrepresion de recipientes a presion

1. Atmosferas explosivas
2. Méaquinas, equipos o botellas.
3. Deflagraciones

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2. Actuacion en lugares con posible presencia de
atmosferas inflamables segin Procedimientos de

0: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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5. Empleo de EPI’s y Proteccion Colectiva
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crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

16) Incendios: Posibilidad de que se
produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las
condiciones del lugar de trabajo.

- 1. Acumulacién de material combustible.
- 2. Almacenamiento y trasvase de productos
" inflamables.

- 3. Foco de ignicion.

- 4. Atmosfera inflamable.

. 5. Proyecciones de chispas.

. 6. Proyecciones de particulas calientes

" (soldadura).

- 7. Llamas abiertas.

- 8. Descarga de electricidad estatica.

- 9. Sobrecarga de la red eléctrica.

. 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
- en determinadas instalaciones y para el empleo de

" determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacién en lugares con posible presencia de

. atmdsferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento. Empleo de Equipos de
- Proteccion Individual y Colectiva

- 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones

- electricas
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17) Confinamiento: Posibilidad de
quedarse recluido o aislado en recintos
cerrados, o de sufrir algin accidente como
consecuencia de la atmosfera respirable en
dicho recinto.

. 1. Recintos cerrados con atmoésferas bajas en
. oxigeno.

* 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en

- marcha accidental de elementos moviles o

- fluidos.

* zonas de trabajo y de paso.
- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac|on ca
. de Anomalias y mantenimiento.

- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
" Colectiva

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de

' determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

* 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
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crupe IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

18) Agresion de animales: Posibilidad de
nidos de avispas o bien las complicaciones
debidas a mordeduras, picaduras,
irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales 0 animales,
colonias de los mismos o residuos debidos
a ellos y originadas por su crecimiento,
presencia, estancia o nidificacion en la
instalacion.

Igualmente los sustos o imprevistos por
esta presencia, pueden provocar el inicio
de otros riesgos.

- 1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. . en determinadas instalaciones y zonas.

- 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Proteccion

" Individual y Colectiva

. 2. Alergias

- 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones
* con animales sueltos.

- 4. Zonas de maleza o boscosas.

19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de
dafio por permanencia en ambiente con
calor o frio excesivo. Este riesgo se evalla
por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, himeda, etc.,)

- 1. Exposicion prolongada al calor

. 2. Exposicién prolongada al frio

. 3. Cambios bruscos de temperatura
* 4. Estrés térmico.

- 1. Formacién e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos
- de proteccion

- 2. Limitar el tiempo de exposicion segun las tablas

- WBGT vy los criterios de TLVs.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

20) Ruido: No con la posibilidad de
producir pérdida auditiva, con excepcion
del disparo de los interruptores neumaticos
antiguos que pueden dar niveles superiores
alos 120 dB (A).

Consideramos el riesgo que pueda
presentar para personal no habituado, el
procedente de las maniobras habituales de
la instalacion y los sonidos de sirenas de
aviso, que pueden producir reacciones
imprevistas en caso de no estar
informados.

1. Disparo de interruptores neumaticos.

2. Mantenimiento y prueba de
motogeneradores.

3. Sirenas de aviso

4. Trabajos con maquinas de abrasion o
arranque de viruta.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas maquinas, equipos o herramientas.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

21) Vibraciones: Posibilidad que se
produzcan lesiones por exposicion
prolongada a vibraciones mecénicas. Este
riesgo se evalla mediante medicion y
comparacion con valores de referencia

1. Exposicion a vibraciones (martillos
neumaticos, vibradores de hormigon, etc)

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

22) Radiaciones no ionizantes:
Posibilidad de lesién por la accién de
radiaciones no ionizantes

1. Exposicién a radiacion no ionizante
ultravioleta (soldadura)

2. Exposicion a radiacion no ionizante
Infrarroja.

3. Exposicion a radiacion visible o luminosa.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

23) Ventilacion: Posibilidad de que se
produzcan lesiones como consecuencia de
la permanencia en locales o salas con
ventilacion insuficiente o excesiva por
necesidad de la actividad. Este riesgo se
evalla mediante medicidén y comparacion
con los valores de referencia.

- 1. Ventilacion ambiental insuficiente.

. 2. Ventilacion excesiva (zonas de ventilacion
. forzada, etc.)

+ 3. Condiciones de ventilacion especiales.

- 4. Atmosferas bajas en oxigeno.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

. determinadas sustancias, maquinas, equipos o

* herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables seglin Procedimientos de

. IBERDROLA

. 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
- de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

24) lluminacion: Posible riesgo por falta
de o insuficiente iluminacion, reflejos,
deslumbramientos, etc

1. lluminacion ambiental insuficiente
2. Deslumbramientos y reflejos

1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
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zonas de trabajo y de paso.
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2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac|on ca

de Anomalias y mantenimiento.

3. Empleo de iluminacion portatil

4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva
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ANEJO N°2: Estudio Bésico de Seguridad y Salud §
Grupo IBERDROLA g

g

DEFINICION DE LOS RIESGOS SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION g
BASICAS g

25) Agentes quimicos: Posibilidad de . 1. Exposicion a sustancias asfixiantes . 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo %
lesiones o afecciones producidas por la - 2. Exposicidn a sustancias tdxicas - en determinadas instalaciones y para el empleo de S
exposicion a sustancias perjudiciales para 3. Exposicion a atmosferas contaminadas " determinadas sustancias quimicas. g
la salud. . - 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del §
- producto 2

. 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual %

26) Agentes bioldgicos: Riesgo de lesiones | 1. Exposicidn a agentes bioldgicos 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo 8
o afecciones por la exposicion a 2. Calidad del aire y el agua en determinadas instalaciones y para el empleo de =
contaminantes bioldgicos. determinados agentes biologicos. o
2. Empleo de Equipos de Proteccién Individual S

r

27) Carga Fisica: Posibilidad de carga 1. Movimientos repetitivos 1. Formacion e informacion del personal sobre el >
fisica al producirse un desequilibrio ligero : 2. Espacios de trabajo manejo manual de cargas §
entre las exigencias de latareay a la 3. Condiciones climaticas exteriores 2. Utilizacion de medios de elevacion mecéanicos. 3
capacidad fisica del trabajador. 4. Carga estéatica 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual z
5. Carga dinamica 2
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6.3. Medidas de Prevencion y Proteccion general OFsa

A continuacion se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en '__,_ {
trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo especifico, ya que estas son funcic
de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con caracter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo
el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, segun Normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la

realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

- El personal debe tener la informacion de los riesgos y la formacion necesaria para
detectarlos y controlarlos.

- Reconocer la instalacién antes del comienzo de los trabajos, identificando, sefializando
y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hara de forma conjunta con el
personal de Iberdrola.

- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacion en tension.

- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacion de acceso a zonas de trabajo ajenas.

- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.

- Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares
en el interior de la misma.

- Informar a todos los participantes en el trabajo de las caracteristicas de la instalacion,
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los sistemas de aviso y sefializacion y de las zonas en las que pueden estar y donde tienen

prohibida. VISADO
- Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabaj

aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.
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limites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes ,{

tension de la instalacion.

- Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportaran siempre en
posicion horizontal, a una altura inferior a la del operario.

- No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

- Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

- Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccidn necesarios.

- En relacion a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacion de
su posible presencia en base a las caracteristicas biogeogréficas del entorno, al periodo anual, a
las condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacion pueden

brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tension, tanto en alta como en baja, y para la realizacion de
maniobras en lineas y centros de transformacion o de reparto, en alta tension, se debera

disponer de ropa ignifuga.

Equipos de proteccion.
Se relacionan a continuacion los equipos de proteccion individual y colectiva de uso mas
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. ElI Contratista deberd seleccionar

aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccion individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

correspondientes:

* Calzado de seguridad VISADO
COGITI

» Casco de seguridad

* Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.

004668703159

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE CERES
Segce/ S BORBOLLON®, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOY TCD01283/23
GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud )
crupo IBERDROLA

» Guantes de proteccion mecanica.

* Pantalla contra proyecciones.

* Gafas de seguridad.

« Cinturdn de seguridad para trabajos en altura.

« Discriminador de baja tension.

* Equipo contra caidas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.).

« Cinturdn portaherramienta.

Protecciones colectivas

» Sefializacion: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de
forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja
Tension, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las
instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: linea de seguridad,
doble amarre o cualquier otro dispositivo o proteccion que evite la caida o aminore sus

consecuencias: redes, aros de proteccion,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

¢ Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquin debe estar visible y actualizado
el teléfono de los Centros de Salud méas cercanos asi como el del Instituto de
Herpetologia, centro de Apicultura, etc.

¢ Se dispondra en obra de un medio de comunicacion, teléfono o emisora, y de un
cuadro con los nimeros de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o

de otro tipo.

Equipo de proteccién contra incendios: VISADO
+ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, segin la legfslaci@aSHL

normativa vigente.
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6.4. Caracteristicas generales de la obra O
En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, Ik e {
e
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionad;

antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripcion de la obra y situacion.
La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de
documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Basico de

Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas

portatiles, contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable sera a través de las conducciones habituales de suministro
en la regién, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de los medios

necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que asi se
acuerde en la reunién inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectaran a la red de
alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su evacuacion o traslado

a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.

6.5. Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratacion.
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Antes del comienzo de los trabajos se debera comunicar la apertura del Centro de

Trabajo por los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicabl¢ &} |KeabH o
Decreto 1627/1997. COGITI

004668703159

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE CERES
Segce/ S BORBOLLON®, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOY TCD01283/23
GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
crupo IBERDROLA

De igual forma, las contratas deberan contar con Libro de Subcontratacion cuancs s

tengan subcontratas.

6.6. Medidas de seguridad especificas para cada una de las fases mas comunes en
los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con caracter general los posibles riegos
existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones,
retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de proteccion a

adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacion de los trabajos, tenienc

también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

v’ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborables.

v' Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

v’ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y Reales Decretos que la desarrollen.

v Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.

v Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

v" RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratacion.

v Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

v Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

v' Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion,... de instalaciones de energia eléctrica.

v’ Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.

v" Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
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Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, y las

Instrucciones Técnicas Complementarias.

<
5%
=40
o

v' RD 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las

construccion.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.
RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997

Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajc

SN NEENEEN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo

<\

Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

v Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal.

v Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

v" Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

v Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

v" Convenios colectivos sectoriales de aplicacion a los trabajos como pueden ser el de la
construccion y el de siderometalurgia.

v Se cumplira cualquier otra disposicion actualmente en vigor o que se promulgue sobre

la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevencion

en los trabajos.

7.2. Normas Iberdrola
Estas normas tienen caracter obligatorio para todo tipo de trabajos:

v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMY'S.

v" MO 07.P2.02 “Plan de coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevencion de riesgos laborales de Iberdrola Distribucion, S.A.”.

v" MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencion”.

v' MO 07.P2.18 “Identificacion de trabajadores”.

v' MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en
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prevencion de riesgos laborales”.

v' MO 07.P2.28 “Comunicacion, notificacion documentada e investigacion de al:chﬁt@@COGITIO

laborales en Distribucion”. %

Para los trabajos de tipo eléctrico:
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v' Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricimsass
AMYS.
Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tension (TET):

v" Instrucciones generales para la realizacion de trabajos en tension de AMYSS.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tension o EN SU PROXIMIDAD, segln
los que sean de aplicacion:

v" MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucién de trabajos sin tension en
instalaciones de alta tension".

v MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion de
instalaciones de alta tension™.

v" MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacién y coordinacion de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de alta tension en explotacion”.

v' MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de lineas aéreas de
alta tension”.

v" MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realizacion de trabajos de proteccion anticorrosiva
en lineas aéreas de Alta Tension y Subestaciones Transformadoras”.

v' MO 07.P2.11 “Sefializacion y delimitacién de zonas de trabajo para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

v MO 07.P2.12 “Sefializacion y blogueo de elementos de maniobra y delimitacion de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineasy CT’s”.

v MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacién entre los Centros de Control y el
personal de Operacion Local para la realizacion de maniobras en la red eléctrica de
Distribucion”.

v" MO 07.P2.30 “Identificacion de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecucién de
trabajos con descargo, y STAR”.

v' MO 07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de
exterior. Medidas frente al riesgo eléctrico”.

v' MO 07.P2.33 “Sefializacion de seguridad para centros de transformacion”.
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Como pautas de actuacion en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el nlaxwggeDo
COGITI

equipos que contengan PCB:
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v MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmosferas inflamablemzzss

asfixiantes y/o toxicas”.

v' MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales ¢

apoyos de lineas eléctricas”.
v' MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
v' MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
v" MO 07.P2.16 “Manipulacion de equipos que contengan PCB”.
v" MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuacion ante emergencias en el CAT”.
En todo tipo de trabajos habrd que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicacién al
trabajo, situacion o tipo de instalacion, lo indicado en:
v" MO 07.P2.17 “Plan General de actuacién para ST'sy STR’s”.
v' MO 07.P2.26 “Sefalizacion de seguridad para ST- STR”.
Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:

v" MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehiculos en Distribucién”.

En general se observara lo indicado en los Manuales de Organizacion (MO), en los
Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades
desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del
contrato.

Los documentos existentes y las versiones actualizadas serdn comprobados por el

Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones Utiles para trabajos posteriores

Entre otras se debera disponer de:

* Instrucciones de operacién normal y de emergencia.

» Sefializacion clara de mandos de operacion y emergencia.

» Dispositivos de proteccion personal y colectiva para trabajos posteriores de

mantenimiento.

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA FASE
DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con caracter general los
posibles riegos existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de
instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de
proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencion y medios de
proteccion para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a
desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este
tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposiciéon de
medidas de prevencion y proteccion en un determinado trabajo y lugar cuando en su

proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotacion sea especifica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluira dentro de paréntesis, sin perjuicio de que

las deméas medidas indicadas sean de aplicacion.
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ANEXO A.-

MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACION Y CANCELACION DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXION Y
REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO)

Fase, riesgos y medidas tipo de prevencion y proteccion para evitarlos o minimizarlos.
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevenciény
proteccién
1. Maniobras, * Golpes * Coordinar con la Empresa Suministradora
pruebas y puesta | « Heridas definiendo las maniobras eléctricas a
en servicio « Caidas de objetos realizar.
« Atrapamientos * Formacion y autorizacion de acuerdo con
(Desconexion y/o el Real Decreto 614/2001. Personal formado -
proteccion en el y con experiencia en el manejo de equiposy
caso de en este t!po_ de trabajos.
mantenimiento, « Contacto eléectrico directo e * Conocimiento contrastado de todos los
retirada o indirecto en AT y BT. trabajadores de las distancias de seguridad a
. mantener en los distintos niveles de tension
Qesmon_taje de L en que trabajen.
instalaciones) * Arco eléctrico en AT y BT. « Conocimiento de los Procedimientos de
* Elementos candentes y Iberdrola a aplicables a los trabajos.
quemaduras _ « Sequir los procedimientos de descargo de
* Presencia de animales, colonias, instalaciones eléctricas, MO.
etc. « Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05.

Preparacion previa de la zona de trabajo por
un Trabajador Cualificado cuando haya
riesgo de AT.

* Procedimientos escritos para los

trabajos en TET - BT

* Aplicar las 5 Reglas de Oro

* Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tension.

* Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacion en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tension mas
cercanos.

* Mantenimiento equipos y utilizacién de
EPI's

* Adecuacién de las cargas.

* Control de maniobras, Vigilancia
continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tension,
altura o TET en baja tension.

* Dotacion de medios para aplicgr (§SADQO
Reglas de Oro COGITI
* Mantenimiento de distancias df segurigad
a partes en tension no protegidag
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y Ezf:ss
proteccién s

* Prevencion antes de aperturas de armar@mgs
etc. frente a posibles riesgos de animales
desprendimientos, ...

px

Realizacion de
maniobras locales
en lineas 'y
centros de
transformacion

y reparto, en alta
tension, para la
ejecucion del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

* Golpes

 Heridas

» Caidas de objetos

* Atrapamientos

» Caidas de altura

* Sobre esfuerzos

* Deslumbramientos
 Radiaciones no ionizantes

» Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT.

 Contacto con elementos candentes
y quemaduras.

 Arco eléctrico en AT.

* Presencia de animales, colonias,
etc.

* Formacion y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001. Personal formado
y con experiencia en el manejo de equipos y
en este tipo de trabajos.

* Certificacion por el Empresario de estar
capacitado para la realizacion de las
maniobras en alta tension en lineas y centros
de transformacion y de reparto.

* Conocimiento de los Procedimientos de
Iberdrola a aplicables a los trabajos.

» Conocimientos tedricos y practicos del
funcionamiento y maniobra de la
aparamenta de alta tensién de este tipo de
instalaciones de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con los MT:
2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80,
entre otros.

 Conocimiento contrastado de todos los
trabajadores de las distancias de seguridad a
mantener en los distintos niveles de tension
en que trabajen.

* Mantenimiento equipos y utilizacién de
EPI’s.

* Empleo de ropa ignifuga. Control de
maniobras. Vigilancia continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tensian,
altura o TET en baja tension.

* Mantenimiento de distancias de seguridad
a partes en tension no protegidas.

)

)

v CSV n° V-QJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.coagiticaceres.org/validar/\alidacionCSVlas
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

crupo IBERDROLA

ANEXO B.-

LINEAS AEREAS

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevenciény
proteccién

1. Acopio, cargay
descarga

(Recuperacion de
chatarras)

* Golpes y heridas
» Caidas de objetos
* Atrapamientos

« Contacto y arco eléctrico

* Ataques o sustos por
animales

« Mantenimiento equipos.
 Adecuacion de las cargas.

* No situarse bajo las cargas.

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun normativa vigente.

« Control de maniobras, vigilancia
continuada.

* Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e izado de
apoyos

(Desmontaje de apoyos)

 Caidas al mismo nivel

» Caidas a diferente nivel
» Caidas de objetos

* Golpes y heridas
* Oculares, cuerpos
extranos

* Desprendimientos
* Riesgos a terceros

* Sobreesfuerzos
Atrapamientos

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

» Contactos Eléctrico

* Orden y limpieza

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Entibamiento

« Vallado de seguridad Proteccién
huecos

« Utilizar fajas de proteccion
lumbar

« Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Analisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo especificos

« Control de maniobras y vigilancia
continuada

3. Montaje de armados o
Herrajes

(Desmontaje de

» Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

» Caidas de objetos

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Revision de elementos de

armados o elevacion y transporte
herrajes) * Desprendimiento de « Dispositivos de control de cargas y
carga esfuerzos soportados
* Rotura de elementos « Control de maniobras y vigilancia
de traccion continuada
» Contactos Eléctricos VISADO
* En los desmontajes, « Revision del entorno COGITI
posibles nidos, colmenas... 2
9
S
: &
9
h? S
PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE G ES
seucex BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN Lod TCD©01093/23

GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud )
crupo IBERDROLA

Fase Riesgos Medidas tipo de prevenciény
proteccién
4. Cruzamientos * Caidas desde altura « Utilizacion de equipos de
» Caidas de objetos proteccion individual y colectiva, x
* Golpes y heridas segun Normativa vigente 3
* Atrapamientos » Utilizacion de EPI’s 7
« Control de maniobras y vigilancia S
continuada S
» Utilizar fajas de proteccion lumbar 2
* Vigilancia continuada y 3
« Sobresfuerzos sefializacion de riesgos %
* Riesgos a terceros » Formacion acorde al RD 614/2001 S
« Contactos Eléctricos. * Colocacion de porticos y S
* Eléctrico por caida de protecciones aislantes. Coordinar g
conductor encima de otra con la Empresa Suministradora E
lineas %
5. Tendido de * Caidas desde altura » Acondicionamiento de la zona de g
conductores *» Golpes y heridas ubicacion, anclaje correcto de las g
* Atrapamientos maquinas de traccion. &
(Desmontaje de » Caidas de objetos « Utilizacion de equipos de %
conductores) proteccion individual y colectiva, %
* Vuelco de maquinaria segun Normativa vigente 3
« Puesta a tierra de los conductores y g
Sefializacion de la misma. g
* Riesgo eléctrico « Utilizacion de EPI’s &
S
« Control de maniobras y vigilancia 2
* Sobresfuerzos continuada 3
* Riesgos a terceros » Formacion de acuerdo al RD >
614/2001 S
« Utilizar fajas de proteccion lumbar 8
* Vigilancia continuada y Q
sefializacion de riesgos g
o
6. Tensado y engrapado | « Caidas desde altura » Utilizacion de equipos de §
proteccion individual y colectiva, g
(Destensar, soltar o cortar segun Normativa vigente 2
conductores en el caso de | » Golpes y heridas * Utilizacion de EPI’s §
retirada o desmontaje de | « Atrapamientos * Control de maniobras y vigilancia 2
instalaciones) continuada 2
» Caidas de objetos « Utilizar fajas de proteccion lumbar ‘%
* Sobresfuerzos * Vigilancia continuada y %
* Riesgos a terceros sefializacion de riesgos a
* Andlisis previo de las condicPRg§SADO
* Desplome o rotura del de tiro y equilibrio y atirantaddo cogmi
apoyo o estructura medios de trabajo especificos
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccién
7. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A | « Las indicadas en el Anexo A

servicio

(Mantenimiento,
desconexién y proteccion
en el caso de retirada o
desmontaje de
instalacion)

9. CONCLUSION

En vista del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un estudio
exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acomparian, de la instalacion objeto del
presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la ejecucion

de la obra, asi como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles riesgos.

En Mérida, a 13 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos

de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte

del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estard a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el
gue se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de

construccion y demolicién en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacién de los mismos,

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo

ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos

diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y

reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta
de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar

los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel I1.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de

servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y

reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1ms3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea

un residuo en todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando se ajusta a
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la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacioh \WeSADO
COGITI

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Clasificacion de los residuos de construccion y demolicion atendiendo a su tratamiento

segun el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico
de la produccidn, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la

Comunidad Auténoma de Extremadura.

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales
dificultades que plantea su gestion, se establece la siguiente clasificacion, de cara a facilitar a las

Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

a) Categoria I: Residuos de construccion y demolicidn, que contienen sustancias peligrosas
segun se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de

residuos y cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicién.

b) Categoria Il: Residuos inertes de construccion y demolicién sucio, es aquel no
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorizacion al presentarse

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.

c) Categoria Ill: Residuos inertes de construccién y demolicién limpio, es aquel
seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorizacion, y
correspondiente a alguno de los siguientes grupos:

0 Hormigones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

o Ladrillos, azulejos y otros ceramicos.

d) Categoria IV: Los residuos comprendidos en esta categoria, seran residuos inertes,
adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno o con fines
de construccion, y deberan responder a alguna de las siguientes caracteristicas:

o El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construccion y
demolicion que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la
legislacion sectorial aplicable a determinados materiales de construccion, sean
aptos para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno.

0 Aquellos otros residuos inertes de construccion y demolicién cuando sean

declarados adecuados para restauracion, acondicionamiento y relleno, mediante
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resolucion del dérgano competente en materia ambiental de la Junta de

Extremadura o del 6rgano competente en materia de minas cuandp MASADO
COGIT!

restauracion, acondicionamiento y relleno esté relacionada con activigades :

mineras.
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.- Estimacion de los residuos a generar.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y

expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicidn, Rehabilitacion, Reparacion o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:

En ausencia de datos méas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
a 0,5 Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacioén de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 7,54 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 0,75 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 0,83 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 22,62 m3

Presupuesto estimado del Proyecto 26.361,13 €

Presupuesto de movimiento de tierras

en proyecto 658,61 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes

pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:
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RCDs Nivel | - CATEGORIA IV segiin RD 20/2011

Tn d \

Evaluacion tedrica del peso por tipologia Densidad tipo

de RDC Ton_eladas decada | (entrel5y | md Vol_umen
tipo de RDC 0,5) de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la

excavacion estimados directamente desde 33,93 1,50 22,62

los datos de proyecto

Resto de RCDs

% Tn d \
Evaluacion teorica del peso por Tonela_das de i .
tipologia de RDC % de | cadatipode | Densidadtipo | m?3 Vol_umen
peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 segin RD 20/2011
1. Asfalto 0,010 0,01 1,30 0,01
2. Madera 0,010 0,01 0,60 0,01
3. Metales 0,025 0,02 1,50 0,01
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,01 0,90 0,01
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,070 0,06 0,05

RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segun RD 20/2011

1. Arena Grava y otros aridos 1,250 1,04 1,00 1,04
2. Hormigon 1,500 1,24 1,00 1,24
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos | 0,540 0,45 1,00 0,45
4. Piedra 1,350 1,12 1,00 1,12
TOTAL estimacion 0,750 0,62 3,85

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | segin RD 20/2011

1. Basuras 0,001 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,002 0,00 0,003

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=
©
=
[
k=
©
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
g
=
[oR
=
<
c
()
Qo
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una CIM%:%QRO

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plgn de gin

Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objefjvog ‘"‘ %
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las

mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas
facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan Gtil para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitdndose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.
No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias

y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de précticas para una buena gestion de la
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obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizaciéon y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas préximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacidn suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccidn del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios

que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
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utilizados como materiales reciclados.
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendrén el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

= Recepcion del material bruto.

= Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

= Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

= Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

= Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
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reciclado no utilizado.

VISADO

COGITI
La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacionjpara &
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amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos

generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como méas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

e Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

e Cercado perimetral completo de las instalaciones.
e Pantalla vegetal.

e Sistema de depuracion de aguas residuales.

e Trampas de captura de sedimentos.

e Eftc.

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las

condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones 0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados

en los siguientes:

Proceso de recepcién del material.

Proceso de triaje y de clasificacion

Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacién

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
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material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje

y control en la zona de recepcion VISADO
COGITI
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Proceso de Triaje v clasificacién.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,

siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se
Ileva a cabo una doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi como

fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificacién (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
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En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las

instalaciones de tratamiento de RSU més proximas a la Planta. VI(:%é|[T)|O
Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. '
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su
reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado

apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacién, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creard un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad

oportunos.
.- Medidas de segregacion "'in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
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Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T VISADO
Papel y carton 1,00T coclm -
$0d
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Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriore
de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion | Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

sald
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.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ™ de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgéanicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo I1.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables *in situ™.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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.- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

| RCDs Nivel | CATEGORIA 1V segtin RD 20/2011 |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas Restauracion /

en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 33,93
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados Restauracion /

en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado Restauracion /

en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00

| Resto de RCDs |

RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 segiin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Asfalto

| |170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01] |Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0,01]
2. Madera

| |170201 Madera | |Reciclado | Gestor autoriz. RNPs | 0,01
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc Gestor autorizado 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado RNPs 0,00
17 04 06 Estafo 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos a especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
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4. Papel
200101 Papel Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
5. Pléstico
1702 03 Plastico Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,01
6. Vidrio
1702 02 Vidrio Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a Gestor autorizado
los del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,26
010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 0,78
2. Hormigon
| [170101 Hormigon | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 1,24
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas hormigon, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos distintas a especificadas en codigo 170106. Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09
01,02y 03 Reciclado 1,12
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | segln

RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
200301 Mezcla de residuos municipales Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Gestor autorizado
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) Deposito Seguridad RPs 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 0303 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Dep6sito / Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla
1704 10 y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 01 mercurio Depésito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 02 PCB's Depésito Seguridad 0,00
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Otros residuos de construccion y demolicion que S

17 09 03 contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 %
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y Gestor autorizado S

17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00 3
Gestor autorizado g

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  |RPs 0,00 g
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 §
Balastro de vias férreas que contienen sustancias =

17 05 07 peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00 2
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00 <
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00 %
16 01 07 Filtros de aceite Deposito / Tratamiento 0,00 g
200121 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento 0,00 o
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento 0,00 3
16 06 03 Pilas boton Deposito / Tratamiento 0,00 =
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00 §
080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0,00 =
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00 2
070701 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00 2
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00 g
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00 ;
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00 3
Restauracion / @

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento | Vertedero 0,00 g
§
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la
recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover los

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, vy,
ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar

abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde

depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicién en la obra, planos que posteriormente
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de

ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como VISADO
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos. COGITI
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5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, 0 entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afos

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
=
<
=
[
=
IS
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
Q
=
[oR
=
<
c
()
Q@
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. VISADO
COGITI

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:
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- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si ssree

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la

Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Autdnomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,

un documento que acredite que €l lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y demas documentacion acreditativa.

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
=
<
=
[
=
IS
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
Q
=
[oR
=
<
c
()
Q@
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

.- En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligacigneSADO
COGITI

acerca de la manipulacion de los residuos de obra.
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir
de su experiencia préactica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
=
<
=
[
=
IS
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
Q
=
[oR
=
<
c
()
Q@
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse eh 842ADO
COGITI

recipiente. La informacion debe ser clara'y comprensible.
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.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan

para facilitar la correcta separacion de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccién y demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.
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La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard& mediante el tratamiento
ia\{%ISADO

©OGITI

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos indust
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y deméas elementos que lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto
X | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
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X | teléfono del titular del contenedor / envase y el ndmero de inscripcién en el
registro de transportistas de residuos.
Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otrps\V ISADO
medios de contencién y almacenaje de residuos. CocIT!

X El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara |

medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. L
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contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Gltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
x | evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
0 gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Gltima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales 0 autondémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
X | mismo se deberd contratar sélo transportistas 0 gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon serdn tratadas como
escombros

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitaraflaVISADO
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales. coaItl
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Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los

residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Sélidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos
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presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

Segun lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, en su articulo 25 se fijan los
importes minimos, teniendo en cuenta la categoria, segun el articulo 5 del mismo y la cantidad

de residuos de cada categoria que se generara durante el desarrollo de las obras:

> Residuos de categoria I: 1.000 euros/m?
> Residuos de categoria Il: 30 euros/m?
> Residuos de categoria Ill: 15 euros/m?®

> Residuos de categoria IV: 7 euros/m®

El importe de la fianza no podra ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecucion
material de la obra.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
o Precio gestion en % del
Tipologia RCDs Estimacion | Planta / Vertedero Importe (€) | presupuesto
(m3) / Cantera / Gestor d
e Obra
(€/m3)
RCDs Nivel | - CATEGORIA IV segtin RD 20/2011
Tierras y pétreos de la excavacion | 2262 | 7,00 158,34 0,6010%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,6010%
Resto de RCDs
RCDs Naturaleza Pétrea -
CATEGORIA I11 segiin RD 20/2011 3,85 15,00 57,73 0,2191%
RCDs Naturaleza no Pétrea -
CATEGORIA 11 segtin RD 20/2011 0,05 30,00 1,64 0,0062%
RCDs Potencialmente peligrosos -
CATEGORIA | segin RD 20/2011 0,00 1000,00 2,58 0,0098%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 0,2352%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 105,38 0,4000%
[ TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 325,67 1,2362% |

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras

que para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas

similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales

de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias

LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademés de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de

Gestion”, cuando esten oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiTvm
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEW totapGITI

de la Obra.
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6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje =¥

conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.

4. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente anejo, asi como en los restantes documentos que se
adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una informacion detallada de los elementos que
integran la instalacion, asi como su ubicacion y caracteristicas, quedando perfectamente

justificada. Todo ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se continue

con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a 13 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnicg Industrial
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A. Condiciones Generales

1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. Condiciones Facultativas Legales
3.2. Seguridad en el Trabajo
3.3. Seguridad Pablica

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

4.1. Datos de la Obra.
4.2. Replanteo de la obra.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.
4.4. Recepcion del material.
4.5. Organizacion.
4.6. Facilidades para la inspeccion.
4.7. Ensayos.
4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.
4.9. Ejecucion de las obras.
4.10. Subcontratacion de obras.
4.11. Plazo de ejecucion.
4.12. Recepcion de la Obra.
5. DISPOSICION FINAL.
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Media Tensién

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

2. EJECUCION DEL TRABAJO.

3. MATERIALES.

4. RECEPCION DE OBRA.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

6. CONCLUSION
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PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion
de instalaciones para la distribucion de energia eléctrica cuyas caracteristicas técnicas estaran

especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de redes aéreas de media tension
hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro
de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo
sucesivo se dicten. En particular, debera cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042
“Contratacion de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente
Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto

del correspondiente documento de calificacién empresarial.
3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se
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regiran por lo especificado en:

a) Reglamentacion General de Contratacion segin Decreto 3410/75, dp ¥$S4DO
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por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

c) Articulo 1588 y siguientes del Cadigo Civil, en los casos que sea procedente su

aplicacion al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion,
asi como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de
1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre
dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

g) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia
Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h”
del 1parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente

aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las méaquinas,

herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tension o en su proximidad,
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usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los

metros, reglas, mangos de aceiteras, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de

material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizarg éﬂ(z%@%o

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. &
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios
proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir l(=&
riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director ue
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros

que son corregibles.

El Director de Obra podré exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir

accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus comparieros.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacién de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado
los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacién, accidente, enfermedad, etc.) en la

forma legalmente establecida.
3.3. Seguridad publica

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrd poéliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al

amparo de las condiciones siguientes:

4.1. Datos de la Obra

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por escrito
del Director de Obra.

4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes de
comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en los
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar

completamente la ubicacion de los mismos.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se considerardn como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

4.4. Recepcion del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dara a su debido tiempo su

aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.
La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
4.5. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las

partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se
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realicen trabajos para las obras.
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4.6. Ensayos

Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiali
rednen las condiciones exigibles, se verificaran por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.
Todos los gastos de pruebas y analisis seran de cuenta del Contratista.
4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacion de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estardn los puntos de trabajo perfectamente

alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.
4.8. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las

especificaciones sefialadas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podra hacer
ninguna alteracion o modificacion de la obra en relacion con el Proyecto como en las
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse

por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, serd de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.
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4.9. Plazo de ejecucion

. ., . - .
Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran
contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados

en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera

por el Director de Obra, la prérroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y

cada una de sus clausulas.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Lineas Eléctricas Aéreas de Fr&*

Media Tensién

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de las obras de montaje de lineas aéreas de 32 categoria, especificadas en el

correspondiente proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalacién de los materiales necesarios en la

construccién de las lineas aéreas de media tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas del arte.
2.1. Replanteo de los apoyos

Como referencia para determinar la situacion de los ejes de las cimentaciones, se dara a

las estaquillas la siguiente disposicién:
a) Una estaquilla para los apoyos de madera.

b) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineacién, aun cuando

sean de amarre.

c¢) Cinco estaquillas para los apoyos de angulo; las estaquillas se dispondran en cruz
segun las direcciones de las bisectrices del angulo que forma la linea y la central indicara la

proyeccion vertical del apoyo.

Se deberan tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes

de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las
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paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundacién que seria a

cargo de la Contrata. VISADO
COGITI

004668703159

PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE CERES
Segce/ S BORBOLLON®, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOY TCD01283/23
GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








PLIEGO DE CONDICIONES
i_‘.luprﬂBeE FEDRQL&

2.2. Apertura de Hoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:

- Excavacion: necesaria para los macizos de las fundaciones de los apoyos, en
cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la
excavacion resultante después del hormigonado, suministro de explosivos, agotamiento de

aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecucion.

- Explanacion: Comprende la excavacion a cielo abierto, con el fin de dar salida a las
aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de

explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo mas posible a las dadas en el
Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccion Técnica. Las paredes de los hoyos

seran verticales.

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavacion, ésta
sera por cuenta del Contratista, certificAndose solamente el volumen tedrico. Cuando sea
necesario variar las dimensiones de la excavacion, se hard de acuerdo con la Direccion

Teécnica.
2.3. Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo

Los apoyos no seran arrastrados ni golpeados. Se tendra especial cuidado en su
manipulacion ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo

componen, en cuyo caso deberan ser reparados antes de su izado o armado.

Los apoyos de hormigdn se transportaran en gondolas por carretera hasta el Almacén de

Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo.

El Contratista tomara nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra

de las anomalias que se produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan
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numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el

apoyo se utilizaran como palanca o arriostramiento.
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2.4. Cimentaciones

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte
suministro de todos los aridos y demas elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y

colocacion de los anclajes y plantillas, asi como la correcta nivelacion de los mismos.

La cimentacidn de los apoyos se realizara de acuerdo con el Proyecto. Se empleard un

hormigon cuya dosificacion sea de 200 kg/cmz2.
- Arena

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas
organicas, arcillosas, carbdn, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dara preferencia a la arena

cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie aspera o angulosa.
- Grava

Podra proceder de canteras o de graveras de rio, y debera estar limpia de materias
extrafias como limo o arcilla, no conteniendo mas de un 3 % en volumen de cuerpos extrafios

inertes.

Se prohibe el empleo de revoltdn, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificacion, asi
como cascotes o materiales blandos. Debera ser de tamafio comprendido entre 2 y 6 cm., no

admitiéndose piedras ni blogues de mayor tamario.
- Cemento

Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el

mercado, en envases de papel de 50 kg netos.
En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico.

Previa autorizacion de la Direccion Técnica podréan utilizarse cementos especiales, en

aquellos casos que lo requieran.
- Agua

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y
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- Hormigon

. . : , S i
El amasado de hormigdn se efectuara en hormigonera o a mano, siendo preferible
primer procedimiento; en el segundo caso se hard sobre chapa metélica de suficientes

dimensiones para evitar que se mezcle con la tierra.
- Ejecucion de las cimentaciones.
La ejecucion de las cimentaciones se realizar de acuerdo con el Proyecto.

Los encofrados seran mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos de
heladas deberan suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra
lo requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como
cubrir el hormigén que esta fraguando por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario
interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar la obra, se lavara la parte construida con
agua, barriéndola con escobas metalicas y cubriendo después la superficie con un enlucido de
cemento bastante fluido. Los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 10 cm, como minimo,
en terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. La parte superior de este macizo estara
terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una
pendiente de un 10 % como minimo, como vierte-aguas. Se tendra la precaucion de dejar un
conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto debera salir unos
30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la cimentacion, junto a un angular o

montante.
La manera de ejecutar la cimentacion serd la siguiente:

a) Se echarad primeramente una capa de hormigon seco fuertemente apisonado, de 25
cm de espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se conserve la

distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigon.

b) Al dia siguiente se colocara sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, segun el
caso, nivelandose cuidadosamente el plano de union de la base con la estructura exterior del

apoyo, en el primer caso, o bien, se aplomard el apoyo completo, en el segundo caso,
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d) Después se rellenara de hormigén el foso, o bien se colocaré el encofrado en las quERE:

sea necesario, vertiendo el hormigoén y apisonandolo a continuacion.

e) Al dia siguiente de hormigonada la fundacion, y en caso de que tenga encofrado
lateral, se retirara éste y se rellenara de tierra apisonada el hueco existente entre el hormigon y

el foso.

f) En los recorridos, se cuidara la verticalidad de los encofrados y que éstos no se
muevan durante su relleno. Estos recrecidos se realizaran de forma que las superficies vistas

queden bien terminadas.
2.5. Armado de apoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son el armado, izado y aplomado de los
apoyos, incluido la colocacién de crucetas y el anclaje, asi como el herramental y todos los

medios necesarios para esta operacion.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se debera realizar un muestreo (de al menos
el 10 %), montandose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sisteméatico de
construccion que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente

tiempo.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre
algunas piezas que necesiten su sustitucién o su modificacion, el Contratista lo notificara a la

Direccion Técnica.

No se empleara ningun elemento metélico doblado, torcido, etc. Solo podran
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y
rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligacion de proceder al

cambio de los elementos rotos, previa autorizacion de la Direccion Técnica.

El criterio de montaje del apoyo sera el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado
dicho apoyo, debera quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de linea o angulo, que se le dara

una inclinacion del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos
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por los conductores. En ambas posiciones se admitira una tolerancia del 0,2 %.

El procedimiento de levante sera determinado por la Contrata, el cual debera cpmarS&DO

la aprobacion de la Direccion Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el |

hallaran en perfectas condiciones de conservacion y seran las adecuadas.
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En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realizacion ha (EE%
tenerse en cuenta que ningln elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producEE#¥%%

deformaciones permanentes.

Los postes metalicos o de hormigon con cimentacion, por tratarse de postes pesados, se
recomienda que sean izados con pluma o grua, evitando que el aparejo dafie las aristas o

montantes del poste.

El izado de los apoyos de hormigon sin cimentacion se efectuard con medios mecanicos
apropiados, no instalandose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujecion del apoyo se
colocaréa en el fondo de la excavacién un lecho de piedras. A continuacion se realiza la fijacion
del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavacién, bien colocando tres coronas de
piedra formando cufias, una en el fondo de la excavacion, la segunda a la mitad de la misma y
la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cufias se

apisonara convenientemente la tierra de excavacion.

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retiraran los vientos sustentadores, no antes
de 48 horas.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretaran los tornillos
dando a las tuercas la presion correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo menos
tres pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se
procedera al graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los
conductores, la Contrata dara aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la

Direccion Técnica.
2.6. Proteccion de las superficies metalicas
Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.
2.7. Tendido, tensado y engrapado de los conductores

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:
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- Colocacion de los aisladores y herrajes de sujecion de los conductores.

_ o | VISADO
- Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de l1os misfnos.coaiTi

Comprende igualmente el suministro de herramental y demas medios necesgrios, :

estas operaciones, asi como su transporte a lo largo de la linea.
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- Colocacion de aisladores

: . . . - . . O
La manipulacion de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hara con

mayor cuidado.

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomaran todas las precauciones para que
éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hara de forma

que no flexen.

En el caso de aisladores rigidos se fijara el soporte metalico, estando el aislador en

posicion vertical invertida.
- Tendido de los conductores

No se comenzara el tendido de un canton si todos los postes de éste no estan
recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que
hayan pasado 15 dias desde la terminacion de la cimentacion de los apoyos de angulo y amarre,

salvo indicacion en contrario de la Direccién Técnica.

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones,
nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro
obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas 0 cuerpos
duros susceptible de estropear los cables, asi como tampoco deben colocarse en lugares con

polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que pueda introducirse entre los conductores.

Antes del tendido se instalardn los porticos de proteccion para cruces de carreteras,

ferrocarriles, lineas de alta tension, etc.

Para el tendido se instalaran poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de

que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos Yy

cimentaciones. En particular en los apoyos de angulo y anclaje.
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Se dispondran, al menos, de un numero de poleas igual a tres veces el niUmero de vanos

del canton mas grande. Las gargantas de las poleas de tendido seran de aleacidn de aluminio,

madera o teflon y su didmetro como minimo 20 veces el del conductor. VI(:%é|[T)|O
Cuando se haga el tendido sobre vias de comunicacion, se estableceran profecciofi®
Yo iret

especiales, de carécter provisional, que impida la caida de dichos conductores sobre Is cfta] £
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vias, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulacion.
protecciones, aunque de carécter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerz(@s
anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras lineas
(A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberan disponerse la protecciones necesarias de

manera que exista la maxima seguridad y que no se dafien los conductores durante su cruce.

Cuando hay que dejar sin tension una linea para ser cruzada, deberan estar preparadas todas las
herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al minimo y no se

cortaran hasta que todo esté preparado.

Cuando el cruzamiento sea con una linea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido

del propietario de la linea de corte, se tomaran las siguientes precauciones:

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tension, mediante

interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo.
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- Reconocimiento de la ausencia de tension.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.
- Colocar las sefiales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista debera disponer, y hacer
uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles

fuentes de tension.

Durante el tendido, en todos los puntos de posible dafio al conductor, el Contratista

deberé desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra dafos.

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista debera
consultar con la Direccion Técnica la clase de reparacion que se debe ejecutar.

- Tensado, regulado y engrapado de los conductores

Previamente al tensado de los conductores, deberan ser venteados los apoyos primero y
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ultimo del canton, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado.

Los mecanismos para el tensado de los cables podran ser los que la Contrath 4tHADO
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con la condicion de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tql manera

que el angulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior p 1% Q
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La Direccion Técnica facilitaré al Contratista, para cada cantdn, el vano de regulacion F&&
las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos ¢mE#3%
que la regulacion no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquimetro.

Antes de regular el cable se medira su temperatura con un termometro de contacto,

poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

El Contratista facilitara a la Direccidon Técnica, para su comprobacién, la altura minima
de los conductores, en el caso mas desfavorable de toda la linea, indicando la temperatura a que

fue medida. Iguales datos facilitara en todos los vanos de cruzamiento.
El afino y comprobacidn del regulado se realizara siempre por la flecha.

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los
conductores, se mantendran éstos sobre las poleas durante 24 horas como minimo, para que
puedan adquirir una posicion estable. Entonces se procedera a la realizacion de los anclajes y

luego se colocaran los conductores sobre las grapas de suspension.

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el
lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debia resultar, se volvera a engrapar, y si
el conductor no se ha dafiado se cortara el trozo que la Direccion Técnica marque, ejecutandose

los manguitos correspondientes.

En los puentes flojos deberan cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los
mismos, asi como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos

se utilizaran preformados.

El apretado de los estribos se realizard de forma alternativa para conseguir una presion

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla.
2.8. Reposicion del terreno

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado, deberan ser extendidas si el
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cual sera a

cargo del Contratista.
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2.9. Numeracion de apoyos. Avisos de peligro eléctrico

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracién a la dada p:
el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.

La placa de sefializacion de "Riesgo eléctrico” se colocara en el apoyo a una altura
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Debera cumplir las caracteristicas

sefialadas en la Recomendacion UNESA 0203.
2.10. Tomas de tierra

El trabajo detallado en este epigrafe comprende la apertura y cierre del foso y zanja
para la hinca del electrodo (o colocacion del anillo), asi como la conexion del electrodo, o

anillo, al apoyo a través del macizo de hormigén.

Podra efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusion o
Anillos cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de

maniobra, deberan disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.
- Electrodos de difusion

Cada apoyo dispondra de tantos electrodos de difusion como sean necesarios para
obtener una resistencia de difusion no superior a 20 ohmios, los cuales se conectaran entre si y
al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm? de seccion, pudiendo admitirse dos cables

de acero galvanizado de 50 mma2 de seccion cada uno.

Al pozo de cada electrodo se le dara una profundidad tal que el extremo superior de
cada uno, ya hincado, quede como minimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A

esta profundidad iran también los cables de conexion entre los electrodos y el apoyo.

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigén.
Cuando sean necesarios méas de un electrodo, la separacion entre ellos sera, como minimo, vez
y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedaran a mas de 3 m. del macizo de

hormigon.

- Anillo cerrado.
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La resistencia de difusién no sera superior a 20 ohmios, para lo cual se disperdca-de
o _ . VISADO
tantos electrodos de difusién como sean necesarios con un minimo de dos electrodos. COGITI

El anillo de difusion estara realizado con cable de cobre de 35 mmz, pudiendo

dos cables de acero galvanizado de 50 mm?2 de seccion cada uno. Igual naturaleza
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tendran los conductores de conexién al apoyo.

El anillo estara enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto dIEl

mismo quede distanciado 1 m., como minimo, de las aristas del macizo de cimentacion.
- Comprobacion de los valores de resistencia de difusion.

El Contratista facilitard a la Direccion Técnica, para su comprobacion, los valores de

resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.
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3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siemp
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1. Reconocimiento y admision de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigon cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion
UNESA 6703y en la Norma UNE 21080. Llevaran borne de puesta a tierra.

Los apoyos metélicos estardn construidos con perfiles laminados de acero de los
seleccionados en la Recomendacién UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-12 R.

3.3. Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumplirdn con las Normas UNE
21009, 21073 y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas

preformadas de acuerdo con la Recomendaciéon UNESA 6617.
3.4. Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las

especificaciones de la Norma UNE 21002.
En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores
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4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar qt
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista debera solicitar la oportuna

recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluird la medicion de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcién a la modificacién de los detalles que estime

susceptibles de mejora.
4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigon de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de
compresion. El Contratista tomard a su cargo las obras ejecutadas con hormigén que hayan

resultado de insuficiente calidad.
4.2. Tolerancias de ejecucion
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo
mas proximo, la desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de

dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacion prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores

respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento y
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previstos en alineacion.
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En apoyos de alineacion se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura d
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En los demas igual tolerancia sobre la posicion definida en el apartado 2.5.

- Tolerancia de regulacion.

Los errores admitidos en las flechas seran:

De + 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teorica.
De + 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales.
De + 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fenomeno solo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con
relacion a la tedrica, por lo que deberéa tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un

cierto tiempo del tendido.
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5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

. . . . &
Se aportard, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos,

documentacion siguiente:
- Autorizacion administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compafiia suministradora.

6. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.
Se emitird un documento de recepcion, en el que figuren:

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepcion de cada material

c) El resultado de la revision, indicando si procede o no su aceptacion.

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacion.

Cuando durante la primera actuacion no fuera posible controlar la obra oculta por
motivos imputables al constructor, podran realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas,
sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada,
siendo estos trabajos de cuenta del constructor.
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IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condigioES 4D O
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7. NORMAS PARA EJECUCION Y RECEPCION DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizaran y recepcionaran de acuerdo con lo indicado en I
apartados anteriores del presente Capitulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes

Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

NUmero Titulo de la Norma

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo interior.

MT 2.13.22  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo intemperie.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tensién hasta 30 kV

MT 2.43.20  Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja
tension.

MT 2.13.30  Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion interior.

MT 2.13.32  Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.23.36  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de media tension.
Conductores aislados.

MT 2.23.38  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de tensiébn nominal inferior
a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.21  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas baja tension con cables aislados.

MT 2.53.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
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8. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

Obligatoriamente sera un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet ¢
instalador) y acreditado ante la Comunidad Auténoma correspondiente como Instalador para
instalaciones de Alta Tension, cuando la instalacion a realizar sea de alta tension y exista tal

acreditacion, y como Instalador de Baja Tensidn en la categoria de especialista (IBTE) en

lineas aéreas o subterraneas para distribucién, cuando la instalacion sea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Al- NORMAS SOBRE MATERIALES
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Numero Titulo de la Norma

NI 50.40.01  Envolventes prefabricadas de hormigon para centros de transformacion
subterrdneos. Maniobra interior, sin cubierta

NI 50.40.02 Envolventes prefabricadas para centros de transformacion subterraneos.

NI 50.40.03 Envolvente para centro de transformacion intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste).

NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigdn para centros de transformacion
superficie.

NI 50.40.05  Conjuntos integrados para centros de transformacién de interior.

NI50.40.06  Conjunto compacto para centros de transformacion.

NI 50.40.07  Edificios prefabricados de hormigén para CT compactos, de superficie.
Maniobra exterior.

NI 50.42.11 Celdas de alta tension bajo envolvente metalica hasta 36 kV, prefabricadas con
dieléctrico de SFs, para centro de transformacion.

NI 50.44.01 Cuadros de distribucion de baja tension para CT intemperie compacto.

NI 50.44.02  Cuadros de distribucion en baja tension para CT de interior.

NI 50.44.04  Cuadros de distribucion para CT intemperie sobre apoyo.

NI 52.04.01 Postes de hormigon armado vibrado.

NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metalicos para lineas aéreas hasta 30 kV. VISADO

NI152.10.10  Apoyos de chapa metélica de lineas eléctricas aéreas de baja y alta tenpiéaSCSIl__

NI 52.36.01 Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje]linea X
seguridad en apoyos de lineas aéreas. iy
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NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas
subestaciones de alta tension.
NI54.63.01  Conductores desnudos de aluminio-acero para lineas eléctricas aéreas de AT. %
>
NI 56.31.21 Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes §
Qe
subterraneas de baja tension 0.6/1 kV. 3
NI 56.36.01  Conductores aislados, cableados en haz, para lineas aéreas de baja tension. %
NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para lineas aéreas hasta 24 kV. g
NI 56.43.01  Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto modulo y g
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. %
NI 56.47.01 Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz ?
o
para lineas eléctricas aéreas de alta tension hasta 30 kV. g
>
NI 56.80.02  Accesorios para cables subterraneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) 3
KV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. §
k)
NI 72.30.00  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en BT. E
NI 72.30.03  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja 2
tension. Tipo poste. %
O
NI 74.18.01  Autoseccionadores (seccionalizadores) para lineas aéreas hasta 36 kV. Q
NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsion-seccionadores, con base polimérica é
™
hasta 36 kV. g
NI 75.06.31  Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. 2
>
NI 75.30.02  Pararrayos de éxidos metalicos sin explosores con envolvente polimérica para &
alta tension hasta 36 kV. g
)]
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A2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

Numero Titulo del Manual Técnico %
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT g
MT 21101  Proyecto Tipo para centro de transformacion de superficie. é
MT 2.11.02  Proyecto Tipo para centro de transformacién prefabricado subterraneo. %
MT 2.11.03  Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y s6tano) §
MT 2.11.05 Proyecto Tipo para centro de transformacion intemperie compacto. §
MT 2.11.06  Proyecto Tipo pan centro de transformacién de intemperie sobro apoyo %
MT 2.11.07 Proyecto Tipo. Centro de transformacion integrado en edificio de otros §’

usos -Planta Baja. 7;
MT 2.11.09 Proyecto Tipo para Centro de transformacion integrado o compacto en %
envolvente prefabricada subterranea. §
MT 21110  Proyecto Tipo para Centro de transformacion compacto en edificio %
prefabricado de superficie. 2
MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT para %
centros de transformacion. §
MT 2.21.47  Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con %
conductor de aluminio-acero 100-Al1 /S1A. §
MT 2.21.48 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensiébn a 30 kV. Doble circuito con Z
conductor de aluminio-acero LA-180. §
MT 2.21.60 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de g
aluminio acero LA-56. g
MT 2.21.61 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de ('9)
aluminio-acero LA-78. %
MT 2.21.63 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con §
conductor de cobre C-35. "é
MT 2.21.64 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con §
conductor de cobre C-50. <
MT 2.21.66  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de
aluminio-acero 100-A1/S1A Vl(%'g‘l[T)lo
MT 2.21.69 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circjito gga g
conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D 6 CCX-110-D feye; %
g
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MT 2.21.74

MT 2.21.75

MT 2.31.01
MT 2.41.20

MT 2.41.22

MT 2.51.01

Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor ¢

aluminio-acero 100-A1/S1A.

Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor ue

aluminio-acero LA-180.
Proyecto tipo de linea subterranea de AT hasta 30 kV.
Red

instalados sobre apoyos.

Proyecto tipo. aérea trenzada de Baja Tension. Cables

Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables
instalados en fachadas.

Proyecto Tipo de linea subterranea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Bl.-NORMAS SOBRE MATERIALES

x5
e

aislados

aislados
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Numero Titulo dela Norma

NI 00.08.00 Calificacion de suministradores y elementos tipificados.

NI 00.08.03 Calificacion de suministradores de obras y servicios tipificados.

NI 18.80.01 Pernos de anclaje para apoyos de lineas aéreas.

NI 18.87.01 Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tension.

NI 18.90.01 Tornillos de cancamo para LABT con conductores aislados.

NI 19.01.01 Tuercas de cancamo

NI 29.00.01 Cinta de polietileno para sefalizacion subterranea de cables enterrados.

NI 29.05.01 Placas y numeros para sefializacion en apoyos de LAAT.

NI 29.05.02 Placas para la sefializacion de lineas subterraneas de alta tension.

NI 29.05.04 Red subterrdnea de AT y BT. Sefiales autoadhesivas para sefializacion de
lineas.

NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje
intemperie.

NI 48.08.01 Aisladores de composite para cadenas de lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.08.02 Aisladores de composite de columna para lineas eléctricas aéreas de A'}‘(ICSO'?B‘II:T)IO

NI 48.10.01 Aisladores vidrio de caperuza y vastago para lineas eléctricas aéreas

NI 48.20.01 Aisladores ceramicos de apoyo para instalaciones de intemperie de AT. § %Y ®.
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NI 50.06.01 Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kV
NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterraneas.
NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT. %
NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterraneas. g
NI 50.26.01 Picas cilindricas de acero-cobre é
NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, %
con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V §
(BTVC). 3
NI 50.80.03 Capuchon de proteccion de cables aislados subterraneos de baja tensién en %
salida de tubos. §’
NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigén armado vibrado. g
NI 52.30.22 Crucetas bdveda de alineacion para apoyos de lineas eléctricas aéreas de i
tension nominal hasta 20 kV. §
NI 52.30.24 Piezas para armados de derivacion y seccionamiento en lineas de media %
tension. 2
NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para lineas aéreas de tension nominal hasta 20 %
KV. :
NI 52.31.03 Crucetas bdveda de angulo y anclaje para apoyos de perfiles metélicos de é
&
lineas eléctricas aéreas de tension nominal hasta 20 kV. §
NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes. Z
NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspension de cables aislados tipo Z;
RZ en apoyos de lineas aéreas de baja tension. §
NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a lineas eléctricas aéreas de AT. g
NI 52.40.01 Posteletes metalicos para fachadas para lineas aéreas de baja tension con ('9)
conductores aislados. %
NI 52.40.02 Canaletas de proteccion en fachadas para lineas aéreas de baja tension con §
conductores aislados. "é
NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para lineas aéreas de baja tension con conductores §
aislados cableados en haz . g
NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Eslabones.
NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Horquilla deIer}( '.g‘l[T)IO
NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Horquillas de bola. ' g
3
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NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Guardacabos
horquilla.
NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT-BT. Guardacabos con %
alojamiento de rétula. g
NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT Alargadera. é
NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Alargadora para cadenas de %
suspension. §
NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Contrapeso de disco §
para suspension. %
NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Anillas de bola y de %’
bola y proteccion. g
NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Alojamiento de i
rotula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccién antiefluvios. §
NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension — Alojamientos de %
rotula y de rétula de proteccion. g
NI 52.95.01 Placas de pléastico para proteccion de cables en zanjas para redes subterraneas %
(exentas de hal6genos). é
NI 52.95.03 Tubos de plastico corrugados para canalizaciones de redes é
subterréneas (exentos de hal6genos). %
NI 52.95.41 Protector de fundicion para tubo de pléstico de 90. Z
NI 52.95.51 Tubo de acero para proteccion de cables subterraneos de alta tension Z;
NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujecion de cables subterraneos en galerias. §
NI 52.95.80 Herrajes para sujecion de cables subterrdneos o tubos de acero en estructuras g
metalicas. ('9)
NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lineas %
eléctricas aéreas de alta tension. §
NI 56.80.20 Capuchones terrnorretractiles para cables subterraneos AT hasta 36/66 kV. "é
NI 56.86.01 Conectores terminales bimetalicos para cables aislados de alta tension §
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV). g
NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para_redes
subterréneas de 0,6/1 kV. VISADO
: COGITI
NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresién para conductores de cobre pn I|’ g
aéreas. AN %
3
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Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion

NI 58.04.00
conductores de Al-Ac.
NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion paia %
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al. g
NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension con é
conductores aislados. %
NI 58.20.71 Piezas de conexién para cables subterraneos de baja tension. §
Caracteristicas generales §
NI 58.21.01 Conectores de derivacion por cufia a presion para conductores de aluminio y %
cobre en lineas aéreas. %’
NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lineas aéreas de baja g
tension con conductores aislados. i
NI 58.26.03 Grapa de conexion para pica cilindrica de acero-cobre. %
NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension, grapa de conexion E
paralela y sencilla. 2
NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresion para conductores de cobre en lineas aéreas %
de alta tension. é
NI 58.50.01 Terminales-puente a compresion para conductores de aluminio-acero. é
NI 58.51.11 Terminales a compresion, de aluminio estafiado, para conductores de %
aluminio-acero. Z
NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tensién con Z;
conductores aislados. g
NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT. g
NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja ('9)
Tension. %
NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en lineas aéreas. §
NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Grapa de amarre a "é
tornillos para conductores de Al-Ac. §
NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos g
para cables de cobre.
NI 58.85.01 Grapas de suspensién a tornillo para conductores de aluminio-acero. VICSO'(AB‘IET)IO
NI 58.85.02 Grapas de suspension armadas para conductores de aluminio-acero, 3
aéreas de alta tension. 1 é
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de cobre.
NI 58.85.51 Grapas suspension armadas para conductores de cobre, en lineas aéreas AT
NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension para

cables de tierra.

NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de balancin para cables
de tierra.

NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT

NI 72.30.06 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite de silicona para distribucion

en baja tension.
NI 72.30.08 Transformadores trifasicos secos tipo encapsulado, para distribucion en BT
NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A
NI 76.50.01 Cajas generales de proteccion (CGP).

NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para lineas aéreas alta tensién hasta 36 kV.
NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla
NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con

dispositivo extintor de arco, para redes subterraneas de baja tension.
NI 76.87.01 Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificacion de cables
aislados de baja tension.

B2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

NUmero Titulo del Manual Técnico

MT 2.03.21 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de tensién nominal
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccion

MT 2.11.30 Criterios de disefio de puestas a tierra de los centros de transformacion.

MT 2.11.31 Criterios de ejecucion de puestas a tierra de los centros de

transformacion.

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.
MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
MT 2.13.22 Ejecucidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie. VICSO'(AB‘IET)IO

MT 2.13.30 Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformaci

MT 2.13.31 Recepcidon de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
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MT 2.13.32 Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MBiEa
para centros de transformacion.

MT 2.21.54 Proyecto tipo. Linea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de
LA/LARL 175.

MT 2.21.57 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensién a 30 kV. Simple circuito con
conductor LA/LARL 175.

MT 2.21.78 Guia de utilizacion de elementos de maniobra y proteccion en lineas aéreas
hasta 36 kV.

MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Formacion de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para linea general.

MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lineas de simple
circuito.

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de lineas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.23.38 Recepcidn de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para lineas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lineas
aereas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45 Ecuacion resistente de perfiles metalicos para lineas aéreas de media tension.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.33.11 Red subterranea. Manipulacion de bobinas, tendido y disposicion de cables
subterraneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15 Red subterranea de alta tensién y baja tension. Comprobacion (e\é%[%o
subterréneos aislados.

MT 2.33.18 Red subterrdnea de AT y BT. Identificacion de lineas.
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MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterrdneas de AT de tensicE

i

nominal inferior a 30 kV. Construccién.

MT 2.33.25 Ejecucidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.33.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.43.20 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.
MT 2.43.21 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.

MT 2.53.20 Conjuntos  Constructivos (Montaje).  Lineas subterrdneas de BT.
Construccion.
MT 2.53.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

MT 2.53.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

9. CONCLUSION

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena

aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

En Mérida, a 13 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

¥

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

[ =
Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS VISADO
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES COGITI
N°.Colegiado.: 890 %

BARROSO BARRENA, ALONSO
E VISADO N°.: CC01293/23
DE FECHA: 13/11/2023

s | Autentificacion: 0046068703159

ESVIN:/HT@A O PE LA LhMT 4849-02-“PERALES” DE CARES
0 KV, LOS APOYOS 5040 | 5043 DE LA MISMA, EN LOY TCD01083/23

004668703159

seucex










Grupo |HF FEI)FEE)I&

MEDICIONES
Y
PRESUPUESTO

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
=
<
=
[
=
IS
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
Q
=
[oR
=
<
c
()
Q@
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

VISADO
COGITI
D
Yol
-
™
o
N~
(o]
(o]
(o]
L2
i S
o~  PROYECTOPARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES™ DE LA STR "CH |_CACERES |
seucex BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOS TT.TM. DE CC01293/23

GATAY VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








MEDICIONES Y PRESUPUESTO

crupo IBERDROLA

cODIGO

CAPITULO 1 LAMT PROYECTADA

APOZ0OCELCO0210 ud APOYO CELOSIA C 4500-16 EMPOTRAR

APOZ0OCELC0380 ud APOYO CELOSIA C 9000-22 EMPOTRAR

CRUBOCHACO0460 ud INST/SUST CRUCETA AVIFAUNA CBCA -2270

CRUBOCELCO0350 ud INST/SUST CRUCETA RC 3-15-T

CRUBOCELCO0360 ud INST/SUST CRUCETA RC 3-20-T

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.1. APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR

INSTALACION DE APOYO DE CELOSIA C-4500-16 EMPOTRAR. QUEDAN INCLUIDAS LAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, ACOPIO, ARMADO E IZADO (TONELADA ACERO).
EXCAVACION (M3). HORMIGONADO (M3). EXPLANACION (M3) Y RETIRADA DE TIERRAS (M3),
SEGUN LOS MT CORRESPONDIENTES. COLOCACION DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION Y
PELIGRO E IDENTIFICACION “QR” Y “NFC”, SEGUN LAS NI CORRESPONDIENTES.

Apoyo Al 1 1,00
1,00 2.855,03 2.855,03

INSTALACION DE APOYO DE CELOSIA C-9000-22 EMPOTRAR. QUEDAN INCLUIDAS LAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, ACOPIO, ARMADO E IZADO (TONELADA ACERO).
EXCAVACION (M3). HORMIGONADO (M3). EXPLANACION (M3) Y RETIRADA DE TIERRAS (M3),
SEGUN LOS MT CORRESPONDIENTES. COLOCACION DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION Y
PELIGRO E IDENTIFICACION “QR” Y “NFC”, SEGUN LAS NI CORRESPONDIENTES.

Apoyo A2 1 1,00
1,00 9.310,22 9.310,22

Unidad de contratacion que comprende la ejecucion completa de las tareas de transporte, acopio y montaje
instalacion de cruceta recta CBCA-2270. Quedan incluidas las actividades de transporte, acopio a pie de obra,
montaje e izado (unidad de cruceta), segin los MT y NI correspondientes. Norma de consulta: NI 52.59.04.

Apoyo Al 1 1,00
1,00 944,16 944,16
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Unidad de contratacion que comprende la ejecucién completa de las tareas de transporte, acopio y montaje <
instalacion de cruceta recta RC 3 — 15-T. Quedan incluidas las actividades de transporte, acopio a pie de obra, &3
montaje e izado (unidad de cruceta). Se incluye el montaje de la cartela de paso de puente fase central (CCVH o 2>
CCCT dependiendo de si se monta con tirantes hacia arriba o hacia abajo respectivamente) cuando lo precise el &
tipo de armado. Se completa la cruceta con los perfiles de cierre PCCA (3 o0 2 unidades) 6 PCCS (2 unidades),
dependiendo de lo que se indique en el proyecto de la linea y seguin los MT y NI correspondientes.

Norma de consulta: NI 52.31.02

Apoyo A2 1 1,00
1,00 303,38 303,38

Unidad de contratacion que comprende la ejecucion completa de las tareas de transporte, acopio y montaje
instalacion de cruceta recta RC 3 — 20-T. Quedan incluidas las actividades de transporte, acopio a pie de obra,
montaje e izado (unidad de cruceta). Se incluye el montaje de la cartela de paso de puente fase central (CCVH o
CCCT dependiendo de si se monta con tirantes hacia arriba o hacia abajo respectivamente) cuando lo precise el
tipo de armado. Se completa la cruceta con los perfiles de cierre PCCA (3 o0 2 unidades) 6 PCCS (2 unidades),
dependiendo de lo que se indique en el proyecto de la linea y segin los MT y NI correspondientes.

Documento visado con nimero: CC01293/

Norma de consulta: NI 52.31.02 VISADO

Apoyo A2 1 1,00 COGITI .

1,00 363,94 2
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CODIGO  DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL  CANTIDAD PRECIO  IMPOIE 7
CRUZO0AISC0891 ud INST/SUST CADENA BASTON LARGO AVIF. CON ESPIRAL 1V-20 KV
Comprende todos los materiales y actividades para instalar/sustituir una cadena de amarre con aislado x
composite baston largo (U70YB30P AL) de nivel de polucion fuerte con grapa de amarre segun conductor: @
« Transporte y acopio de los materiales. P
« Montaje de aislador 2
« Montaje PECA 1000-S 3
» Montaje alojamiento rétula R16/17P 2
* Montaje de grapa amarre tornillo GA-1 0 GA-2 0 GA-3 2
* Regulado de conductor si fuera necesario e
En caso de sustitucion el achatarramiento/desmontaje se facturara con el recurso correspondiente. g
D
Apoyo 5040 3 3,00 F
Apoyo Al 6 6,00 3
Apoyo A2 9 9,00 8
Apoyo 2001-1 3 3,00 °©
21,00 96,67 2.030,07 §
(]
CRUZO0AISC0870 ud INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20 KV %
Comprende todos los materiales y actividades para instalar/sustituir un aislador soportapuente de composite de &
nivel de polucion fuerte (U70PP20P) y con grapa de conexidn sencilla: £
* Transporte y acopio de los materiales. 3
« Montaje pieza para armado (L 70.6-70) con sus tornillos correspondientes %
*» Montaje aislador B
« Montaje de grapa conexion sencilla GCS/C16 g
En caso de sustitucion el achatarramiento/desmontaje se facturara con el recurso correspondiente. 3
=
Soportapuentes 2 3,00 6,00 g
6,00 33,48 200,88 £
N~
—
PATZ0TCLUO0100 ml CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5) §
Unidad de contratacion que recoge la actividad para la realizacion de la acera perimetral de un apoyo de 15 cm G
de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del apoyo hasta 1,2 m del mismo. 8
Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son la rotura de pavimento y excavacion de >
zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realizacion de la acera perimetral segln se indica a continuacion. S
Sobre el anillo de PAT del apoyo (no incluido en el recurso), y con el encofrado instalado, primero se realizara 3
una capa de hormigdn de 5 cm de espesor. Sobre esta capa se colocara un mallazo electrosoldado segiin manual >
técnico de puestas a tierra (con redondos de diametro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,3 &
x 0,3 m. Por Gltimo, sobre el mallazo se realizara otra capa de hormigon de 10 cm de espesor, de tal manera que &
el mallazo quede a una profundidad de 10 cm sobre el terreno. EI mallazo se conectara a un punto de la puesta a §
tierra de proteccion del centro de transformacion mediante soldadura por fusion aluminotérmica C50-Fe 4 mm. ©
Esta incluido el mallazo y el hormigén no estructural HEN-150 necesario para la construccion de la acera. S
La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa seran el perimetro del apoyo + 5 m. E
En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados esta adosado a un edifico, £
vallado de propiedad privada,...) se aplicaran tantos metros como m lineales realizados + 3. 3
Esta incluida la retirada de tierras a vertedero. §
(2]
>
Apoyo A2 1 1250 12,50 g
12,50 64,52 806,50
g
[a]
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

PATZOTLACO0160

Unidad de ejecucion de Anillo de Puesta a Tierra enterrado para apoyos de hormigon, chapa, celosia y Sel
hasta 4 m de lado del anillo. Queda incluido el transporte, acopio, asi como el material para la ejecucion del

siguiente t
* Apertura
« Tendido
« Hincado

 Conexion del conductor al apoyo mediante un tubo corrugado de PVC de 30 @ embebido en el hormigdn

ud PAT ANILLO 4M LADO. AP. C Y SERIE 1. + 4 PICAS 14/2000

rabajo:

de zanja de 4 mts. de lado, por 0,20 mts. de ancho y 0,50 mts. de profundidad.
del conductor de cobre (CU de 50 @).

y conexionado de 4 picas (14/2000) al conductor

(mazacote)

* Roturay
La unidad

Apoyo A2

PATZOTLACO0190

UNIDAD DE EJECUCION DE PICA A PIE DE APOYO. QUEDA INCLUIDO EL TRANSPORTE, ACOPIO,

reposicion del hormigon para la colocacion del tubo de PAT
incluye el croquis de la PAT ejecutada por apoyo, junto con la/s mediciones realizadas.

1 1,00
1,00 257,35

ud PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000

ASI COMO EL MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE TRABAJO:

+ CONEXION DEL CONDUCTOR AL APOYO MEDIANTE UN TUBO CORRUGADO DE PVC DE 30 @

EMBEBIDO EN EL HORMIGON (MAZACOTE).
* TENDIDO DEL CONDUCTOR DE COBRE (CU DE 50 @).

+ COLOCACION PICA BASICA EN APOYO Y CONEXIONADO LA PICA (14/2000) AL CONDUCTOR.
* EN CASO NECESARIO, ROTURA Y REPOSICION DEL HORMIGON PARA LA COLOCACION DEL

TUBO DE PAT

Apoyo Al

1 1,00
1,00 48,98

TOTAL SUBCAPITULO 1.1. APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR...........covvunnenn.

257,35

48,98

17.120,51
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.2. CONDUCTOR AEREO

TRABOTLCCO0400 ml TENDIDO SC/ LA-56
UNIDAD DE CONTRATACION QUE COMPRENDE LA EJECUCION COMPLETA DE LAS TAREAS DE
TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE, Y MATERIALES NECESARIOS.
« TENDIDO DE LINEA SIMPLE Y DOBLE CIRCUITO COMPRENDE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:
* TRANSPORTE Y ACOPIO DE BOBINA, DESDE EL LUGAR DE DEPOSITO A OBRA.
+ MONTAJE DE POLEAS, TENSADO, REGULADO A LA FLECHA PROYECTADA Y CORRECCION DE
CADENAS VERTICALES.
« ENGRAPADO O RETENCIONADO DEL CONDUCTOR CON LOS ACCESORIOS
COMPLEMENTADOS EN LOS CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS.
+ DEVOLUCION DE BOBINA CON EL CONDUCTOR SOBRANTE AL LUGAR DE DEPOSITO.
* MEDIOS:
» LAS HERRAMIENTAS O UTILES QUE SE EMPLEEN PARA EL CONDUCTOR DE COBRE SERAN
DIFERENTES DE LOS UTILIZADOS PARA EL CONDUCTOR DE ALUMINIO O ALUMINIO-ACERO.
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CONDUCTORES.
+ LAS POLEAS DE TENDIDO ESTARAN CONSTRUIDAS CON EL MATERIAL APROPIADO AL 3
CONDUCTOR, SEGUN SEA COBRE O ALUMINIO, Y QUE TIENEN COMO FIN EVITAR EROSIONES £
AL PROPIO CONDUCTOR. ASIMISMO, LAS POLEAS TENDRAN UN DIAMETRO, COMO MINIMO, &
IGUAL A 20 VECES EL DIAMETRO DEL CONDUCTOR; LA PROFUNDIDAD, PENDIENTE Y RADIOS 3

DE LA GARGANTA CUMPLIRAN LA NORMA UNE 21100. é
« EL DIRECTOR DE OBRA ESPECIFICARA S| EL TENDIDO REQUIERE DE UN EQUIPO COMPLETO §
(CABRESTANTE, FRENO, CABLE PILOTO, ETC.) PARA CONTROLAR, EN TODO MOMENTO, LA 8
TENSION MECANICA DEL CONDUCTOR. =
x
o)
Desvio LAMT proyectado 1 395,00 395,00 8
Derivacion A2-9001 1 16,00 16,00 E
411,00 2,79 1.146,69 ©
™
_ . -]
TOTAL SUBCAPITULO 1.2. CONDUCTOR AEREOQ ..uoiiiiiiii ettt 1.146,69 8
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO -
crupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.3. MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES

CRUZOARMCO0580 ud DERIV.SIMPLE S/CIR. APOYO C-1 DA 3
MONTAJE DE UNA DERIV.SIMPLE S/CIR. APOYO C-1 DA. QUEDAN INCLUIDAS LAS TAREAS DE 3
TRANSPORTE ACOPIO, MONTAJE Y CONEXIONADO SOBRE EL APOYO DE TODOS LOS ¢
MATERIALES AFECTADOS, SIENDO LOS SIGUIENTES: 3 CARTELAS DE DERIVACION CON SUS 8
TORNILLOS. 1 ANGULAR PARA LA DERIVACION DE LAS 3 FASES CON SUS TORNILLOS. 32
DERIVACIONES POR CUNA A PRESION (DCP) PARA LA SECCION DE LINEA-DERIVACION.
INSTALACION DEL ANGULAR CON SUS CHAPAS Y MONTAJE DE CONDUCTOR NECESARIO Y
CONEXIONADO A LA LINEA CON LAS DCP.

x
(o8
7]
©

Apoyo A2 1 1,00
1,00 179,67 179,67

EMPZ0OELMCO0030 ud EMP-SELA (UNIDAD) 24 KV NIVEL 111
Unidad de contratacién que comprende la ejecucién completa de las tareas de transporte, acopio y montaje y
nivelado de un seccionador unipolar sobre los soportes dispuestos para ello, de 24 kV Nivel 1Il de polucién.
Lleva incluido el montaje y conexionado al seccionador de dos terminales de aluminio estafiado de cualquier
seccion. Seccionador unipolar segiin norma NI 74.51.01

Apoyo A2 3 3,00
3,00 168,07 504,21

APOZ0OAVIC3290 ud DISPOSITIVO ANTICOLISION "DAD" CUALQUIER DIAMETRO
COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA LA COLOCACION DE
DISPOSITIVO DE BALIZAMIENTO ANTICOLISION EN FRIO:
EL SISTEMA DE AGARRE SOBRE EL CONDUCTOR SERA FIRME Y SIN DANARLO DE TAL FORMA
QUE NO SE PRODUZCA DESLIZAMIENTO POR VIBRACIONES O VIENTO.
* TRANSPORTE Y ACOPIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA.
+ COLOCACION 1 DISPOSITIVO ANTICOLISION DOBLE DAD

Desvio LAMT proyectado 1 39,00 39,00
Derivacion A2-9001 1 2,00 2,00
41,00 9,81 402,21
APOZ0AVIC3510 ud MONTAJE DE TEJADILLO

Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de 1 pieza de elementos de avifauna:
* Transporte y acopio de los materiales a pie de obra

« Instalar 1 tejadillo

Norma de consulta NI 52.59.02

Apoyo A2 1 1,00
1,00 323,86 323,86

APOZ0AVIC3250 ud COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de elementos de proteccion de la avifauna:
« Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
« Colocacion 1 forro para grapa suspension FOGS-1 o FOGS-2
Norma de consulta 52.59.03

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/Valida

Soportapuentes 2 3,00 6,00
6,00 43,45 o)
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CODIGO  DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

APOZ0AVIC3330 ud FORRADO AP. AMARRE PUENTE CORRIDO LA =110 POR FASE
Comprende todas las actividades y materiales para la colocaciéon de elementos de avifauna y cubierta
conductor:

* Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.

« Colocacion 6 m de cubierta para forrado de puentes CUP-12 o CUP-16 o CUP-12F o CUP-16F

« Colocacion 1 forro para grapa FOGR-1 0 FOGR-2

Excepcionalmente el contratista aportara algun material 0 metro adicional para configuraciones en apoyos que
no coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoria de los apoyos de
distribucidn. Norma de consulta NI 52.59.03

Apoyo Al 3 3,00
3,00 153,01 459,03

APOZ0AVIC3360 ud FORRADO AMARRE PUENTE CON DCP LA > 110 POR FASE
Comprende todas las actividades y materiales para la colocaciéon de elementos de avifauna y cubiertas de
conductor:
« Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
« Colocacion 6 m de cubierta para forrado de puentes CUP-18-S o0 CUP-26-S 0 CUP-18-F o CUP-26-F
« Colocacién 2 forros para grapa FOGR-3 0
« Colocacidn 2 forros para conectores por cufia a compresion FOGC-4
« Colocaciodn 1 forro para conectores por cufia a presion FOCP-2
Excepcionalmente el contratista aportara algun material 0 metro adicional para configuraciones en apoyos que
no coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoria de los apoyos de
distribucion. Norma de consulta NI 52.59.03

Apoyo A2 3 3,00
3,00 197,24 591,72

APOZ0AVIC3370 ud FORRADO DERIVACION AEREA LA <= 110 POR FASE
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacidn de elementos de avifauna y cubiertas de
conductor:
« Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
« Colocacioén 4 m de cubierta para forrado de puentes CUP-12-S o0 CUP-16-S o CUP-12-F o CUP-16-F
« Colocacion 1 forro para grapa FOGR-1 0 FOGR-2
« Colocacion 1 forro para conectores por cufia a presion FOCP
Excepcionalmente el contratista aportara algun material 0 metro adicional para configuraciones en apoyos que
no coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoria de los apoyos de
distribucién. Norma de consulta NI 52.59.03.
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Apoyo A2 3 3,00
3,00 127,54 382,62
TOTAL SUBCAPITULO 1.3. MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES............. 3.104,02
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.4. ACCESOS Y VARIOS

x
(o8
7]
©

TRAZOTLAUO0810 ml APERT. PISTA RODADA PARA VEHICULO ACCESO APO. 2,5M ANCHO
UNIDAD DE CONTRATACION QUE COMPRENDE TODAS LAS TAREAS NECESARIAS PARA LA 3
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISTA DE ACCESO, DESDE EL APOYO (é
HASTA EL CAMINO MAS PROXIMO, O BIEN ACONDICIONAR LAS PISTAS EXISTENTES, PARA " %
PERMITIR EL PASO DE VEHICULOS (CAMIONES) Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 2
EJECUCION DEL TRABAJO, CONSIDERANDO UN ANCHO DE 2.5 METROS, QUEDANDO INCLUIDA 2
LA MANO DE OBRA CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y MECANICOS, ASi COMO EL MATERIAL DE &

RELLENO, ZAHORRA, ETC., NECESARIO PARA LA COMPACTACION DEL TERRENO. §
LA UNIDAD SE MEDIRA EN METROS LINEALES DE PISTA. 2
1%
Apoyo Al 1 4500 45,00 g
Apoyo A2 1 140,00 140,00 8
185,00 4,78 884,30 @
(&)
o
COMZOARBU0070  ud TALA DE ARBOL JUNTO A LIMPIEZA DE MALEZA g
Ud. TALA DE ARBOL JUNTO A LIMPIEZA DE MALEZA. SEGUN MT 2.04.40. =
E_
1 1,00 E
1,00 5,00 5,00 §
e
COMZOARBU0080 ud PODA DE ARBOL JUNTO A LIMPIEZA DE MALEZA g
Ud. PODA DE ARBOL JUNTO A LIMPIEZA DE MALEZA. SEGUN MT 2.04.40. 3
(@)
3 3,00 g
3,00 8,25 24755
Q
- x
TOTAL SUBCAPITULO 1.4. ACCESOS Y VARIOS ......oiveereeoieeeeoeeeeeeeeeeeseeeesseeeseseeeseseeeesseeesseesees s 914,05 5
[ee]
- X
TOTAL CAPITULO 1 LAMT PROYECTADA ..ot sese e 22.285,27 3
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CAPITULO 2 DESMONTAJE LAMT

DLAZOCELUO0010 kg ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) KG

El Achat/Desmont Ac. Laminado (Celosia-Presilla-Cruceta-posteletes) kg, comprende las siguientes
operaciones:

« Chatarra - Cantidad en Kg de apoyos metélicos de celosia, presillas, crucetas metalicas y posteletes, este
material que no precisa de ningun cuidado especial durante su desmontaje (sustitucion de apoyo o baja definitiva
del apoyo), queda incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que
los bultos generados tendran el peso y tamafio adecuados que posibiliten su transporte en camion. Se incluye en
el recurso la demolicion y levantamiento de la cimentacidn hasta los 50 cm de su profundidad, asi como la
correcta gestion de los residuos generados.

Apoyo 5041 a desmontar 1 750,00 750,00
Apoyo 9000 a desmontar 1 850,00 850,00
Apoyo 5042 a desmontar 1 700,00 700,00
Apoyo 5043 a desmontar 1 750,00 750,00
3.050,00 0,15 457,50
DLAZO0AISU0100 ud ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE POR SUSTITUCION

El Achat/Desmont Cadena/Aislador Composite — sustitucién, comprende las siguientes operaciones:

« Esta unidad solo se utilizara en el desmontaje de un aislador o cadena completa (vidrio o composite), cuando
dichos elementos se van a sustituir sobre el mismo punto (cruceta existente) y se consideraran los elementos
retirados como chatarra.

« Chatarra - Enviar a chatarra todo el material que compone una cadena de aislamiento, aislador y herrajes, este
material no precisa de ningin cuidado especial durante su desmontaje. Queda incluido el transporte hasta el
lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que los bultos generados tendran el peso y tamafio
adecuados que posibiliten su transporte en camion.

3 3,00
300 2548 76,44

DLAZOTLCUO0130 ml ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA <70
DESMONTAR CONDUCTOR DESNUDO POR METRO DE LA < 70 Y REBOBINADO EN BOBINAS
DESUSADAS O EN ROLLOS PARA SU ACHATARRAMIENTO, QUEDANDO INCLUIDO EL
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBERDROLA.

LAMT a desmontar 1 425,00 425,00
425,00 0,27 114,75

LAZOELMU02400 ud ACHAT/DESMONT EMP SELA-XS-SXS (BAJA ACTIVO DE 3 FASE)
Desmontar conjunto (juego de 3 elementos) seccionador unipolar, cortacircuitos fusible de expulsion o sus para
lineas aéreas para su achatarramiento, quedando incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por IBD.
Recurso de uso para baja definitiva del EMP no instalandose ningudn otro, ni sustituyéndose.
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En apoyo 9000 1 1,00
1,00 45,50 45,50
TOTAL CAPITULO 2 DESMONTAJE LAMT ..ottt 694,19
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

COMZO0SERU0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdrola
la solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y
bajo la supervision y coordinacion de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizara las siguientes acciones:
1.- Visita previa a instalacion (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

= |nspeccionar estado instalacion

=  Delimitacion ZONA DE TRABAJO

= Realizacion de esquema

= Analisis dificultades de ejecucion y proximidad a tensién
2.- En el inicio del descargo, realizacién de maniobras necesarias, para dejar la instalacion (linea de MT/AT 6
Centro de Transformacion) sin tension, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tension.
3.- Verificacién ausencia de tension y puesta a tierra de la instalacion, es decir, conjunto de acciones coordinadas
a seguir para dejar la instalacion en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona
de Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSION, incluyendo aportacion de herramientas
adecuadas (juego de tierras, pértigas...), segun Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de
IBD recogidos en el M0O.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de alta tensidn”, asumiendo las funciones propias del AZT.
4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberan
comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalacion, dando por terminado los
trabajos.
5. Maniobras reposicion de la instalacién en coordinacion con el Centro de Control, y asumiendo las funciones
de AZT.
Todas estas acciones seran dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formacion adecuada para
desempefiar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habra sido nombrado por la
empresa contratista, reservandose lberdrola el derecho a verificar su cualificacion. Para cada trabajo se asignara
un AZT, que serd el interlocutor con el CROI para la ejecucion de las maniobras y preparacion de la zona de
trabajo y posterior reposicion del suministro.

1 1,00
1,00 90,00 90,00

TRAZOTETUO0690 ud TET - APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL
Comprende todas las tareas necesarias para realizar uno de los siguientes trabajos en tensién en LAMT/LAAT:
« Apertura de puentes sin carga (por circuito).
« Cierre de puentes sin carga (por circuito).
Incluye la colocacidn y retirada de protecciones y/o by-pass en caso necesario, asi como la colocacion y retirada
de PAT de la instalacion cuando sea preciso.
Incluye asi mismo la colocacién y/o retirada (mano de obra) de aislador/es puente si fuera necesario en un apoyo
con derivacion.
En caso de que la apertura se realice en apoyo sin terminales para su apertura, su posterior cierre incluird la
disposicion y colocacién de terminales, independientemente de la seccion/naturaleza del cable y la tension (TP-
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TRP/DCP)
2 2,00
2,00 331,50 663,00
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TRAZOTETUO0710 ud TET.- DESPLAZAMIEN. CONDUCTORES POR VANO
Esta unidad es de aplicacién en caso de sustituir o intercalar un apoyo, y comprende todas las tareas neces:
para desplazar y proteger los conductores y retornar los mismos (incluyendo el retensado y engrapado), para

x
(o8
7]
©

sustituir o intercalar apoyo de alineacion o de amarre y cruceta, afiadiendo en caso necesario la colocacion de 3;
aisladores soportapuentes precisos. ‘-g’
Asi mismo, en caso necesario incluye también la confeccion y material de puentes postizos (amarre). E
Incluye la colocacion de protecciones en caso necesario. ) =
Nota.- Esta unidad es adicional a la unidad compatible correspondiente de trabajos SIN TENSION de colocacion 2
de un apoyo. g
§
1 1,00 =
1,00 1.267,50 1.267,50 g
@
Q
EMPZ0TETUO0100 ud TET - EXTRA DERIVACION/ CONEXION/DESCONEX. DE LA/EMP CONV §
Comprende todas las tareas en tension necesarias para la conexion o desconexion de una derivacion aérea y/o 9
elementos de maniobra y proteccién por circuito, incluyendo todos los materiales necesarios: conectores, &
materiales varios. 3
Incluye la colocacion de protecciones en caso necesario y PAT de la instalacidn en caso necesario. 3
Nota.- Esta unidad se utilizara exclusivamente, cuando se efectlie solo la conexién o desconexion derivacion 3
aérea 0 equipo de maniobra (por circuito). E
c
()
2 2,00 £=
2,00 380,25 760,50 2
5]
- >
TOTAL CAPITULO 3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES................. 2.781,008
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CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS

x
4.1. Gestion de Residuos de la construccién @
Ud. Presupuesto de Gestidn de Residuos, segin la valoracion indicada en el Estudio de Gestion de Residuos del 7
Proyecto (6.- Estimacion del Coste de Tratamiento de los RCD’s). ‘-g’
C
1,00 325,67 325,67 %
2
TOTAL CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS .......oiiiiieieeieeeeeteeeee e 325,67 8
s
2
CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 2
@
5.1. SEGURIDAD Y SALUD %
Ud. Presupuesto destinado a Medidas de Seguridad y Salud en la obra, segiin Anejo de Estudio de Seguridad y_§
Salud del Proyecto. )
o
S
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

crupo IBERDROLA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

1 LAMT PROYECTADA ..ot
-1.1. -APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR........... 17.120,51
-1.2. -CONDUCTOR AEREOQ.........coooiieieieieeieieeeeesesses s 1.146,69
-1.3. -MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES 3.104,02
-1.4. -ACCESOS Y VARIOS ..o 914,05

2 DESMONTAJIE LAMT ..ot

3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. ..o

4 GESTION DE RESIDUOS .......coooiieieieicieie st

5 SEGURIDAD Y SALUD .....ocoiiiiiiiiii e s

TOTAL EJECUCION MATERIAL......ooviiiiiiieieiiiii e

CONCLUSION

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas asciende a un importe de
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS (26.361,13 €),

tal y como se describe en el presente documento.

En Mérida, a 13 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES

N°.Colegiado.: 890
E { BARROSO BARRENA, ALONSO

VISADO N°.: CC01293/23
DE FECHA: 13/11/2023

s | Autentificacion: 0046068703159

EUROS

22.28527 84,5

694,19

N
()]

x
a
%)
<

E
[

i)
Q
(]

=
<
<
]
=

IS
b

2
>
S
o
P
o
o
)
Q
IS
=

3
&)
<

[N
o
a1
do

Documento visado con nimero: CC01293/23 y CSV n° V-OJU3K8Y17RGORWGO verificable en http://evisa

2.781,00

325,67

=
N
=

275,00 1,04

26.361,13

VISADO

COGITI

004668703159

P — Y NTR |m p49-02-“PERALES” DE LA STR "CH _CAERES
seydcex BORBOLL PRy, D20 KV, ENE LOS%%SS%4 %3 DE LA JIISMA, EN LOS TT.TM. DE CC01293/23
e s o










Grupo IBERDROLA

PLANOS

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=
©
=
[
k=
©
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
Q
=
[oR
=
<
c
()
Qo
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

VISADO

COGITI

004668703159

o~  PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE faSMCERES
seucex BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN Lo{ TCC0ILRE3/23
GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








PLANOS
crupo IBERDROLA

INDICE
01.01. Localizacion
01.02. Situacion
02. Emplazamiento
03. Parcelario
04. Perfil longitudinal
05. Apoyo perfiles metalicos. Cimentacion
06. Puesta a tierra para apoyos metalicos
07. Detalle de Crucetas
08. Detalles de aisladores y seccionadores
09. Picas cilindricas y grapas para puesta a tierra.

x
[oX
(%]
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=
©
=
[
k=
©
>
<
D
=
Q
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
<
o
e
@
Rl
>
g
=
[oR
=
<
c
()
Qo
Qo
]
L
=
=
]
>
O
=
o
O
O
o
~
-
>
[o¢]
X
[a2]
2
)
Q
>
o
[
>
0
]
>
™
N
P
™
(o]
N
—
o
]
®)
o
=
()
£
3
c
c
Q
[&]
o
e
@
R}
>
]
=
<
(4]
£
3
[S]
o
[a]

VISADO

COGITI

004668703159

o~  PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE fo SACERES
seucex BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN Lo{ TCC0ILRE3/23
GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)








Torreclla de

los Angeles
s
== %)
Gata Cadalso ]
>
0
0
== =
Torre de g
bon Miguel 5
i e T S
Eljas San Martin Herman-Pérez >
de Trevelo <
4
o EX10% \illanue =
ACE0o delaSiera g
S
(%]
©
: Cantibaner
Viilamiel uEl[‘.InFEI:Jl[. B §
Willasbusnas 2 LA O
' e : de Gata =
. .ﬁ Islas Canarias Trevejn Hoyos S
' i o
4 Melilla ® qf @ |
w )
Ferales 3
del Puerto : =
y Pozusin c
de Zarzon o
LOCALIZACION :
Qo
]
= 2
- \‘3_ sy ©
o] e o)
[ e e T 10}
Localizacion =
7%
® =) o)
Cilleros 5]
x
/ 5
|; ;
Fulje'de Cona . ¥4
Caceres GHGdE e
Galistzo o
>
Fadrizas =
>
2 SelaT 8
Moraleja a
ol
S
[ml=r 1
—ak Calzadila S
Porg g
oroiofes
- ..
Badajoz g
Vegaviana g
=)
Caserio Navas La Mata ] 5
o
3
3
Worcillos
Famera o
Casasde ECAT 3
Pl RAmaT =
>
o
o
a
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS VISADO
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES COGITI
N°.Colegiado.: 890
BARROSO BARRENA, ALONSO
E VISADO N°.: CC01293/23
‘ DE FECHA: 13/11/2023
PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALRS* Tiiop| Auter|iioaciono() 04668 /03 1591 npzeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANO N°:
. é E & ,
_ STR "CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE L LOCALIZACION 13 de noviembre de 2023] scarn: |- ACERES |
crupoIBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERE sded Alonso Bamoss Biaan S/E LCY¢ 23
|










@ Cabanas.en los Arboles
: : "de Extremadura

B PG asinaiDe Micaela
. I.! : E 1
Perales 1 ' :
delBUetto ' YacimientorArgueologico
AT de Castillejo
F

@S ARTESANGS

ELLRARIAL

PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: El Ingeniero Autor del Proyegto PLANON®:

® [
I D E STR CH BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e \ l l : ex | SITUACION
|

Grupo [BERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) Fdo.: Alonso Barroso Bren








N

,"//

v 7 -
f St
" [ccizazs] Y/ Mer
-'-".?-;-' e
Lo 71’ .

 Tewsenes |
oo
——— [NeaimTporceia [

T oosomenes | S

| T

§ <

@

]

PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA
“ L Ji STR "CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA,

Grupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)

% A T
5040 701666,30 4443894,24
A1 700995,52 4443856,13
A2 700850,09 4443932,79
9001 700838,62 4443944,26
20011 700798,73 4444073,32

.

o j
. 4 J r
= " A
CT "R. BERNAL 2° <
N*140374610 Y
W

s

. o
] . . . . .. Vano con
A1 | c450016 |  Angulo Amarre CBCA-2270 | 6xU70YB30P-AL| 1,17 x 2,89 m
—VISA
A2 | c-9000/22 RC3-20T + | o 70vB30P-AL| 2.22x3.16m | 164,40

RC3-156T

20t swmgezal = |
il
4

A

-

PROYECTADO: . El Ingeniero Autor del Proyegto

seucex

| Fdo.: Alonso Barroso Barren

EMPLAZAMIENTO
(General)



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "R. BERNAL 2" Nº140374610

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
CT "CHT PLUVIOMETRO" Nº140375560

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo  2001-1

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5044

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5038

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084

AutoCAD SHX Text
CC10085

AutoCAD SHX Text
CC12829






-

-:?1-

http://evis:

GO verifical

3K8Y17RGOR

Ap. Coord. X .
5040 701666,30 4443894,24
A1 700995,52 4443856,13 |
A2 700850,09 4443932,79
9001 700838,62 4443944,26
20011 700798,73 4444073,32

lento visado con nimero: CC01293/23

: %Lk Vano con
¥ . : v- I.‘
> - A Apoyo existente
N*140374610 - C-4500116 |  Angulo Amarre CBCA-2270 | 6xU70YB30P-AL| 1,17 x 2,89 m Fﬁﬂlﬁ‘ e
o | fl'f' £33 re
4 - - C-9000/22 Estrellamiento RC3-20T + | o /70vB30P-AL| 2,22 x 3,16 m l' a4 4806
{, | RC3-15 T e

Apoyo existente 3xU70YB30P AL

PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: . El Ingeniero Autor del Proyegto
STR "CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e | l l : e X ! EMP LAZ(?)MIENTO

Grupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) | Fdo.: Alonso Banoso Baren



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "R. BERNAL 2" Nº140374610

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084






*J - = DY " R
| 1 - s g ‘4 - 3 i
-5 ol O e WL R r £ - 5

» or .
s 1 A B
Tipo Funcié Crucet Aislamient Cimentaci6 Vano con
p uncion rucetas ISlamiento Imentacion apoyo anterior :

Apoyo existente 3xU70YB30P-AL

< A1 | c-4500116 |  Angulo Amarre CBCA-2270 | 6xU70YB30P-AL| 1,17 x 2,89 m
*’S-. B A2 | c-9000/22 Estrellamiento RC3-20T + | o, U70YB30P-AL| 2,22 x 3,16 m
Rim, RC3-15 T
L 3xU70YB30P-AL _
P 5 .

A
" vl"&ﬂ‘ L o

T Y

701666,30 4443894 ,24 R Tk N e S e : | ~s
700995,52 4443856,13 e ¥ IR N, : .
700850,09 4443932,79

700838,62 4443944,26
700798,73 4444073,32

 [WTewenes

e TR

 [eTadesvary desmoniar

e Y
B eosomenes |
W [rooos pericumes s |
W5 e mmemar

¥
..

FROMOTOR: o : PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: 1 El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO N

. “ [ STR 'CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e : EMPLAZAMIENTO 13 de noviembre de 2023 57 1 CACERES
o BEL ‘ @ T KOl
Grupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) | Fdo.: Alonso Banoso Baren 1:100( [SE€F A



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
CT "CHT PLUVIOMETRO" Nº140375560

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo  2001-1

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5044

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084

AutoCAD SHX Text
CC10085

AutoCAD SHX Text
CC12829






CT "CHT PLUMIOMETRO"
N*140375560

Canal -2 [Rivera 0°

a desmontar

€-9000-22

a desmontar

x
o
[7)
<
>
0
(@]
c
R=]
3]
]
=]
<
>
=
©
=]
©
>
2
[=
2
o
%)
)
2
o)
Q
IS
Q
=
o
o)
<
o
°
IS
0
S
Q
=
o]
£
=
c
)
Q
re)
]
Q2
=
=
)
>
(@]
S
©
o]
V]
©
~
I
>-
©
X
2]
2
=]
Q
>
o
[
>
(%]
(@]
>
™
I
vy
%)
o
N
i
o
Q
(@]
o
2
o)
€
S
c
c
o)
o
o
°
IS
]
S
)
i)
c
)
€
=1
[3)
o)
[a)

Ap. Coord. X Coord. Y
& =1z 5040 701666,30 4443894,24
& s 1 A1 700995,52 4443856,13
| LEYENDA | A2 70085009 444393279
Y — 9001 700838,62 444394426
o e eua e 20011 700798,73 4444073,32
LAMT a desviar y desmontar
Nueva LAMT proyectada
Apoyos existentes
X Apoyos particulares existentes Apoyo Tipo Funcién Crucetas Aislamiento Cimentacion Vano con
apoyo anterior
X Nuevos apoyos a instalar
5040 Apoyo existente 3xU70YB30P-AL -
A1 C-4500/16 Angulo Amarre CBCA-2270 | 6xU70YB30P-AL| 1,17 x 2,89 m 80,14 m
. RC3-20T + ISADO
A2 C-9000/22 Estrellamiento RC3-15 T 9xU70YB30P-AL| 2,22 x 3,16 m 164 ’46/%06 I
2001-1 Apoyo existente 3xU70YB30P-AL 144,18 m @ ®
Taine O
9 0 B
y O
PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANO N°: 3,00 Vi N :
. N | i PARCELARIO U] SR -~ CACERES
LJ STR 'CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e g C e ). € (General) 13 de noviembre de 2023 TxcaT o (fACERE/Sg
crupoIBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) | Fdo.: Alonso Bamros Batran 1:200 1



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "R. BERNAL 2" Nº140374610

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
CT "CHT PLUVIOMETRO" Nº140375560

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo  2001-1

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5044

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5038

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084

AutoCAD SHX Text
CC10085

AutoCAD SHX Text
CC12829






LAMT existentes
LAMT particulares
LAMT a desviar y desmontar

Polig. | Parc.

12| 6

3

Polig. | Parc.

13 1

2

Nueva LAMT proyectada

Apoyos existentes

Apoyos particulares existentes

XX

Nuevos apoyos a instalar

a desmontar X

A2 (282:52m)
EST—MHat
C—9000-22

a desmontar

A1 (295.83m)

x
o
%]
©
>
(9]
®)]
o
k=l
(8]
©
h=]
<
>
=
©
h=]
©
>
<
o)
=
o
(%]
1)
=
Q
(5]
[}
o
h=4
o
Q
<
o
e}
@
R
>
2
=
ol
=
<
c
(]
Ko}
e}
[}
L2
=
=
(]
>
o
2
14
o
O
14
~
—
>
[e¢]
X
[a2]
2
=)
Q
>
o
[=
>
(%]
O
>
[s¢]
N
=
™
(@]
N
—
o
Q
O
o
=
(O]
S
=)
c
c
Q
(8]
o
e}
@
]
>
]
=
o
(]
£
=}
(8]
o
(&)

(b\% ANG—BOT Polig. | Parc.
66 C-4500—16 ' 5' Ap. Coord. X Coord.Y
o° e S0 29 5040 701666,30 4443894,24
Q;\“ 1 A1 700995,52 4443856,13
A2 700850,09 4443932,79
9001 700838,62 4443944,26
a desmontar
20011 700798,73 4444073,32
., . . . . Vano con
Funcion Crucetas Aislamiento Cimentacion apoyo anterior
Apoyo existente L
CT "R. BERNAL 2" 5040 poyo exi 3xU70YB30P-AL
N*140374610 A1 C-4500/16 Angulo Amarre CBCA-2270 | 6xU70YB30P-AL| 1,17 x2,89 m ERD
A2 | c-9000/22 |  Estrellamiento RC3-20T + | o,U70vB30P-AL| 2,22x3,16 m jiaa £0F1T
RC3-15T ®
2001-1 Apoyo existente 3xU70YB30P-AL hao ” B
PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANO N 03.01 AN ‘
STR"CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, S e g C e g" PARCgI)‘ARIO 13 de noviembre de 2023 pgcara: CACERES
crupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) T Fdos Alonso Banaio Bl 1:100 _(:ng



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "R. BERNAL 2" Nº140374610

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084






q ., . . . . Vano con
Apoyo Tipo Funcién Crucetas Aislamiento Cimentacion apoyo anterior
5040 Apoyo existente 3xU70YB30P-AL
A1 C-4500/16 Angulo Amarre CBCA-2270 6xU70YB30P-AL| 1,17 x 2,89 m 80,14 m
A2 | C-9000/22 |  Estrellamiento RCS2NT | oxur0YB30P-AL| 222x316m | 16440 m
x
- ” » o
S CT "CHT PLUVIOMETRO 2001-1 Apoyo existente 3xU70YB30P-AL 149,18 m 2
N®140375560 a
0
S
Q
3
S
3
Gata) =
vera d€ g
1-a (RY 3
Cana g]
(4]
Polig. | Parc. §
(0]
12| 6 =
Polig. | Parc. g
o
(o]
3 13| 1 g
3
2 E
E
g
@
g
3®
G o)
® =
a desmontar 6(0 %
N
Q~\ 0}
£ g
.
A2 (282:52m) 2
Ap. Coord.X Coord.Y oo WS 3
5040 701666,30 444389424 >
A1 70099552 4443856,13 >
A2  700850,09 4443932,79 2
9001 700838,62 4443944,26 §
20011 700798,73 4444073,32 &
3
O
a desmontar s
[0}
£
S
c
| LEYENDA | 3
, o
LAMT existentes g
LAMT particulares 2
c
- (4]
LAMT a desviar y desmontar Al (295.83m) %
Nueva LAMT proyectada N ANG—BOT = | oo IS
, O C—4500—16 ole. | Fare
Apoyos existentes {b@@ 290 5§
X Apoyos particulares existentes Q;\QQ} &l CIEErie VISADO
COGITI
X Nuevos apoyos a instalar 1 &
L
a desmontar ‘ g Eg
i O
y ©
PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: ' El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANO N 0k
oy D3.02 4%
STR 'CH BORBOLLON, DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, S e g C e /?g, | PARCEI;ARIO 13 de noviembre de 2024 1o s 1= CACERES
crupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) ' Fdo.: Alonso Banoso Baen 1:100 _(:ng



AutoCAD SHX Text
Apoyo 5041 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
Apoyo  9001

AutoCAD SHX Text
CT "CHT PLUVIOMETRO" Nº140375560

AutoCAD SHX Text
A2 (282.52m)

AutoCAD SHX Text
EST-MH,at

AutoCAD SHX Text
C-9000-22

AutoCAD SHX Text
69º

AutoCAD SHX Text
A1 (295.83m)

AutoCAD SHX Text
ANG-BOT

AutoCAD SHX Text
C-4500-16

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
61.9º

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
80.14m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
164.4m

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
1(LA-56 (47-AL1/8-ST1A))

AutoCAD SHX Text
149.18m

AutoCAD SHX Text
Apoyo  2001-1

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5044

AutoCAD SHX Text
Apoyo 9000 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5042 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Apoyo 5043 a desmontar

AutoCAD SHX Text
CC11314

AutoCAD SHX Text
CC10083

AutoCAD SHX Text
CC10084

AutoCAD SHX Text
CC10085

AutoCAD SHX Text
CC12829






APOYO EXISTENTE
(Portico hormigon)

80.27 m APOYO EXISTENTE
a CT "R. Bernal 2"
14969m 165.04 m 3
2]
&
>
)]
. Q
c
ANy g
©
s S
= / =
% ©
s 2
©
S
T
2
=
S
[%]
(4
(0]
o
(]
S
S
138 O
Y. ' Q
(o]
ie]
©
2
>
R =
" ]
=1
<
PLANO COMPARACION = 270.55 m GC)
o
Qo
APOYO A2 Al g
COTAS DEL TERRENO (m) 297.65 282.52 295.83 296.65 %
DESNIVEL (m) | -15.13 | 133 | 0.82 | >
o)
DISTANCIAS PARCIALES (m) 149.18 164.4 80.14 (O]
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0.55 149.73 314.13 394.27 E
LONGITUD VANO (m) | 149.18 | 164.4 | 80.14 | 8
ZONA B B B [
~
TIPO Apoyo existente C-9000/22 C-4500/16 Apoyo existente ;
APOYO - - ©
FUNCION Estrellamiento Angulo Amarre v
- ™
CIMENTACION 7 222x3,16m I 1,17x2,89m D
2
CRUCETAS RC3-20T + RC3-15T CBCA-2270 OI
AISLAMIENTO 3x U70YB30P AL 9x U70YB30P AL 6 x U70YB30P AL 3 x U70YB30P AL °>
<
>
(%]
Q
>
™
N
Y
[s2]
(o]
N
—
o
O
8]
<)
[0}
=
=)
c
c
- A2 (282.52m) 56° 3
EST-MH,at ‘8
C-9000-22
N~
CC12829 149.18m - 164.4m e (295.83m) 30, 14m S ;
CT "CHT PLUVIOMETRO", g a desmontar .\NQ—B()T - E
N°140375560 C-4500-16 QE)
3
a desmontar 8
a
a CT "R. Bernal 2" VISADO
COGITI
»
a desmontar .@ ';3
[s¢)
1) P
N~
e o]
[{s]
‘ :
PROMOTOR: ‘ . . . . o.
OMOTO PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: , El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANON® 04 &
. P o e A . [ Y R
STR 'CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e | ’ [ '; e ‘ PERFIL LONGITUDINAL 13 de noviembre de 2023 rscar .
v :
Grupo IBERDROLA A ‘ | :
o |B EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) | Fdo.: Alonso Barroso Barren 1:150(_








APOYO DE PERFIL METALICO, EMPOTRADOS CIMENTACION PARA APOYOS DE PERFILES METALICOS
PARA LINEAS AEREAS HASTA 30 KV

F
=~
/ / 5
«
7
O
S
g
I T
0.20 >
4 o dA E
>
RN 8
(0]
g
H =
T S )
e
v B
VvV & il Z E
0.110 ’ A %L
°
E
APOYO CIMENTACION APOYO CIMENTACION §
DESIGNACION | j b e:(/é);-v h\c/>(r)r|1:1ig DESIGNACION | j b e}{gall-v h\é?rh-ﬂg &
IBERDROLA . | IBERDROLA ' ! <
m) ™) (m3) | (m3) M) M | (m3) | (m3) £
C-1000/12E | 1,00| 1,99| 1,99 2,14 C-4500/12E | 1,01| 2,75| 2,81 2,96 é
C-1000/14E | 1,08| 2,06| 2,41 | 2,58 C-4500/14E | 1,10| 2,82 3,41 | 3,59 a
C-1000/16E | 1,15| 2,13 | 2,82 3,01 C-4500/16E | 1,17 | 2,89 | 3,96 4,15 8,
C-1000/18E | 1,23 | 2,20| 3,33 | 3,55 C-4500/18E | 1,26| 2,94 | 4,66 | 4,89 ;
C-1000/20E | 1,30| 2,26| 3,82 | 4,07 C-4500/20E | 1,33| 2,99| 5,30 | 5,56 2
C-1000/22E | 1,39| 2,32| 4,47 | 4,76 C-4500/22E | 1,43 | 3,03, 6,20 | 6,50 9
C-2000/12E | 1,00| 2,30| 2,30 | 2,44 C-7000/12E | 1,35| 2,84 5,18 | 5,45 &
C-2000/14E | 1,08 | 2,37 | 2,76 | 2,93 C-7000/14E | 1,53 | 2,87 6,73 | 7,08 3
C-2000/16E | 1,15| 2,43 | 3,22 | 3,41 C-7000/16E | 1,69 | 2,91 8,32 | 8,75 §
C-2000/18E | 1,24 | 2,48 | 3,82 | 4,04 C-7000/18E | 1,88 | 2,93 | 10,35 | 10,89 2
C-2000/20E | 1,31 2,54 | 4,36 4,61 C-7000/20E | 2,04 | 2,96 | 12,32 | 12,96 g
C-2000/22E | 1,39| 2,59| 5,01 5,30 C-7000/22E | 2,22 | 2,98 | 14,68 | 15,44 2
C-3000/12E | 1,00| 2,51 | 2,51 | 2,66 C-7000/24E | 2,38 | 3,00| 17,01 | 17,89 S
C-3000/14E | 1,09| 2,58 | 3,06 | 3,23 C-7000/26E | 2,56 | 3,02 | 19,79 | 20,82 %
C-3000/16E | 1,16| 2,64| 3,56 | 3,75 C-9000/12E | 1,35|3,02| 5,50 | 5,77 2
; ; C-3000/18E | 1,25| 2,69 | 4,21 | 4,44 C-9000/14E | 1,53 | 3,06 7,15 | 7,50 £
linea de tierra ’L W\ C-3000/20E | 1,32| 2,75| 4,79 | 5,05 C-9000/16E | 1,69 | 3,09 8,83 | 9,26 ?53’
C-3000/22E | 1,41| 2,79| 5,55 | 5,85 C-9000/18E | 1,88 | 3,11 10,99 | 11,53 {‘36
C-9000/20E | 2,04 | 3,14| 13,07 | 13,71
C-9000/22E | 2,22 | 3,16 | 15,56 | 16,32
C-9000/24E | 2,38 | 3,18 18,04 | 18,92 VISADO
C-9000/26E | 2,56 | 3,20 | 20,97 | 22,00 iolcl] |
g 0
@ S 2}
'L alla 3 W
el
PROMOTOR: PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT 4849-02-“PERALES” DE LA PROYECTADO: — : El Ingeniero Autor del Proyegto PLANG: e I LE DE APOYOS FECHA: PLANO N°: 05 A é
STR 'CH BORBOLLON', DE 20 KV, ENTRE LOS APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, 8 e l:’ C e X | DE PERFILES METALICOS. |13 ge noviembre de 2023 rscarn. | %AQERE—S
crupo IBERDROLA EN LOS TT.MT. DE GATA Y VILLASBUENAS DE GATA (CACERES) il | Fdo.: Alonso Barroso Bitren CIMENTACION S/E (:: : 23








Configuracion del electrodo de puesta a tierra para
apoyos no frecuentados

Pica de acero cobrizado de 14 mm de
diametroy 1,5 m de longitud.
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Configuracion del electrodo de puesta de tierra
para apoyos frecuentados sin calzado

Pendiente = 4 %

R

Tubo de plastico:
de 30 mm @

Electrodo horizontal
de 50 mm” de cobre.

h=1m

Electrodoe vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diame-
troy 1,5 m de longitud.

Configuracion del electrodo de puesta de tierra

para apoyos frecuentados con calzado

Pendiente > 4 %

S a

4

1,20 m .

Tubo de plastic
de 30 mm @

Electrodo horizontal

de 50 mut® de cobre.

Electrodo vertical, pica de acero
cobnzado de 14 mm de diime-
troy 1,5 m de longitud.
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._ 50 lllm?', enterrado a una . Cable dt:suudu de cobre de
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CRUCETA RECTARC
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CRUCETA BOVEDA DE CELOSIA ANTIPOSADA CBCA-2270
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CADENA DE AMARRE SECCIONADOR LOAD-BUSTER
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Caracteristicas Aislador de Composite Baston Largo
DESIGNACION Lt (mm) La (mm) Linea de Fuga| TensionU
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Co [egio de Peritos e Ingenieros
Téenicos Industriales de Céceres

13 de NOVIEMBRE de 2023

VOLANTE DE DIRECCION DE OBRA'Y
DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (grupo IBERDROLA) ha designado al
Colegiado D. Alonso Barroso Barrena (Colegiado n° 890), de la empresa SEYCEX
Ingenieria, S.L., Coordinador de Seguridad y Salud, asi como Director Técnico de la
obra basada en el: “PROYECTO PARA DESVIO DE UN TRAMO DE LA LAMT
4849-02-“PERALES” DE LA STR "CH BORBOLLON", DE 20 KV, ENTRE LOS
APOYOS 5040 Y 5043 DE LA MISMA, EN LOS TT.TM. DE GATA Y
VILLASBUENAS DE GATA (CACERES)”.

e - -

[Sa)lCi{e[Te) CIALSOE PRH| g INGHNE
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES

& elegsaceoN° 890&
ROSO BARRENA, ALONSO
VISADO N°.: CC01293/23

DE FECHA: 13/11/2023

s | Autentificacion: 004668703159
VISADO
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