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Nuevo apoyo a instalar bajo la L-""Finalima™ de la ST "Casatejada’

APOYO A INSTALAR: Nuevo apoyo Al bajo la LAMT 3144-22-"Finalima" de
la ST "Casatejada” entre el apoyo 2004 de la misma y el
CT “Majadas 1” N°140303740, segun planos.

TIPO DE LINEA: Aérea en Simple circuito, con conductor LA-56, de
aluminio- acero galvanizado

TENSION DE SERVICIO: | 20 KV

MATERIALES: El nuevo apoyo a instalar ser4 para montaje empotrado,
de perfiles metalicos unidos por celosias, segin norma
UNE 207017

PRESUPUESTO: 6.398,16 €

FINALIDAD: Instalacion de nuevo apoyo bajo la LAMT " Finalima™ de
la ST "Casatejada” entre el apoyo 2004 de la misma vy el
CT “Majadas 17, de tal manera que se mejoren las
condiciones de seguridad de la linea.

EMPLAZAMIENTO: Terreno privado en la Calle Camino de La Barca 23,
segun RBD y planos adjuntos (suelo urbano sin edificar).

TERMINO AFECTADO: 10529 - Majadas

PROVINCIA: Caceres.
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1. ANTECEDENTES

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.L.F. A-95.075.578 "": s
domicilio en la C/ Periodista Sanchez Asensio, N° 1, de la localidad de Céceres, redacta -.
presente proyecto para la INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-
22-“FINALIMA” DE LA ST "CASATEJADA’, DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE
LA MISMA Y EL CT “MAJADAS 1” N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS
(CACERES).

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACION

El presente Proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos
constructivos y de disefio que permitan la ejecucién de la obra consistente en la instalacion de
un nuevo apoyo bajo la LAMT " Finalima" de la ST "Casatejada’ entre el apoyo 2004 de la
misma y el CT “Majadas 1” N°140303740, de tal manera que se mejoren las condiciones de

seguridad de la linea y se cumpla con el nuevo RLAT.

Asimismo, se pretende exponer ante los Organismos Competentes que la red eléctrica
aérea de alta tension, objeto del presente, retine las condiciones y garantias minimas exigidas
por la reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacion Administrativa y la de

Ejecucion de la instalacion.

La obra se llevara a cabo en terreno privado en la Calle Camino de La Barca 23, segun
planos RBD y planos adjuntos (suelo urbano sin edificar), del municipio de Majadas, en la
provincia de Caceres.

3. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

La linea objeto del proyecto es la LAMT 3144-22-"Finalima" de la ST "Casatejada” de
20 KV.

4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

Para la redacciéon del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones
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relativas a Lineas Aéreas de Media Tension contenida en los Reglamentos siguientes:
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+ Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, |de 2€0daT
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Extremadura.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sob
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitacion de
los expedientes de instalacion y puesta en funcionamiento de establecimientos e
instalaciones industriales.

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio
de Trabajo de 9.03.71

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica.

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

Normas particulares y de normalizacion de IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.
Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

Regulacion de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por
Resolucion de 7 de Mayo de 1974.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de EPI’s.

Reglamentos Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas

complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en

el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002. VISADO

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglame
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de al

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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+ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texmE:a

refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado {
el R.D. 606/2003, en su articulo 127 del Reglamento.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta la instalacion de un nuevo apoyo bajo la LAMT " Finalima" de la ST
"Casatejada’ entre el apoyo 2004 de la misma y el CT “Majadas 1” de tal manera que se

mejoren las condiciones de seguridad de la linea en ese punto.

El vano de LAMT afectado se encuentra ubicado en una parcela particular ubicada en la
Calle Camino de La Barca 23 del municipio de Majadas, tal y como se puede observar en los
planos adjuntos.

Las caracteristicas del nuevo apoyo de celosia a instalar, asi como la cruceta, puesta a

tierra a realizar, aislamiento y medidas para la avifauna a colocar, se describen en lo que sigue.
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Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Zona Urbanizable, segun describe el
Decreto 47/2.004 de 20 de abril, sobre las condiciones técnicas que deberan cumplir las
instalaciones eléctricas en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Segun la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Proteccion Ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura, este proyecto NO esta recogido en ninguno de los Anexos de
la misma, por lo que NO debera ser sometido a Evaluacion Ambiental.
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5.1. Nuevo apoyo a instalar

5.1.1. Apoyo y cruceta a instalar. Puesta a tierra
El nuevo apoyo a instalar serd para montaje empotrado, de perfiles metélicos unidos pc.

celosias, segun norma UNE 207017, cuyas caracteristicas son:

Cimentacion vano
Ap. Tipo Funcion Crucetas Aislamiento * (ax h) apoyo
anterior

2004 Apoyo existente

Al | C-2000/14 | Finde Linea | RC3-15T | 6xU70YB30P-AL | 1,08 x 2,37 m | 102,50 m

CT CT de obra civil 3xU70YB30P-AL 26m

* “a” es la dimension de cada uno de los lados de la base de la cimentacion y “h” la

profundidad de la misma, tal y como se muestra en los planos adjuntos.

Cruceta a instalar

En el nuevo apoyo proyectado se instalara una cruceta recta del tipo "RC3-15T" cuyas

caracteristicas se muestran a continuacion:

TSV e v 1 7o Q73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Separaci6n Carga de trabajo Carga limite especificada
entre fase || Casos | MaS si%t;ﬁ;:arga Coeficiente Casa d
SRy : aga de ensayo
Designacion y el eje del de dg Y (daN) Y Duracién
apoyo carga V L F seguridad s)
(mm) v | L F

A 800 [ --- 2000 1200 --- 3000 g

RC3-15T 1500 15 60 o
B 800 | 2000 | --- 1200 | 3000 --- &
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Puesta a Tierra del nuevo apoyo
NORMAS GENERALES.

Se realizara el sistema de puesta a tierra del nuevo apoyo segun establece el
“REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE
SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION” aprobado mediante Real
Decreto RD 223/2008 en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2008 en el apartado 7
de la instruccion técnica complementaria ITC-LAT 07 “Lineas aéreas con conductores

desnudos”.

Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metalicos
empleados en la linea, deber&n conectarse a tierra mediante una conexion especifica.

En el caso de lineas eléctricas que contengan cables de tierra a lo largo de toda su
longitud, el disefio de su sistema de puesta a tierra debera considerar el efecto de los cables de
tierra.

Los apoyos que sean disefiados para albergar las botellas terminales de paso aéreo-
subterraneo deberan cumplir los mismos requisitos que el resto de apoyos en funcién de su
ubicacion.

La conexidn a tierra de los pararrayos instalados en apoyos no se realizara a través de la

estructura del apoyo metalico.
CLASIFICACION DEL APOYO SEGUN SU UBICACION.

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles
de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificacion de los apoyos segun su
ubicacion:

- Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde la
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se espere que las
personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al dia durante varias
semanas, 0 por un tiempo corto pero muchas veces al dia, por ejemplo, cerca de areas

residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan ocasionalmente, como

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no estan incluidos.

El disefio del sistema de puesta a tierra de este tipo de apoyos debe ser JenfisdeDO
segun se indica en el apartado 7.3.4.3 de la ITC — LAT 07. coalITl
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Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentad(Eiz: g

podran considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguienti&

Casos:

1. Cuando se aislen los apoyos de tal forma que todas las partes metalicas del

queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal

minima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.

2. Cuando todas las partes metdlicas del apoyo queden fuera del volumen de

accesibilidad limitado por una distancia horizontal minima de 1,25 m, debido a agentes

externos (orografia del terreno, obstaculos naturales, etc.).

3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de

fabrica de ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada

al apoyo.

En estos casos, no obstante, habra que garantizar que se cumplen las tensiones

de paso aplicadas.

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

resistencia adicional del calzado, Ral, y la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2.

Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Q.

Ra = Ral + Ra2 = 1000 + 1,5 ps

Estos apoyos seran los situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente,
que las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras publicas, lugares de

aparcamiento, etc.

Apoyos _frecuentados_sin _calzado. se considerara como resistencia adicional

Unicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. La resistencia adicio

calzado, Ra1, sera nula.
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Estos apoyos seran los situados en lugares como jardines, piscinas, campirly, £#

recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.
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- Apoyos no Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso pUbli(Eliz:kEE
o donde el acceso de personas es poco frecuente. :

CLASIFICACION DEL APOYO PROYECTADO

A continuacion se indica la clasificacion segun su ubicacién del nuevo apoyo

proyectado:

Medidas

o . e s
N° de Apoyo Tipo |Clasificacion del Apoyo adicionales

Nuevos apoyos Al Metélico No frecuentado

DISENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
El disefio del sistema de puesta a tierra cumple los siguientes criterios basicos:

a) Resistencia a los esfuerzos mecanicos y a la corrosion

b) Resistencia desde un punto de vista térmico

c) Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan
durante una falta a tierra.

d) Proteger de dafos a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la linea.

A continuacion se describe el disefio del sistema de puesta a tierra para cada tipo de

apoyo segun su ubicacion:
Apoyos no frecuentados (N.F.):

El electrodo a emplear para su utilizacion en el caso de lineas aéreas con apoyos no
frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT,
proporcionara un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para
garantizar la actuacion de las protecciones en caso de defecto a tierra.

Dicho valor, se podra conseguir mediante la utilizacion de una sola pica de acero
cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diametro, enterrado como minimo a 0,5 m de

profundidad. Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia
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calculado, se afiadiran picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del apoyo, hasta
completar un anillo de cuatro picas (vease figura), afiadiendo, si es necesario a dicllrom

picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre si. COGITI

El conductor de unidn entre picas sera de cobre de 50 mm2 de seccion.
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Apoyos frecuentados (F.):

En este caso, se realizard para cada pata una toma de tierra igual que para el caso (g :

los apoyos no frecuentados y se completara con la realizacion de un primer anillo. L.
configuracion tipo del electrodo a emplear para su utilizacion en el caso de lineas aéreas con
apoyos frecuentados con calzado sera la de un bucle perimetral con la cimentacion, cuadrado,
a una distancia horizontal de 1m, como minimo, formado por conductor de cobre de 50 mm2 de
seccion, enterrado como minimo a 0,5 m de profundidad, al que se conectaran en cada uno de
sus Vvértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diametro.

En todo caso la resistencia de puesta a tierra presentada por el electrodo, en ningdn
caso debe ser superior a 50 Q. Si no es posible alcanzar este valor, mediante la configuracién
tipo, y hasta conseguir los 50 Q, se afiadira, a dicha configuracion, picas en hilera, de igual
longitud, separadas 3 m entre si.

Para considerar el apoyo exento del cumplimiento de la tension de contacto se tomaran
las siguientes medidas adicionales:

e Seenterrard a 0,8 m tanto el electrodo como el anillo.

e Se colocara una acera perimetral de hormigon a 1,20 m de la cimentacién del apoyo.
Embebido en el interior de dicho hormigdn se instalard un mallado electrosoldado con
redondos de didmetro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,3
x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,2 m. Este mallado se conectara a un punto a
la puesta a tierra de proteccion del apoyo.

e Ademas el apoyo estara protegido por obra de fabrica de ladrillo hasta una altura de 2,5

m, de forma que se impida la escalada al apoyo.

En estos casos, no obstante, habra que garantizar que se cumplen las tensiones de
paso aplicadas.

En nuestro caso se considerara como resistencias adicionales la resistencia adicional
del calzado, Ral, y la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. Se puede emplear

como valor de la resistencia del calzado 1000 Q.

Ra = Ral + Ra2 = 1000 + 1,5ps
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Sefalizacién y numeracion del nuevo apoyo a instalar
Ademas en el nuevo apoyo se instalara una placa de sefializacion de riesgo eléctris

tipo CE 14, segun la norma NI 29.00.00 y serd numerados de manera que no se borre, segt
norma de Iberdrola NI 29.05.01.

5.1.2. Aislamiento

El aislamiento del nuevo apoyo estard formado por aisladores compuestos para lineas
eléctricas de alta tension segun normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los elementos de
cadenas para los aisladores compuestos responderan a lo establecido en la norma UNE-EN
61466.

Para el aislamiento hay dos niveles, que se determinan en funcién de la contaminacion

de la zona en la que vaya a instalarse la linea, definidos en la tabla 14 de la ITC-LAT 07.

Segun dicha tabla el nivel de contaminacion elegido es el nivel I (ligero), por tratarse de
una zona sin industrias y con baja densidad de viviendas con calefaccion, no obstante segun
normas de lberdrola los entornos especificados para un nivel de contaminacién I, seran

considerados como nivel Il (medio).

Siguiendo criterios de i+DE, el aislamiento a instalar en el nuevo apoyo estara formado
por cadenas con aislador de composite del tipo U70YB20P, de nivel de polucion muy fuerte
(V) cuyas caracteristicas son:

- Carga de rotura (daN): 7000.

- Linea de fuga minima (mm): 740.

- Tension de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante 1 minuto (KV): 70.

- Tension de impulso tipo rayo, valor de cresta (KV): 165.

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o
Paralelismos, éstos se ajustardn a lo preceptuado en el Reglamento Técnico de Lineas

Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

5.1.3. Medidas de proteccién de la avifauna
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Cubiertas para el forrado de puentes y conductores
-« Zona de corte
para cadenas
de vidrio Medidas en mm

L o  Doblado

Montaje de forros sobre cadena de amarre y suspension

De entre las medidas preventivas anti-nidificacion propuestas en el Art°. 5 del Decreto

47/2004, se propone la colocacién sobre el nuevo apoyo con cruceta recta tipo "RC", de un

elemento dispositivo disuasorio de nidificacion, tipo "'tejadillo™, para crucetas TACR, de
probada eficacia en las instalaciones realizadas.

Dimensiones n mm A
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Detalle tejadillos antinidificacion para crucetas TACR

5.2. Puesta en servicio de las instalaciones VISADO
COGITI
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los usuarios de la zona. Para ello se han previsto partidas de TET en el presupuesto.
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6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras Il’nea ;
con vias de comunicacién, o con rios o canales navegables o flotables, conducciones de ga.,
pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberan
seguirse las prescripciones indicadas en el Capitulo V de la ITC-LAT 07 y normas establecidas

en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.
6.1. Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC-LAT 07, la minima distancia de los

conductores en su posicion de maxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:
Dadd + Del = 5,3 + Del = 5,3 + 0,22 = 5,52 metros
Siendo:
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada = 0,22 m.
En la ITC-LAT 07 indica un minimo de 6 m.

Siendo la distancia minima de 7 metros en el caso que nos ocupa.

6.2. Distancias entre conductores
De acuerdo con el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07, la separaciébn minima entre
conductores viene dada por la formula:

D=KAF+L + K'.Dpp metros

Siendo:
D = Separacion entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilacién de los conductores con el viento, segln
tabla 16 de ITC-LAT 07.

6.3. Distancia minima entre los conductores y partes puestas a tierra
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6.4. Distancia minima de los conductores a cauces, segun articulo 127 dmEg

Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

De acuerdo con el apartado 127 del reglamento de Dominio Publico Hidraulico ...
minima distancia de los conductores en metros sobre el nivel alcanzado por las maximas
avenidas se deducira de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de galibos
el Ministerio de Industria y Energia, respetando siempre como minimo el valor que se deduce

de la siguiente formula:
H=G +2,30 +0,01*U = 7,20 metros
Siendo:
H = Distancia minima en metros
G =tendré valor 4,70 para casos normales y 10,50 para cruces de embalse

U = Tension de la linea expresada en Kilovoltios

6.5. Distancia de los apoyos a cauces, canales o acequias

Para la instalacién de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de

cruzamientos, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La instalacidn de apoyos se realizara a una distancia de 25 metros y, como minimo, vez
y media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial correspondiente al
caudal de la maxima avenida. No obstante, podra admitirse la colocacion de apoyos a

distancias inferiores si existe la autorizacion previa de la administracion competente.

b) En circunstancias topograficas excepcionales, y previa justificacion técnica y
aprobacién de la Administracion, podra permitirse la colocacion de apoyos a distancias

menores de las fijadas.

MARGEN MARGEM
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6.6. Distancias a Carreteras

Para la instalacién de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso (g3

paralelismo, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

b)

d)

Para la Red de Carreteras del Estado, la instalacion de apoyos se realizard
preferentemente detras de la linea limite de edificacion y a una distancia a la arista
exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La linea limite de edificacion es
la situada a 50 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, y a 25 metros en el resto de

carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada.

Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalacion de
los apoyos debera cumplir la normativa vigente de cada comunidad auténoma aplicable
a tal efecto.

Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras del
Estado, para la colocacion de apoyos dentro de la zona de afeccidn de la carretera, se
solicitara la oportuna autorizaciéon a los érganos competentes de la Administracion.
Para la Red de Carreteras del Estado, la zona de afeccion comprende una distancia de
100 metros desde la arista exterior de la explanacion en el caso de autopistas, autovias y

vias rapidas, y 50 metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

En circunstancias topograficas excepcionales, y previa justificacion técnica y
aprobacion del 6rgano competente de la Administracion, podra permitirse la colocacion

de apoyos a distancias menores de las fijadas.

La distancia minima de los conductores sobre la rasante de la carretera sera de:
Dadd + Del en metros

Con una distancia minima de 7 metros. Los valores Del se indican en la tabla adjunta

en apartado anteriores (apartado 5.2 de la Instruccion ITC-LAT-07), en funcion de la tension

mas elevada de la linea.

Siendo:

Dadd = 7,5 m para lineas de categoria especial
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6.7. Distancia a Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no
construirdn edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada p

la siguiente distancia minima de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, con un minimo de 5 metros.

Los valores Del se indican en la tabla adjunta en apartado anteriores (apartado 5.2 de la
Instruccién ITC-LAT-07) en funcion de la tensién mas elevada de la linea.

Analogamente, no se construirdn lineas por encima de edificios e instalaciones

industriales en la franja definida anteriormente.

6.8. Distancia a arboles y masas de arbolado

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el
contacto de ramas o troncos de arboles con los conductores de una linea eléctrica aérea, debera
establecerse una zona de proteccién de la linea definida por la zona de servidumbre de vuelo,
incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyeccion:

Dadd + Del = 1,5 + Del en metros, con un minimo de 2 metros.
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7. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Todos los materiales descritos en éste Proyecto estaran homologados y normalizad g il

por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

Se ajustaré el presente Proyecto a las normas particulares I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de

Extremadura.

8. CONCLUSION Y PRESUPUESTO

Con todo lo expuesto el presente Proyecto, damos una informacion detallada de los
elementos que integran la instalacion, asi como su ubicacion y caracteristicas, quedando
perfectamente justificada la actuacion. Todo ello, servira de base para que se proceda a su
ejecucion.

Asi mismo, servira para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y

actas sean necesarios, para su legalizacion.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente anejo, esperamos que el mismo merezca la
aprobacién de la Administracion, concediendo las autorizaciones pertinentes para su

tramitacion y puesta en servicio.

Se ajustard el presente Proyecto a las normas particulares de I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder
de la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y
Garantias de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas

de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS (6.398,16 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial
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RELACION DE CRUZAMIENTOS

A continuacion se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presen i3 o

proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administracic..

encargados de su mantenimiento y conservacion.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Majadas

- El citado cruzamiento se debe a que el nuevo apoyo a instalar objeto del presente

proyecto se localiza en el T.M. de Majadas.

CONCLUSION

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos

necesarios para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamos

sirva para su aprobacién por parte de la Autoridad Competente.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un

importe de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS (6.398,16 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROB((
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES

R

INE-EN IS0 9001
ER-1277/2005

N°.Colegiado.: 890

BARROSO BARRENA, ALONSO
VISADO N°.: CC01377/23

DE FECHA: 30/11/2023

Autentificacion: 004971952186

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

- Alonso Barroso Barrgnd/ISADO

COGITI

004971952186

seycex

sy kool keovo &

AJO LA LAMT-3144-22-“FINAL @ ES
I DE LA MISMA Y EL CT “MAR2OR4377/23

, DE 20KV, ENTRE EL APOYO 20(










RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS Grupo IBERDROLA

RELACION
DE PROPIETARIOS,
BIENES
Y
DERECHOS AFECTADOS

[
E
0: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx ;

CACERE
PROYECTO PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-“FINALIMA” DE LA ST 'CASATEJADA’, DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE | ACC01377/

seucex MISMA Y EL CT “MAJADAS 1" N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS (CACERES)







[
E
x
]

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS crupo IBERDROLA
AFECCION
OCUPAC.
FINCA
PROPIETARIO APOYOS LAMT SISIFRE, TEMP.
TEMP.
(acceso)
. Tipo de . .
Ref. Catastral Paraje T.M. Terreno NOMBRE Cantidad| m2 [Longitud| m2 m2 m2

MARIA CARMEN MARTIN LOPEZ (16,66%)

EVELIA MARTIN BERNABE (16,66%)

JOSE MARTIN LOPEZ (5,55%)

MARIA ISABEL MARTIN LOPEZ (5,55%)

Calle Urbano EUGENIO DAVID MARTIN LOPEZ (5,55%) Misma servidumbre
5654803TK6255S | Camino de | Majadas | (suelo sin 1(Al) | 2,25 de vuelo actual 25,00 25,00
La Barca 23 edificar) JULIAN MARTIN MARTIN (8,33%)
ADORACION MARTIN BERNABE (16,66%)
MARIA MONTANA MARTIN MARTIN (8,33%)
PEDRO LUIS MARTIN LOPEZ (8,33%)
MARIA MONTSERRAT MARTIN LOPEZ (8,33%)
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Célculos Justificativos crupo IBERDROLA

1.- PaT Nuevo APOYO a instalar
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Célculos Justificativos crupo IBERDROLA

INDICE

1. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

1.1. Investigacion de las caracteristicas del suelo.

1.2. Determinacién de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo
maximo correspondiente a la eliminacion del defecto.

1.3. Disefio de la instalacion de tierra.

1.4. Célculo de la resistencia del sistema de tierra.
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Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

1. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
1.1. Investigacidn de las caracteristicas del suelo.

Segun la investigacion previa del terreno donde se instalard este Apoyo A.T., se determina una resistividad
media superficial de 150 Qxm.

1.2. Determinacion de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo maximo correspondiente a la
eliminacion del defecto.

En instalaciones de Alta Tensidn de tercera categoria los parametros de la red que intervienen en los célculos de
faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, o a través de impedancia (resistencia o
reactancia), lo cual producira una limitacion de las corrientes de falta a tierra.

Tipo de protecciones en el origen de la linea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actda por
indicacién de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o segun
una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sélo influirdn en los célculos si se
producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Segun los datos de la red proporcionados por la compafiia suministradora, se tiene:
- Intensidad maxima de defecto a tierra, Idmax (A): 1000.

- Duracién de la falta.

Desconexion inicial:

Tiempo maximo de eliminacion del defecto (s): 0.4

1.3. Disefio de la instalacion de tierra.

Para los célculos a realizar se emplearan los procedimientos del "Método de calculo y proyecto de instalaciones de
puesta a tierra para centros de transformacion de tercera categoria“, editado por UNESA.

Todos los apoyos de material conductor o de hormigén armado deberan conectarse a tierra mediante una conexion
especifica. Los apoyos de material no conductor (madera, etc) no necesitan tener puesta a tierra.

x
(o8
0
C
>
(9]
]
c
e
Q
@
i
RS
>
=
@
i
T
2
D
=
o
[%]
[}
=
Q
Q
@
2
=
D
o
Q
o
e
@
R
>
<
=
=3
=
=
-
[}
Q@
Q
[}
£
=
=
[}
>
[
X
<
o
X
P
=
™
N~
o
O
>
=
(04
'-'.J
>
<)
c
>
(9]
©]
>
™
N
~
N~
N~
™
L)
o
O
]
o
=
[}
£
S
=
c
[}
o
o
T
[}
2
>
e}
=
c
[}
£
35
[&]
[}
(a]

VISADO

COGITI

004971952186

o~  PROYECTO PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-“FINALIMAR ERES
seucex ST "CASATEJADA', DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE LA MISMA Y EL CT “MAJAD&C01377/23
N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS (CACERES)








Célculos Justificativos crupo IBERDROLA

1.4.1. Célculo de la resistencia del sistema de tierra. APOYO NO FRECUENTADO

Las caracteristicas de la red de alimentacion son:
- Tensién de servicio, U = 20000 V.
- Puesta a tierra del neutro:
- A través de impedancia: Rn (Q): 12.8; Xn (Q): 37
- Caracteristicas del terreno:

- p terreno (€2xm): 150.
* py hormigon (Qxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCION.

Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tension de defecto (Id, Ug),
se utilizaran las siguientes formulas:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt=Kr - p (Q)
- Intensidad de defecto, 1d:
Id=U /(1,732 - V((Rn + RH2 + Xn?)) (A)

- Aumento del potencial de tierra, Ug:
Ug=Rt-1d (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuracion seleccionada: 5/42.
- Geometria: Picas en hilera.

- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
- NUmero de picas: 4.

- Longitud de las picas (m): 2.

. Separacion entre picas (m): 3

Los pardmetros caracteristicos del electrodo son:

- De la resistencia, Kr (Q/Qxm) = 0.104.
- De la tension de paso, Kp (V/((©2xm)A)) = 0.0184

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

Rt=Kr:p=0.104 - 150 = 15,6 Q.
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Id = U/ (1,732 - V((Rn + RY)2 + Xn2)) = 20000 / (1,732 - V((12.8 + 15.6)2 + 372)) = 247.57 A

Ug=Rt-1d=156 247,57 =3.862,08 V.
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2. CALCULOS MECANICOS
Nuevo Apoyo a instalar
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1. RESUMEN DE FORMULAS.

1.1. Tension maxima en un vano (Apdo. 3.2.1).

La tension maxima en un vano se produce en los puntos de fijacion del conductor a los apoyos.
Tao=Pgy-Ya=Pgy:c-cosh (Xu/c) =Py c-cosh [(X,,-a/2)/c]

Tg=Py-Yg =Py - cosh (Xg/c) =Pqy- ¢ -cosh [(X,+a/2)/c]

P, = K- d/1000K=60-(v/120)? daN/m2si d <16 mmy v > 120 Km/h

K=50-(v/120)2 daN/m?si d >16 mm y v > 120 Km/h
Py, = K- D/1000 K=60-(v/120)? daN/m2 si d <16 mm y v > 60 Km/h
K=50-(v/120)2 daN/m2 si d >16 mm y v > 60 Km/h
P,=K-d K=0.18 Zona B
K=0.36 Zona C

Po= v (P2 +P) Zona A, By C. Hipotesis de viento.
Po= Pp+Pp Zonas By C. Hipdtesis de hielo.

Po= VI[(P, + Py )?+ Py2] Zonas By C. Hipétesis de hielo + viento.
Cuando sea requerida por la empresa eléctrica.

c=Tgy/ Py

Xm =C - In [z +V(1+22)]
z=h/(2-c-senh a/2c)
Siendo:

v = Velocidad del viento (Km/h).
T, = Tension total del conductor en el punto de fijacion al primer apoyo del vano (daN).

Tg = Tension total del conductor en el punto de fijacion al segundo apoyo del vano (daN).
Po = Peso total del conductor en las condiciones mas desfavorables (daN/m).

P, = Peso propio del conductor (daN/m).

P, = Sobrecarga de viento (daN/m).

Py, = Sobrecarga de viento incluido el manguito de hielo (daN/m).

P,, = Sobrecarga de hielo (daN/m).

d = didmetro del conductor (mm).

D = didmetro del conductor incluido el espesor del manguito de hielo (mm).
Y =c - cosh (x/c) = Ecuacion de la catenaria.

¢ = constante de la catenaria.

Y 5 = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Yz = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).

X, = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Xg = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
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X,= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m). VISADO
a = Proyeccion horizontal del vano (m). COGITI

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos (m). @ ©
Ton, = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Ifaxima N
Horizontal (daN). Es constante en todo el vano. : } 3
2
o
J N ©
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Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

1.2. Vano de regulacion.

Para cada tramo de linea comprendida entre apoyos con cadenas de amarre, el vano de regulacion se (=
obtiene del siguiente modo:

ar="V(zad/sa)

1.3. Tensiones y flechas de la linea en determinadas condiciones. Ecuacion del cambio de
condiciones.

Partiendo de una situacion inicial en las condiciones de tension maxima horizontal (T,), se puede
obtener una tension horizontal final (T,) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulacion (tramo de
linea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo.

La tensién horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuacion del Cambio de
Condiciones:

[0-Ly-(t-t)] +[Lo/(S'E) - (Th-To)1 =L - Ly
Lo = cgy-senh[(X,ota/2) / cg] - Co-senh[(X0-a/2) / Cg]

zy=h/(2-cy-senh a/2cy)
L = c-senh[(X,+a/2) / c] - c-senh[(X,-a/2) / c]
c=TyP ; Xy =c - In[z+(1+22)]
z=h/(2-c-senh a/2c)
Siendo:

8 = Coeficiente de dilatacion lineal.

L, = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulacion (m).

L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulacién (m).

to = Temperatura en las condiciones iniciales (°C).

t = Temperatura en las condiciones finales (°C).

S = Seccidn del conductor (mm?).

E = Mddulo de elasticidad (daN/mm?2).

Ton = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Maxima
Horizontal (daN).

T, = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales
consideradas, para el vano de regulacion (daN).

a = a, (vano de regulacion, m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacién del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).

h =0, para tramos compuestos por mas de un vano.

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Obtencion de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la linea:

F=Yg-[ha- (Xg-Xg)l- Yim Vlcsog[T)lO

X¢m = € - In[h/a + N(1+(h/a)?)]

Yim = C - cosh (X¢p/C)
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Siendo:

Yg = Ordenada de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Xg = Abcisa de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Ysm = Ordenada del punto donde se produce la flecha maxima (m).

X¢m = Abcisa del punto donde se produce la flecha maxima (m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos (m).
a = proyeccion horizontal del vano (m).

1.3.1. Tensién maxima (Apdo. 3.2.1).
Condiciones iniciales a considerar en la ecuacién del cambio de condiciones.

a) Zona A. - Traccion maxima viento. t=-5°C. Sobrecarga: viento (Py).
b) Zona B. - Traccion maxima viento. t=-10°C. Sobrecarga: viento (Py).
- Traccion maxima hielo. t=-15°C. Sobrecarga: hielo (Py,).

- Traccién maxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica).
t=-15°C. Sobrecarga: viento (Pyp).

Sobrecarga: hielo (Py,).
c) Zona C. - Traccion maxima viento. t=-15°C. Sobrecarga: viento (Py).
- Traccion maxima hielo. t=-20°C. Sobrecarga: hielo (Pp).

- Traccion méxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica).
t=-20°C. Sobrecarga: viento (Pyp).

Sobrecarga: hielo (Pp,).

1.3.2. Flecha maxima (Apdo. 3.2.3).

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

a) Hipotesis de viento. t=+15°C. Sobrecarga: Viento (Py).
b) Hipdtesis de temperatura. t=+50°C. Sobrecarga: ninguna.
c) Hipdtesis de hielo. t=0°C. Sobrecarga: hielo (Pp).

Zona A: Se consideran las hipétesis a) y b).
Zonas By C: Se consideran las hipotesis a), b) y c).

1.3.3. Flecha minima.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

a) Zona A. t=-5°C. Sobrecarga: ninguna.
b) Zona B. t=-15°C. Sobrecarga: ninguna.
c) Zona C. t=-20°C. Sobrecarga: ninguna.
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1.3.4. Desviacion cadena aisladores.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones. VISADO
COGITI

t=-5°%Cenzona A, -10°CenzonaB y -15°CenzonaC. ,@ §
Sobrecarga: mitad de Viento (P,,/2). N
=
N~
(o))
<
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7 . o
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Célculos Justificativos crupo IBERDROLA

1.3.5. Hipotesis de Viento. Calculo de apoyos.

Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

t=-5°CenzonaA, -10°CenzonaB y -15°CenzonaC.
Sobrecarga: Viento (Py).

1.3.6. Tendido de la linea.
Condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones.

t =-20°C (S6lo zona C).
t=-15°C (S6lo zonas By C).
t=-10°C (S6lo zonas By C).
t=-5°C.

t=0°C.

t=+5°C.

t=+10°C.

t=+15°C.

t=+20°C.

t=+25°C.

t=+30°C.

t=+35°C.

t=+40°C.

t=+45°C.

t=+50°C.

Sobrecarga: ninguna.

1.4. Limite dindmico "EDS".

EDS=(TRh/Qy) - 100 <15

Siendo:

EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual estan sometidos los conductores de una linea la mayor parte
del tiempo, correspondiente a la temperatura media 0 a sus proximidades, en ausencia de
sobrecarga.

T, = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales

consideradas, para el vano de regulacién (daN). Zonas A, By C, t8 = 15 °C. Sobrecarga: ninguna.
Qy = Carga de rotura del conductor (daN).
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Calculos Justificativos

crupo IBERDROLA

1.5. Hipétesis calculo de apoyos (Apdo. 3.5.3).

Apovyos de lineas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m).

x

TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42 §
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.) >
Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) 8

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) s

Alineacion V'= Pcv + Pca-nc V =Pcv + Pca-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc g
Suspension Viento. (apdo. 3.1.2) =
T T =Fvc + Eca-nc 3

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) 5

L L = Dtv Lt = Rotv 2

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) g

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) g’

Alineacion V = Pcv + Pca-nc V = Pcv + Pca-nc V =Pcv - Pcvr + Pca-nc P
At Viento. (apdo. 3.1.2) <
T T =Fvc + Eca:nc g

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) £

L L = Dtv Lt = Rotv 2

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) g

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) g

V =Pcv + Pca:-nc V =Pcv + Pca-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc g

Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) QL
Suspension T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) a
T =Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT =

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.1) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.1) g

L Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) @

L = RavdL L =RavrL; Lt=Rotv g

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) b=

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Q

V =Pcv + Pca:-nc V =Pcv + Pca:-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc =

Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) §
AT T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) <
T = Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT %

Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.2) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.2) =

L L = RavL Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Q

L = RavdL L =RavrL; Lt=Rotv g

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) >

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) 'c_y

Anclai V = Pcv + Pca:nc V = Pcv + Pca:nc V = Pcv - Pevr + Pca-nc &
AIirr:gaijign Viento. (apdo. 3.1.2) °>
T T = Fvc + Eca-nc ;

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) %)

L L =Dtv Lt = Rotv <

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) | Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Q

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) =

Anclaje V =Pcv + Pca-nc V =Pcv + Pca:-nc V =Pcv - Pcvr + Pca-nc 5
Angulo Viento. (apdo. 3.1.2) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) o
T Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) 8

Estrglllam T =Fvc + Eca-nc + RavT T = RavdT T =RavrT s
’ Res. Angulo (apdo. 3.1.6) Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.3) | Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.3) @

L L = RavL Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Res. Angulo (apdo. 3.1.6) %

L = RavdL L=RavrL; Lt=Rotv g

Cargas perm. (apdo. 3.1.1) Cargas perm. (apdo. 3.1.1) g

\Y Viento. (apdo. 3.1.2) Viento. (apdo. 3.1.2) o

V =Pcv + Pca:-nc V = Pcv - Pcvr + Pca-nc g

Fin de linea Viento. (apdo. 3.1.2) S
T T =Fvc + Eca:nc .g

Des. Tracc. (apdo. 3.1.4.4) Rot. Cond. (apdo. 3.1.5.4) g

L L = Dtv Lt = Rotv 3

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal Lt = Esfuerzo de torsién 8

Para la determinacion de las tensiones de los conductores se consideraran sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente

a una velocidad minima de 120 Km/h y a la temperatura de -5 °C. | \v/iIC DO
En los apoyos de alineacion y angulo con cadenas de suspensién y amarre se prescinde de la 42 hipétesis si se verifican simultineamdnte Yas
siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) : COGITI

- Tension nominal de la linea hasta 66 kV.

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN.

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipotesis tercera es el correspondiente a las hip6tesis normales.
- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilémetros como méaximo.
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Calculos Justificativos

crupo IBERDROLA

Apoyos de lineas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m).

TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.) «
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. 2
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) <
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 5)
. - V = Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca:nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc Q
Alineacion - S
Suspension Viento. (apdo. 3.1.2) g
T T =Fvc + Eca-nc S
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. T
L 3.1.4.1) 3.15.1) 2
L =Dth Lt = Roth 8
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. T
Y, 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 5]
Alineacion V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc g
 Yo— Viento. (apdo. 3.1.2) o
T T =Fvc + Eca:nc 8
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. %,
L 3.14.2) 3.15.2) 3
L =Dth Lt = Roth s
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. )
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) =
V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc =
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. i
T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.1.4.1) 3.15.1) $
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. e
Suspension T =Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) _S
T = RahdT T =RahrT ’g
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. >
L 3.1.4.1) 3.15.1) g
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. v
3.1.6) 3.1.6) é
L = RahdL L =RahrL; Lt=Roth =)
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. %
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 5
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) O
V =Pcv + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V = Pch - Pchr + Pca-nc &
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. 8
T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.14.2) 3.15.2) <
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. >
Amarre T = Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) >
T =RahdT T=RahrT A
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. >
L 3.1.6) L = RahL 3.1.4.2) 3.15.2) Q
L =RavL Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. N
3.1.6) 3.1.6) 0
L = RahdL L =RahrL; Lt=Roth 8
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. (@)
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) )
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) g
. V = Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca:nc V =Pch + Pca:-nc V = Pch - Pchr + Pca-nc S
Anclaje - c
Alineacion Viento. (apdo. 3.1.2) s
T T =Fvc + Eca:nc o
Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo. 8
L 3.1.4.3) 3.15.3) o
L =Dth Lt = Roth >
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. b
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1) 2
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3) 3
V =Pcv + Pca-nc V = Pch + Pca-nc V =Pch + Pca-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc 8
Viento. (apdo. 3.1.2) Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo.
Anclaje T Res. Angulo (apdo. T =RahT 3.14.3) 3.15.3)
Angulo 3.1.6) Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apffo-
y T = Fvc + Eca-nc + RavT 3.1.6) 3.1.6) VI S ADO
Estrellam. T =RahdT T =RahrT CQOGITI
Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apdo. 3.1.6) | Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apd§. ©
L 3.1.6) L = RahL 3.1.4.3) 3.15.3) *®
L = RavL Res. Angulo (apdo. Res. Angulo (apflo. )
3.1.6) 3.1.6) 3
L = RahdL L=RahrL; L{= : 5
3
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Calculos Justificativos

crupo IBERDROLA

TIPO DE TIPO DE HIPOTESIS 12 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS 42
APOYO ESFUERZO (Viento) (Hielo) (Des. Tracciones) (Rotura cond.)
Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo. Cargas perm. (apdo.
\% 3.1.1) 3.1.1) 3.1.1)
Viento. (apdo. 3.1.2) Hielo (apdo. 3.1.3) Hielo (apdo. 3.1.3)
V = Pcv + Pca:nc V =Pch + Pca:-nc V =Pch - Pchr + Pca-nc
Fin de linea Viento. (apdo. 3.1.2)
T T =Fvc + Eca-nc
Des. Tracc. (apdo. Des. Tracc. (apdo. Rot. Cond. (apdo.
L 3.14.4) 3.1.4.4) 3.154)
L = Dtv L = Dth Lt = Roth

V = Esfuerzo vertical T = Esfuerzo transversal L = Esfuerzo longitudinal Lt = Esfuerzo de torsién

Para la determinacion de las tensiones de los conductores se consideraré:

Hipotesis 12 : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad minima de 120 Km/h y a la temperatura de
-10°C en zona B y -15 °C en zona C.

Resto hipotesis : Sometidos a una sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3) y a la temperatura de -15 °C en zona B y -20 °C en zona C.

En los apoyos de alineacién y angulo con cadenas de suspension y amarre se prescinde de la 42 hipdtesis si se verifican simultaneamente las

siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) :

- Tension nominal de la linea hasta 66 kV.

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN.

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipétesis tercera es el correspondiente a las hipétesis normales.

- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilémetros como maximo.
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Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

1.5.1. Cargas permanentes (Apdo. 3.1.1).

Se consideraran las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con (=
sobrecarga (segun hip6tesis), aisladores, herrajes.

En todas las hip6tesis en zona A 'y en la hip6tesis de viento en zonas B y C, el peso que gravita sobre los
apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" sera:

Pcv=Lv - Ppv - cos a - n (daN)
Pcvr = Lv - Ppv - cos a. - nr (daN)

Siendo:

Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C
(zona B) o -15 °C (zona C) con sobrecarga de viento (m).

Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m).

Pcvr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de viento para la 42
hipotesis (daN).

o = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

n = nimero total de conductores.

nr = nimero de conductores rotos en la 42 hipdtesis.

En todas las hipotesis en zonas B y C, excepto en la hipotesis 12 de Viento, el peso que gravita sobre los
apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pch" sera:

Pch =Lh - Pph - n (daN)
Pchr = Lh - Pph - nr (daN)

Siendo:

Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -15 °C (zona B) 0 -20 °C
(zona C) con sobrecarga de hielo (m).

Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m).

Pphr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de hielo para la 42
hip6tesis (daN).

n = nmero total de conductores.

nr = nimero de conductores rotos en la 42 hipétesis.

En todas las zonas y en todas las hip6tesis habra que considerar el peso de los herrajes y la cadena de
aisladores "Pca", asi como el nimero de cadenas de aisladores del apoyo "nc".

1.5.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 3.1.2).

- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipétesis 12 para las zonas A, B y C se obtiene
de la siguiente forma:

Apoyos alineacion
Fvc=(a; -dy-ny+a,-d,-ny)/2-k (daN)

Apoyos fin de linea
Fvc=a/2-d-n-k(daN)

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Apoyos de dngulo y estrellamiento
Fvc=2ap/2 . dp Ny k (daN)

. VISADO
Siendo:
- l . N COGITI

a, = Proyeccion horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m). =
a, = Proyeccion horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m). A g
a = Proyeccidn horizontal del conductor (m). { §
a, = Proyeccion horizontal del conductor en la direccion perpendicular a la bisectriz del angulo fapo >
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de angulo) y en la direccién perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m).
d, dy, dy, d, = Diametro del conductor(m).
N, Ny, Ny, N, = n°de haces de conductores.
v = Velocidad del viento (Km/h).
K = 60-(v/120)? daN/m2 si d <16 mm y v > 120 Km/h
K =50-(v/120)2 daN/m? si d >16 mmy v > 120 Km/h

- En la hipétesis 12 para las zonas A, B y C habra que considerar el esfuerzo del viento sobre los herrajes
y la cadena de aisladores "Eca", asi como el nimero de cadenas de aisladores del apoyo "nc".

1.5.3. Desequilibrio de tracciones (Apdo. 3.1.4)

- En la hipdtesis 12 (s6lo apoyos fin de linea) en zonas A, B'y C y en la hipdtesis 3% en zona A (apoyos
alineacion, angulo, estrellamiento y anclaje), el desequilibrio de tracciones "Dtv" se obtiene:

Apoyos de alineacion con cadenas de suspension.
Dtv =8/100 - T, - n (daN)

Apoyos de alineacion con cadenas de amarre.
Dtv =15/100 - Ty, - n (daN)

Apoyos de angulo con cadenas de suspension.
Dtv =8/100 - T, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de angulo.

Apoyos de &ngulo con cadenas de amarre.
Dtv = 15/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de ngulo.

Apoyos de anclaje de alineacion.
Dtv =50/100 - Ty, - n (daN)
Dtv = Abs( (Tj1- Ny ) = (Tpha - Ny ) ) (daN)

Apoyos de anclaje en angulo y estrellamiento.
Dtv =50/100 - T}, - n (daN)
Este esfuerzo se combinaréa con la resultante de angulo.

Apoyos fin de linea
Dtv =100/100 - T;, - n (daN)

Siendo:
n, ny, N, = nimero total de conductores.

Thy Th1s Tho = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona
B) y -15 °C (zona C) con sobrecarga de viento (daN).
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- En la hipotesis 22 (fin de linea) y 32 (alineacién, angulo, estrellamiento y anclaje) en zonas By C, el
desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene:

Apoyos de alineacion con cadenas de suspension. Vlcsoél[T)lo
Dth =8/100 - Ty, - n (daN) =
Dth = Abs( (Tgpy- Ny ) = (Topz - N2)) (daN) 2
n
()]
}
2
8
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Apoyos de alineacién con cadenas de amarre.
Dth =15/100 - Ty, - n (daN)
Dth = Abs( (Tgpq- Ny ) = (Topp - Ny ) ) (daN)

Apoyos de angulo con cadenas de suspension.
Dth =8/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinaré con la resultante de angulo.

Apoyos de angulo con cadenas de amarre.
Dth =15/100 - Ty, - n (daN)

Este esfuerzo se combinara con la resultante de angulo.

Apoyos de anclaje en alineacion.
Dth = 50/100 - Ty, - n (daN)

Apoyos de anclaje en &ngulo y estrellamiento.
Dth =50/100 - Ty, - n (daN)
Este esfuerzo se combinara con la resultante de 4ngulo.

Apoyos fin de linea
Dth =100/100 - Ty, - n (daN)

Siendo:
n, ny, N, = ndmero total de conductores.

Ton +Ton1 » Tonz = Componente horizontal de la tension en las condiciones -15 °C (Zona B) y -20 °C
(Zona C) con sobrecarga de hielo (daN).

1.5.4. Rotura de conductores (Apdo. 3.1.5)

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Rotv" en zona A, aplicado en el punto donde produzca
la solicitacion mas desfavorable produciendo un esfuerzo de torsion, se obtiene:

Apoyos de alineacion y de dngulo con cadenas de suspension

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitacién mas desfavorable.

Rotv = T, (daN)

Apoyos de alineacidn y de dngulo con cadenas de amarre

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Rotv = T, (daN)

Apoyos de anclaje en alineacién, anclaje en angulo y estrellamiento
Rotv = Ty, (simplex, un sélo conductor por fase) (daN)

Rotv = T, - ncf - 0,5 (duplex, triplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN)

x
(o8
0
C
>
(9]
]
c
e
Q
@
i
<
>
=
@
i
©
2
D
=
o
[%]
[}
=
Q
Q
@
2
=
D
o
Q
o
e
@
R
>
2
=
=3
=
=
-
[}
Q
Q
[}
£
=
=
[}
>
[
X
<
o
X
P
=
™
N~
o
O
>
=
(04
'-'.J
>
<)
c
>
(9]
©]
>
™
N
~
N~
N~
™
L)
o
O
]
o
=
[}
£
S
=
c
[}
o
o
T
[}
2
>
e}
=
c
[}
£
35
[&]
[}
(a]

VISADO
Fin de linea COGITI
Rotv = T, - ncf (daN)
Rotv =2 -Ty, - ncf (montaje tresholillo y bandera) (daN)
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Siendo:
ncf = ndmero de conductores por fase. !
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 (=]

°C (zona C) con sobrecarga de viento (daN).

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Roth" en zonas B y C, aplicado en el punto donde
produzca la solicitacion mas desfavorable produciendo un esfuerzo de torsion, se obtiene:

Apoyos de alineacién y de angulo con cadenas de suspensién
- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Roth = Ty, (daN)

Apoyos de alineacion y de angulo con cadenas de amarre

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3.

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerara el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de
un solo conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitacion mas desfavorable.

Roth = Ty, (daN)

Apoyos de anclaje en alineacion, anclaje en angulo y estrellamiento
Roth = Ty, (simplex, un sélo conductor por fase) (daN)

Roth = Ty, - ncf - 0,5 (daplex, triplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN)

Fin de linea
Roth = Ty, - ncf (daN)
Roth =2 -Ty, - ncf (montaje tresbolillo y bandera) (daN)

Siendo:
ncf = nimero de conductores por fase.
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones de -15 °C (Zona B) y -20 °C (Zona C)

con sobrecarga de hielo (daN).
1.5.5. Resultante de angulo (Apdo. 3.1.6)

El esfuerzo resultante de angulo "Rav" de las tracciones de los conductores en la hipdtesis 1% para las
zonas A, By C se obtiene del siguiente modo:

Rav = V((Tpy N1)2 H(Tppr Ny )2 =2« (Tyy- Ny ) - (Tpye Ny) - €0s [180 - o] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rav" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccién longitudinal
alalinea "RavL" y otro en direccidn transversal a la linea "RavT".

Siendo:
ny, N, = NUmero de conductores.

Thi, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °C (zona

C) con sobrecarga de viento (daN).
o = Angulo que forman Ty, y T, (gr. sexa.).

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

VISADO
El esfuerzo resultante de dngulo "Rah" de las tracciones de los conductores en la hipdtesis 22 para I@DGITI
zonas B y C se obtiene del siguiente modo:

Rah = V((Tpyr N2 +#(Thpr Np)2 =2+ (Tpge Ny ) - (Tppe Ny) - €0 [180 - ] ) (daN)
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El esfuerzo resultante de angulo "Rah" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal FAZ=EE
ala linea "RahL" y otro en direccidn transversal a la linea "RahT".

Siendo:
n4, N, = NUmero de conductores.

Thi, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con

sobrecarga de hielo (daN).
o = Angulo que forman Ty,; ¥ Tp, (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de angulo "Ravd" de las tracciones de los conductores en la hipotesis 32 para la
zona A se obtiene del siguiente modo:

Ravd = V((Tpy- N)2 +(Tpy- Ny - DV)2 =2 - (Tyy- 0y ) - (Tpy- Ny - DAV) - cos [180 - a] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Ravd" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RavdL" y otro en direccion transversal a la linea "RavdT".

Siendo:
n, = NUmero de conductores.

Ty1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °C (zona C)

con sobrecarga de viento (daN).
Dtv = Desequilibrio de tracciones en la hipétesis de viento.
o = Angulo que forman Ty,; y (T}, - Dtv) (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de angulo "Rahd" de las tracciones de los conductores en la hipétesis 3% para las
zonas By C se obtiene del siguiente modo:

Rahd = \/((Thl- Ny)2+(Tpy- Ny - Dth)2—=2 - (Tyy4- Ny ) - (T}- Ng - Dth) - cos [180 - ] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rahd" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RahdL" y otro en direccién transversal a la linea "RahdT".

Siendo:
n; = Ndmero de conductores.
Ty1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con sobrecarga
de hielo (daN).
Dth = Desequilibrio de tracciones en la hipétesis de hielo.
o = Angulo que forman Ty,; y (T}, - Dth) (gr. sexa.).

El esfuerzo resultante de dngulo "Ravr" de la rotura de conductores en la hipdtesis 42 para la zona A se
obtiene del siguiente modo:

Ravr = \/((Thl- N2 +(Tpp Ny 2 =2+ (Tyy- Ny ) - (Tpe Ny) - cos [180 - a] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Ravr" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccion longitudinal
a la linea "RavrL" y otro en direccion transversal a la linea "RavrT".
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Siendo:
ny, N, = Ndmero de conductores quitando los conductores que se han roto.

Th1, Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 °C (zona A), -10 °C (zona B) y -15 °c(zoaa

C) con sobrecarga de viento (daN). VISADO
o = Angulo que forman Ty, y Ty, (9r. sexa.). COGITI

El esfuerzo resultante de angulo "Rahr" de la rotura de conductores en la hipdtesis 42 para las zopas B
C se obtiene del siguiente modo: \
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Rahr = \/((Thl- N2 +(Tpo- N5)2 =2 - (T Ny )« (Tyor Ny) - cos [180 - o] ) (daN)

El esfuerzo resultante de angulo "Rahr" se descompondra en dos esfuerzos, uno en direccién longitudinal
a la linea "RahrL" y otro en direccion transversal a la linea "RahrT".

Siendo:
ny, N, = NUmero de conductores quitando los conductores que se han roto.

Thi Tho = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 °C (zona B) y -20 °C (zona C) con

sobrecarga de hielo (daN).
o = Angulo que forman Ty, y T, (gr. sexa.).

*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones
dos a dos para conseguir la resultante total.
1.5.6. Esfuerzos descentrados

En los apoyos fin de linea, cuando tienen el montaje al tresbolillo o bandera, aparecen por la disposicion
de la cruceta esfuerzos descentrados en condiciones normales, cuyo valor sera:

Esdt = Ty, - ncf (daN) (tresbolillo)
Esdb =3 - Ty, - ncf (daN) (bandera)

Siendo:
ncf = ndmero de conductores por fase.
Ton = Componente horizontal de la tension en las condiciones mas desfavorables de tension maxima.

1.5.7. Esfuerzos equivalentes

Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la
cogolla (excepto en los apoyos de hormigén y de chapa metalica que estan 0,25 m por debajo de la cogolla).

Si los esfuerzos estan aplicados en otro punto se aplicara un coeficiente reductor o de mayoracion.

- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del
punto de ensayo, cuyo valor sera:

Apoyos de celosia y presilla
K=4,6/(Hg +4,6)

Apoyos de hormigén
K=54/(Hg +5,25)

Apoyos de chapa metalica
K=4,6/(Hg +4,85)

- Coeficiente de mayoracién del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del punto
de ensayo, cuyo valor seré:
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K =Hg, / HE
VISADO
Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo seran: COGITI
T=Tc/K
L=Lc/K
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El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo sera:

- Existe solamente esfuerzo transversal: F=T
- Existe solamente esfuerzo longitudinal: F=L
- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultaneamente.

- En apoyos de celosia, presilla, hormigén vibrado hueco y chapa circular: F=T+L
- En apoyos de hormigon vibrado con viento sobre la cara secundaria: F=RU - T +L

- En apoyos de hormigon vibrado sin viento o con viento sobre la cara principal. F = T+RN-L

El esfuerzo de torsién aplicado en el punto de ensayo sera:

Lt=Ltc - Dc/Dn

En apoyos de hormigon vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal

principal en direccion del esfuerzo mayor (T o L).

Siendo:
Hg,, = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

Hg = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m).
He = Distancia desde punto de aplicacion de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

Dn = Distancia del punto de ensayo del esfuerzo de torsion al eje del apoyo (m).
Dc = Distancia del punto de aplicacion de los conductores al eje del apoyo (m).
H, = Altura del punto de aplicacion del esfuerzo del viento (m).

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).
EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).
EvaRed = Eva - H, / Hg,

RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario — EvaRed).
RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario.

Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicacién de los conductores (daN).
Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicacion de los conductores (daN).
Ltc = Esfuerzo de torsion en el punto de aplicacion de los conductores (daN).
F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN).

T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN).

L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN).

Lt = Esfuerzo de torsién en el punto de ensayo (daN).

1.5.8. Apoyo adoptado

El apoyo adoptado deberé soportar la combinacion de esfuerzos considerados en cada hipétesis (V,F,Lt).

A estos esfuerzos se le aplicara un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado.

- Hipétesis sin esfuerzo de torsion.

El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuacion: E,>F
En apoyos de hormigon el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuacion: V.=V
En apoyos que no sean de hormigon se aplicara la ecuacion resistente: (3 - V) >V

(5-E,+V,)=(5-F+V)

- Hipétesis con esfuerzo de torsién.

El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuacion: E. >F
El esfuerzo vertical debe cumplir la ecuacion: V>V
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VISADO

COGITI
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El esfuerzo de torsion debe cumplir la ecuacion: Eg > Lt

Siendo:
V = Cargas verticales.
F = Esfuerzo horizontal equivalente.
Lt = Esfuerzo de torsion.
E,, = Esfuerzo nominal sin torsion del apoyo.

E, .+ = Esfuerzo nominal con torsion del apoyo.
V,, = Esfuerzo vertical sin torsion del apoyo.
V. = Esfuerzo vertical con torsion del apoyo.
E = Esfuerzo de torsion del apoyo.

1.6. Cimentaciones (Apdo. 3.6).

Las cimentaciones se podran realizar mediante zapatas monobloque o zapatas aisladas. En ambos casos
se produciran dos momentos, uno debido al esfuerzo en punta y otro debido al viento sobre el apoyo.

Estardn situados los dos momentos, horizontalmente en el centro del apoyo y verticalmente a ras de
tierra.

Momento debido al esfuerzo en punta

El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:
Mep=Ep-H_

Siendo:
Ep = Esfuerzo en punta (daN).
H,_ = Altura libre del apoyo (m).

Momento debido al viento sobre el apoyo

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:
Mev = Eva - H,,

Siendo:

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN). Segln apdo. 3.1.2.3 se obtiene:
Eva =170 - (v/120)2 - 1 - S (apoyos de celosia).
Eva =100 - (v/120)? - S (apoyos con superficies planas).
Eva =70 - (v/120)? - S (apoyos con superficies cilindricas).
v = Velocidad del viento (Km/h).
S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m?).
1 = Coeficiente de opacidad. Relacion entre la superficie real de la cara y el &rea definida por su
silueta.

H, = Altura del punto de aplicacion del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:

H, =H/3 - (d; +2-d,) / (d; + dy) (M)
H = Altura total del apoyo (m).
d; = anchura del apoyo en el empotramiento (m).

d, = anchura del apoyo en la cogolla (m). VISADO
COGITI
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1.6.1. Zapatas Monobloque.

Las zapatas monoblogue estan compuestas por macizos de hormigoén de un solo bloque.
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Momento de fallo al vuelco

Para que un apoyo permanezca en su posicién de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores (=
a él ha de ser absorbido por la cimentacién, debiendo cumplirse por tanto:

Mf > 1,65 - (Mep + Mev)
Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentacion (daN - m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN - m).
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN - m).

Momento absorbido por la cimentacién

El momento absorbido por la cimentacion "Mf" se calcula por la férmula de Sulzberger:
Mf=1[139 - C, - a- h4] +[a3 - (h +0,20) - 2420 - (0,5-2/3-V(1,1 - h/a - 1/10-C,) )]

Siendo:
C, = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm3).
a = Anchura del cimiento (m).

h = Profundidad del cimiento (m).
1.6.2. Zapatas Aisladas.

Las zapatas aisladas estan compuestas por un macizo de hormigén para cada pata del apoyo.
Fuerza de rozamiento de las tierras

Cuando la zapata intenta levantar un volumen de tierra, este opone una resistencia cuyo valor sera:

Frt=38,-%(y2-L) tg[¢2]
Siendo:
& = Densidad de las tierras de que se trata ( 1600 daN/ m3).

v = Longitudes parciales del macizo, en m.
L = Perimetro de la superficie de contacto, en m.
¢ = Angulo de las tierras ( generalmente = 45°).

Peso de la tierra levantada

El peso de la tierra levantada sera:

Py =V;- 38y, endaN.
Siendo:
Vi=1/3-h- (S +S; + V( S; - S§;)); volumen de tierra levantada, que corresponde a un tronco de
piramide, en m3 .
& , = Densidad de la tierra, en daN/ m3 .
h = Altura del tronco de pirdmide de la tierra levantada, en m.
S, = Superficie superior del tronco de piramide de la tierra levantada, en m2 .

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

S; = Superficie inferior del tronco de piramide de la tierra levantada, en m2 .

VISADO

Al volumen de tierra “ V, “, habra que quitarle el volumen del macizo de hormigén que hay enterrpdo, COGITI

Peso del macizo de hormigdn

004971952186

El peso del macizo de hormigén de la zapata sera:

o~  PROYECTO PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-“FINALIMAR ERES
seucex ST "CASATEJADA', DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE LA MISMA Y EL CT “MAJAD&C01377/23

N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS (CACERES)








Calculos Justificativos Crupo IBERDROLA

Ph :Vh-Sh,endaN.

Siendo:
8 , = Densidad del macizo de hormigon, en daN/ m3..

V), =V, ; los volimenes “ V,; * pueden ser cubos, piramides o troncos de piramide, en m3 .
V;=1/3-h-(Sg+S;+ V(S - S;)); volumen del tronco de piramide, en m3.
V;=1/3-h-S; volumen de la pirdmide, en m3.

V;= h-S; volumen del cubo, en m3.

h = Altura del cubo, pirdmide o tronco de piramide, en m.
S, = Superficie superior del tronco de piramide, en m2 .

S; = Superficie inferior del tronco de piramide, en m2 .
S = Superficie de la base del cubo o pirdmide, en m? .

Esfuerzo vertical debido al esfuerzo en punta

El esfuerzo vertical que tiene que soportar la zapata debido al esfuerzo en punta "Fep" se obtiene:

Fep=0,5- (Mep + Mev - f) / Base , en daN.
Siendo:
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta, en daN - m.
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo, en daN - m.
f = Factor que vale 1 si el coeficiente de seguridad del apoyo es normal y 1,25 si el coeficiente de
seguridad es reforzado.
Base = Base del apoyo, en m.

Esfuerzo vertical debido a los pesos

Sobre la zapata actuaran esfuerzos verticales debidos a los pesos, el valor sera:

Fy=Ty/4+P,/4+P,+P, ,endaN.
Siendo:
Ty = Esfuerzos verticales del calculo de los apoyos, en daN.

P, = Peso del apoyo, en daN.
P, = Peso de la tierra levantada, en daN.
P, = Peso del hormigoén de la zapata, en daN.

Esfuerzo total sobre la zapata

El esfuerzo total que actlia sobre la zapata seré:

Fr=Fep+F,, ,endaN.
Siendo:

Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN.
Fy = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN.
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COGITI

Si el esfuerzo total que actlia sobre la zapata tiende a levantar el macizo de hormigén, haljra que@
comprobar el coeficiente de seguridad "Cs*, cuyo valor sera:
Cs=(Fy, + Frt)/Fep >15.

Comprobacion de las zapatas
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Si el esfuerzo total que actla sobre la zapata tiende a hundir el macizo de hormigén, habra que

comprobar que el terreno tiene la debida resistencia "Rt", cuyo valor sera:
Rt=F; /S ,endaN/cm?.

Siendo:
F\, = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN.

Frt = Esfuerzo de rozamiento de las tierras, en daN.
Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN.
F1 = Esfuerzo total sobre la zapata, en daN.

S = Superficie de la base del macizo, en cm? .
1.7. Cadena de aisladores.

1.7.1. Célculo eléctrico

El grado de aislamiento respecto a la tension de la linea se obtiene colocando un nimero de aisladores

suficiente "NAis", cuyo nimero se obtiene:

NAis = Nia - Ume / LIf
Siendo:
NAis = nimero de aisladores de la cadena.
Nia = Nivel de aislamiento recomendado segun las zonas por donde atraviesa la linea (cm/kV).
Ume = Tension mas elevada de la linea (kV).
LIf = Longitud de la linea de fuga del aislador elegido (cm).

1.7.2. Calculo mecanico

Mecéanicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores "Csm" ha de ser mayor de 3.

El aislador debe soportar las cargas normales que actan sobre él.

Csmv = Qa/ (Pv+Pca) > 3

Siendo:
Csmv = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas normales.
Qa = Carga de rotura del aislador (daN).
Pv = El esfuerzo vertical transmitido por los conductores al aislador (daN).
Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN).

El aislador debe soportar las cargas anormales que acttan sobre él.
Csmh = Qa/ (Toh-ncf) >3

Siendo:
Csmh = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas anormales.
Qa = Carga de rotura del aislador (daN).
Toh = Tension horizontal maxima en las condiciones mas desfavorables (daN).
ncf = nimero de conductores por fase.

1.7.3. Longitud de la cadena
La longitud de la cadena Lca serd: Lca = NAis - LAis (m)
Siendo:

Lca = Longitud de la cadena (m).

NAis = nimero de aisladores de la cadena.
LAis = Longitud de un aislador (m).
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1.7.4. Peso de la cadena

El peso de la cadena Pca sera: Pca = NAis - PAis (daN)

Siendo:
Pca = Peso de la cadena (daN).
NAis = nimero de aisladores de la cadena.
PAis = Peso de un aislador (daN).

1.7.5. Esfuerzo del viento sobre la cadena
El esfuerzo del viento sobre la cadena Eca sera; Eca =k - (DAis/1000) - Lca (daN)

Siendo:
Eca = Esfuerzo del viento sobre la cadena (daN).
k=70 - (v/120)2. Segun apdo 3.1.2.2.
v = Velocidad del viento (Km/h).
DAis = Didmetro maximo de un aislador (mm).
Lca = Longitud de la cadena (m).

1.8. Distancias de seguridad.
1.8.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura minima de:

D = Dadd + Del =5,3 + Del (m), minimo 6 m.

Siendo:
Dadd = Distancia de aislamiento adicional (m).
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre  conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
rapido, segun tabla 15 del apdo. 5.2 (m).

1.8.2. Distancia de los conductores entre si
La distancia de los conductores entre si "D" debe ser como minimo:
D = k-V(F + L) + k' - Dpp (m).

Siendo:

k = Coeficiente que depende de la oscilacién de los conductores con el viento, segln tabla 16 del apdo.
5.4.1.

L = Longitud de la cadena de suspensién (m). Si la cadena es de amarre L=0.

F = Flecha méaxima (m).

k'=0,75.

Dpp = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o répido, segln tabla 15 del
apdo. 5.2 (m).
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1.8.3. Distancia de los conductores al apoyo VISADO
COGITI

La distancia minima de los conductores al apoyo "ds" sera de:

ds = Del (m), minimo de 0,2 m.
Siendo:
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Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga disruptiva
entre  conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o ¢!
rapido, segun tabla 15 del apdo. 5.2 (m).

1.9. Angulo de desviacion de la cadena de suspension.

Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspensién en apoyos de alineacion y
de angulo sufren una desviacion respecto a la vertical. EI &ngulo maximo de desviacion de la cadena” " no podra
ser superior al &ngulo ™ " maximo permitido para que se mantenga la distancia del conductor al apoyo.

tgy = (Pv + Eca/2) / (P_xoc4yo + PCa/2) = Etv / Pt , en apoyos de alineacion.
tg y = (Pv-cos[(180-a)/2] + Rav + Eca/2) / (P_xec4yy + PCa/2) = Etv / Pt , en apoyos de angulo.

Siendo:

tg y = Tangente del angulo que forma la cadena de suspension con la vertical, al desviarse por la accion
del viento.

Pv = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre el conductor (120 km/h) (daN).

Eca = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre la cadena de aisladores y herrajes (120 km/h)
(daN).

P_xoc+v/2 = Peso total del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de una T2 X (-5 °C
en zona A, -10 °C en zona B, -15 °C en zona C) con sobrecarga mitad de la presion de viento (120
km/h) (daN).

Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN).

o = Angulo que forman los conductores de la linea (gr. sexa.).

Rav = Resultante de angulo en las condiciones de -5 °C en zona A, -10 °C en zona B y -15 °C en zona C
con sobrecarga mitad de la presion de viento (120 km/h) (daN).

Si el valor del &ngulo de desviacién de la cadena "y" es mayor del &ngulo maximo permitido "u", se
deberéa colocar un contrapeso de valor:

G=Etv/tgp-Pt
1.10. Desviacion horizontal de las catenarias por la accién del viento.
dy =1z -sena

Siendo:
dy = Desviacion horizontal de las catenarias por la accion del viento (m).
z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unién de los puntos de sujecion (m).
o = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.

Tension de la linea: 20 kV.

Tension mas elevada de la linea: 24 kV.
Velocidad del viento: 120 km/h.

Zonas: A

CONDUCTOR:

Denominacion: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).

Seccion: 54.6 mm?2.

Didmetro: 9.45 mm.

Carga de Rotura: 1640 daN.

Madulo de elasticidad: 7900 daN/mm2 .

Coeficiente de dilatacion lineal: 19.1 - 106

Peso propio: 0.185 daN/m.

Peso propio mas sobrecarga de viento: 0,596 daN/m.

Peso propio més sobrecarga con la mitad del viento: 0,339 daN/m.
Peso propio més sobrecarga de hielo (Zona B): 0,738 daN/m.
Peso propio més sobrecarga de hielo (Zona C): 1,292 daN/m.

3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
3.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura

minima de.
dstyes = Dadd + Del =5,3 + 0,22 = 5,52 m.; minimo 6m.
dstgeg =6 m.
dstajg =6 m.
dstgc =6 m.
Siendo:

- Dadd = Distancia de aislamiento adicional, para asegurar el valor Del con el terreno.
- Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
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rapido.
3.2. Distancia de los conductores entre si
La distancia de los conductores entre si D debe ser como minimo:
Dges = k-V(F + L) + k" -Dpp
Dyec = 1/3-k-V(F + L) + k" -Dpp
Siendo:
k = Coeficiente que depende de la oscilacion de los conductores con el viento, segin ﬁBI@i@ADO
del apdo. 5.4.1. COGITI
L = Longitud de la cadena de suspension (m). Si la cadena es de amarre L=0.
F = Flecha méxima (m). gn

Dpp = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descaggg~§
disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rapido.
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apoyo Al

Dy = 0,65-\/(1,88 +0) +0,75:0,25=1,08 m
3.3. Distancia de los conductores al apoyo

La distancia minima de los conductores al apoyo dsa seré de:

dsa = Del = 0,22 m.; minimo 0,2 m.
dsa=0,22 m.

Siendo:
Del = Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o
rapido.

4. ANGULO DE DESVIACION DE LA CADENA DE SUSPENSION.

Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspension en los apoyos
sufren una desviacién respecto a la vertical. El angulo maximo de desviacién de la cadena  no podra ser

superior al angulo 3 maximo permitido para que se mantenga la distancia del conductor al apoyo.

tg y = (Pv + Eca/2) / (P.xoc+V/2 + Pca/2) = Etv / Pt , en apoyos de alineacion.
tg v = (Pv-cos[(180-a)/2] + Rav+ Eca/2) / (P_xoc+\/2 + Pca/2) = Etv / Pt , en apoyos de angulo.

Siendo:

tg y = Tangente del &ngulo que forma la cadena de suspension con la vertical, al desviarse por
la accion del viento.

Pv = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre el conductor (120 km/h) (daN).

Eca = Esfuerzo de la mitad de la presion de viento sobre la cadena de aisladores y herrajes
(120 km/h) (daN).

P_xoc+\/2 = Peso total del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de una T2
X (- 5°C en zona A, -10 °C en zona B, -15 °C en zona C) con sobrecarga mitad de la
presion de viento (120 km/h) (daN).

Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN).

o = Angulo que forman los conductores de la linea (gr. sexa.).

Rav = Resultante de &ngulo en las condiciones de -5 °C en zona A, -10 °C en zona B y -15 °C
en zona C con sobrecarga mitad de la presion de viento (120 km/h) (daN).

Si el valor del dngulo de desviacion de la cadena "y" es mayor del &ngulo maximo permitido
"u", se deberéa colocar un contrapeso de valor:
G=Etv/tgu-Pt

Apoyos con cadenas de suspension.

NO APLICA
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6. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS

Lonait. | Desni Vano Hipdtesis de Tension M&xima
(m% ‘ (m). Regula. | -5°C+V [-10°C+V|-15°C+H |-15°C+H+V |-15°C+V [-20°C+H |-20°C+H+V
(m) [Toh(daN)[Toh(daN)Toh(daN)| Toh(daN) [Toh(daN)Toh(daN)| Toh(daN)

Al1-2004 | 1025 | -3,76 | 102,5 | 4827

Vano

. - Hipétesis Flecha
Van Longit. | Desni. R\éalrjlloa Hipdtesis de Flecha Maxima Minima
(m) | (m) (?n) | 15°C+V 50°C 0°C+H -5°C |-15°C|-20°C
Th(daN)| F(m) [Th(daN)| F(m) [Th(daN)| F(m) | F(m) | F(m) | F(m)
Al1-2004 | 102,55 | -3,76 | 102,5 | 4166 | 1,88 | 129,1 | 1,88 0,87
Lonait. | Desni Vano Hipotesis de Calculo Apoyos Desviacion Cadenas Aisladores
Vano git. "|Regula. [-5°C+V | -10°C+V [-15°C+H|-15°C+V|-20°C+H|-5°C+V/2|-10°C+V//2|-15°C+V/2

(m) | M |"(m) [Th(daN)| Th(daN) | Th(daN)|Th(daN)| Th(daN)| Th(daN) | Th(daN) | Th(daN)

A1-2004 | 102,5 | -3,76 | 102,5 | 482,7 360,9
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7. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO

Vano Long. | Desni. | V.Reg. -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C
(m) | (m) (m) |T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) |[T(daN) F(m)
Al1-2004 | 102,5| -3,76 | 102,5 278,4| 0,87 | 253,9 | 0,96
Vano Long. | Desni. | V.Reg. 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C
(m) | (m) (m) |T(daN)| F(m) |[T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) |[T(daN)| F(m)
Al1-2004 | 102,5| -3,76 | 102,5 | 232,3 | 1,05 | 213,3 | 1,14 | 196,9 | 1,24 | 182,6 | 1,33 | 170,3 | 1,43

Long. | Desni. | V.Reg. 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C
(m) (m) (m) |T(daN)| F(m) |T(daN)| F(m) |[T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m) [T(daN)| F(m)

Vano EDS

Al1-2004|102,5| -3,76 | 102,5 | 159,7 | 1,52 | 150,5 | 1,62 | 1424 | 1,71 | 1354 | 18 |129,1| 1,88 | 12
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8. CALCULO DE APOYOS

Angulo Hipdotesis 12 (Viento) Hipotesis 22 (Hielo)
Apoyo| Tipo Relativo (-5:A/-10:B/-15:C)°C+V (-15:B/-20:C)°C+H
grsexa. 1y (daN)[T (daN)[ L (daN)[Lt (daN)|V (daN)| T (daN)[L (daN)[Lt (daN)
Al |Fin Lined 106,6 92,1 |1.448.1
Hipdtesis 32 Hipdtesis 42
Angulo (Desequilibrio de tracciones) (Rotura de conductores) Dist Lt Dist.Min.
Apoyo| Tipo | Relativo (-5:A)°C+V (-5:A)°C+V (m') Cond.
gr.sexa. -15:B/-20:C)°C+H -15:B/-20:C)°C+H (m)
V (daN)[T (daN)|L (daN)|Lt (daN)|V (daN)|T (daN)|L (daN)|Lt (daN)
AL | 91,6 4023 | 15 | 1,08
inea

9. APOYOS ADOPTADOS

Altural Esf. Esf. |[Esf.puntalEsf.Ver.[Esf.Ver|Esfuer.| Dist.

Apoyo| Tipo |Constitucién (S:SGL':' Arn:;t)l(lg) Total [NominallSecund.| c.Tors. |s.Tors. |c.Tors. [TorsionTorsion (zzsl\(l))
gur. grseXa| m) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (m)
Al L';;Za Celosia recto N 14 2.000 1.150 600 600 1.400 15

10. CRUCETAS ADOPTADAS

D.Cond a b c d e f g
Apovol Tipo | Constitucién | Montaie C.ruceta. Brazo [Brazo| Brazo |D.Vert.| D.eje | D.ref. |Altura|Peso
POy P J SuperiorMedio|lnferior|Brazos|jabalcon|jabalcén[Tirante|(daN)

™ Ty ) | m) | m) | m) | m) | (m)

AL | PN | Celosiarecto |MOM1ZOM@IN 4 o5 | 4 o5 06 | 55
Linea Alir,
11. CALCULO DE CIMENTACIONES
Esf. | Alt. Mom. Esf. Alt. Mom. Momento Total
. Util | Libre | Producido Vie. Vie. Producido
Apoyo| Tipo . Fuerzas externas

Punta | Apoyo | por el conduc. | Apoyos | Apoyos | Viento Apoyos (daN.m)
(daN) | (m) (daN.m) (daN) | (m) (daN.m) '

Al |FinLinea|2.000 | 12,1 24.200 412,3 | 5,38 22171 26.417,1

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

MONOBLOQUE
Ancho | Alto - :
Apoyo| Tipo |Cimen.|Cimen. Coefic. Mom.Al_)sorbldo
A(m) | H(m) Comp. | por la cimentac.
(daN/md) (daN.m)
Al |FinLinea| 1,3 2,15 10 43.734,68
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12. CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES

Qa |Diam. Aisl.| LIf |Long. Aisl. |Peso Aisl.
(daN)|  (mm) [(mm) (m) (daN)

Al |Fin Linea|U70YB20P | 7.000 60 740 0,38 2,2

Apoyo| Tipo Denom.

; Toh -
. . Nia | Lca |L.Alarg.| Pca | Eca |Pv+Pca
Apoyo| Tipo | N.Cad. Denom. [N.Ais. Csmv| ncf |Csmh
boyol 11p (ecm/KV)| (m) | (m) |(daN)|(daN)| (daN) (daN)
Al Lff:ga 3CAmM.| U70YB20P | 1 | 17 |056 22 | 1,6 | 17,19 |407,26|483 58| 14,48
13. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA
. Esf.Vert. -20°C | Esf.Vert. -15°C | Esf.Vert. -5°C
AU U (daN) (daN) (daN)
Al |FinLinea 65,7
14. FLECHAS EN HIPOTESIS DE TRACCION MAXIMA.
Lonait Desni.| Vano | Hipétesis de Tensién Maxima
Vano (mg) ' Regula.[-5°C+V|-10°C+V |-15°C+H | -15°C+H+V | -15°C+V | -20°C+H | -20°C+H+V
(m) | (m) | F(m) | F(m) F(m) F(m) F(m) F(m) F(m)
Al1-2004 | 102,5 | -3,76 | 1025 | 1,62

14. CONCLUSION.

Con este anejo se da una informacion detallada de los calculos mecanicos del nuevo
apoyo proyectado a instalar, indicando los esfuerzos nominales a los que se encuentra sometido
el mismo, asi como las tablas de tendido, ajustandose todo ello a las normas particulares de I-
DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que

obran en poder de la Junta de Extremadura.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técn,icQ Ir]dustrial
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1. IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO :
Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a la Obra consistente en .-":
instalacién de un nuevo apoyo bajo la LAMT " Finalima" de la ST "Casatejada’ entre el apoy -
2004 de la misma y el CT “Majadas 1” N°140303740, de tal manera que se mejoren las

condiciones de seguridad de la linea y se cumpla con el nuevo RLAT.

La obra se llevara a cabo en terreno privado en la Calle Camino de La Barca 23, segun
RBD y planos adjuntos (suelo urbano sin edificar), del municipio de Majadas, en la provincia
de Céceres.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a peticién de la propiedad de
Iberdrola Distribucion Eléctrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sanchez Asensio, 1 de
Céceres (Céceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes al Proyecto de Ejecucion de las obras redactado por el ingeniero técnico
industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de direccion de las obras serd el mismo que el autor del presente Estudio

de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Para la realizacion de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

» El presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, es superior a

450.759,08 €

 La duracién estimada es superior a 30 dias laborables, empledndose en momentos

alguno a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

trabajo del total de los trabajadores, es superior a 500 dias hombre.

* Las obras no comprenden la construccion de tdneles, galerias, cong TTERDO
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Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, &
T A

elabora el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relacién de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio Basico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes.

En base a este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborara su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrd en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos

objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACION
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud es de aplicacion en los trabajos de
construccion, mantenimiento y desguace o recuperacion de instalaciones de “Lineas Aéreas”,

que se realizan dentro de Distribucion de Iberdrola.
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditara ante IBERDROLA, la adecuada formacion y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios, de
forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caida de altura.

La Direccion Facultativa comprobara que existe un plan de emergencia para atencion
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados.

La direccion y teléfonos de estos servicios debera ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en

cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificacion y evaluacion de riesgos

En funcion de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican los riesgos mas comunes, sin que su relacion sea exhaustiva.

La descripcion e identificacion general de los riesgos indicados amplia los
contemplados en la Guia de referencia para la identificacion y evaluacion de riesgos en la

Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

INFORMACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

1) Caida de personas al mismo nivel: Este
riesgo puede identificarse cuando existen
en el suelo obstaculos o sustancias que
pueden provocar una caida por tropiezo o
resbalon.

Puede darse también por desniveles del
terreno, conducciones o cables, bancadas o
tapas sobresalientes del terreno, por restos
de materiales varios, barro, tapas y losetas

sin buen asentamiento, pequefas zanjas y

hoyos, etc.

1. Caidas por deficiencias en el suelo.
2. Caidas por pisar o tropezar con objetos en
el suelo, pequerios desniveles, zanjas, hoyos,

* 3. Caidas por existencia de vertidos o liquidos.

4. Caidas por superficies en mal estado por
condiciones atmosfericas (heladas, nieve,
agua, etc.).

5. Resbalones/tropezones por malos apoyos
del pie.

- 1. Formacion e informacién del personal.

. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 4. Integracion de la seguridad en trabajo

- 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observacion de

. Anomalias y mantenimiento.

. 6. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

2) Caida de personas a distinto nivel:
Existe este riesgo cuando se realizan

trabajos en zonas elevadas en instalaciones .
que, en este caso por construccion, no °
cuenta con una proteccion adecuada como -

barandilla, murete, antepecho, barrera, etc.,

esta situacion de riesgo esta presente en los -
accesos a estas zonas. Otra posibilidad de :
existencia de este riesgo lo constituyen los -

huecos sin proteccion ni sefalizacion,
existentes en pisos y zonas de trabajo.

1. Caidas por huecos.

2. Caidas desde escaleras portatiles.

3. Caidas desde escaleras fijas.

4. Caidas desde andamios y plataformas
temporales.

5. Caidas desde tejados y muros.

6. Caidas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
7. Caidas desde apoyos de madera

8. Caidas desde apoyos de hormigon.

9. Caidas desde apoyos metalicos.

- 10. Caidas desde torres metalicas de

- transporte.

. 11. Caidas desde estructuras, porticos, gruas,
" etc.

- 12. Caidas de lo alto de equipos:

- transformadores de potencia, torres de

. refrigeracion, bacas de vehiculos, ...

' mecanicos y diversos.
- 10. Procedimientos para trabajos en altura.

- 1. Formacién e informacion del personal.

. 2. Sefalizacion, iluminaciéon, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Inspeccion y mantenimiento de equipos empleados.

- 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios

. empleados.

* 6. Caminos de andadura, lineas de seguridad.

- 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte
- superior.

. 8. Comprobaciones previas.

- 9. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

x
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

3) Caidas de objetos: Este riesgo se
presenta cuando existe la posibilidad de
caida de objetos o materiales durante la
gjecucion de trabajos o en operaciones de
transporte y elevacion por medios
manuales 0 mecanicos. Ademas, puede

presentarse cuando existe la posibilidad de

caida de objetos que se estdn manipulando
y se caen de su emplazamiento. Pudiera
darse este riesgo como consecuencia de
trabajos en lo alto de los apoyos o de una
estructura realizados por personal ajeno al
considerado aqui.

. 1. Caidas por manipulacién manual de objetos
.y herramientas.

* 2. Caidas de elementos manipulados con

* aparatos elevadores.

- 3. Caidas de elementos apilados (almaceén)

. 1. Prohibicion de trabajos en la misma vertical

. 2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccidn de zonas de paso inferiores.

- 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento
* de cargas

4) Desprendimientos, desplomes y
derrumbes: Posibilidad de desplome o
derrumbamiento de estructuras fijas o

- 1. Desprendimientos de elementos de montaje
- fijos.
. 2. Desprendimientos de muros.

temporales o de parte de ellas sobre la zona ' 3. Desplome de muros.

de trabajo. Con esta denominacion deben
contemplarse la caida de escaleras
portatiles, cuando no se emplean en
condiciones de seguridad, el desplome de
los apoyos, estructuras o andamios y el
posible vuelco de cestas o grdas en la

elevacion del personal o traslado de cargas. -

También debe considerarse el
desprendimiento o desplome de muros 'y eI
hundimiento de zanjas o galerias.

- 4. Hundimiento de zanjas o galerias

- 1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

* 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion

- de Anomalias y mantenimiento.

- 3. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes
salientes de maquinas, instalaciones o
materiales, estrechamiento de zonas de
paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y

magquinaria con partes en movimiento.

. 1. Choques contra objetos fijos.

. 2. Choques contra objetos moviles.

* 3. Golpes por herramientas manuales.
- 4. Golpes por herramientas portatiles
- eléctricas.

. 5. Golpes por otros objetos

los derivados del manejo de herramientasy .

. 1. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo

- 3. Comprobaciones previas.

- 4. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecéanicos y diversos

6) Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro del centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehiculos o por atropellos de
éstos dentro del lugar de trabajo.

1. Atropello de peatones.

2. Choques y golpes entre vehiculos

3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehiculos.

5. Caida de cargas.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
zonas de trabajo y de paso.

7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una
lesion por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de maquinas o entre objetos, piezas o
materiales.

- 1. Atrapamiento por herramientas manuales.
. 2. Atrapamiento por herramientas portatiles
- eléctricas.

- 3. Atrapamiento por maquinas fijas.

- 4. Atrapamiento por objetos

- 5. Atrapamiento por mecanismos en

. movimiento.

- 1. Formacion e informacién del personal para el empleo

. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

- 2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
- 5. Empleo de Equipos de Proteccién Individual y

. Colectiva.

8) Cortes: Posibilidad de lesion producida
por objetos cortantes, punzantes o
abrasivos, herramientas y Gtiles manuales,
maquinas-herramientas, etc.

1. Cortes por herramientas portéatiles
eléctricas.

2. Cortes por herramientas manuales.
3. Cortes por maquinas fijas.

4. Cortes por objetos o superficies.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo

0: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx ;

de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

VIS
2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccidn deca

zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas,

4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

9) Proyecciones: Posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos
0 pequefias particulas de material
proyectadas por una maquina, herramienta
0 accion mecénica. Incluye, ademas, las

- 1. Impacto de fragmentos o particulas sélidas
. 2. Proyecciones liquidas.

. (Se excluyen las proyecciones provocadas por

" arco eléctrico)

proyecciones liquidas originadas por fugas,

escapes de vapor, gases licuados

- 1. Formacién e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
* zonas de trabajo y de paso.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

10) Contactos Térmicos: Posibilidad de
guemaduras o lesiones ocasionados por
contacto con superficies o productos
calientes o frios

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes
o frias.
2. Contactos con focos de calor o frio
3. Contacto con proyecciones calientes o frias

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2 Sefializacion de las zonas de riesgo.

3. Uso Equipos de Proteccion Individual y Colectiva

11) Contactos quimicos: Posibilidad de
lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas o afecciones
motivadas por presencia de éstas en el
ambiente.

- (Pueden provocar accidentes de trabajo)

. 1. Contacto con sustancias corrosivas.

. 2. Contacto con sustancias

" irritantes/alergizantes

- 3. Otros contactos con sustancias quimicas.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

. de determinadas sustancias, maquinas, equipos o

. herramientas.

* 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* Zonas de trabajo y de paso.

- 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observacion de
. Anomalias y mantenimiento.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de
lesiones o dafio producidos por el paso de
corriente por el cuerpo.

- 1. Contactos directos.
2. Contactos indirectos.
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
614/2001.
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de

las distancias de seguridad a mantener en los distintds \/|S
niveles de tension en que trabajen. e

3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos enf
instalaciones eléctricas de IBERDROLA.
4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniopra§
en instalaciones eléctricas de AMYS.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones
o0 dafo producido por quemaduras en caso
de arco eléctrico.

- 1. Arco eléctrico.
. 2. Proyecciones por arco eléctrico.

- 1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
. 614/2001.

. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
" las distancias de seguridad a mantener en los distintos

* niveles de tension en que trabajen.

- 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en

. instalaciones eléctricas de IBERDROLA

. 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
* en instalaciones eléctricas de AMYS

14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de
lesiones musculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
fisica.

Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
en situaciones de manejo de cargas o
debido a la posicion forzada en la que se
debe realizar en algunos momentos el
trabajo.

- 1. En el manejo de equipos o herramientas

. manuales en posiciones forzadas.

. 2. En el manejo de méaquinas herramientas y
" herramientas portatiles.

* 3. En el manejo de cargas.

- 4. En el accionamiento de elementos de

. maniobra de instalaciones: palancas, ...

. 5. Obligado por mecanismos en movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

. 2. Sefalizacién, iluminacion, delimitacion, proteccion de
' zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas
-y apoyo siempre en superficies estables.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

15) Explosiones: Posibilidad de que se
produzca una mezcla explosiva del aire
con gases o sustancias combustibles o
sobrepresion de recipientes a presion

1. Atmosferas explosivas
2. Méaquinas, equipos o botellas.
3. Deflagraciones

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2. Actuacion en lugares con posible presencia de
atmosferas inflamables segin Procedimientos de

x
]
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3. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccidn deca

zonas de trabajo y de paso.
4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac|on
de Anomalias y mantenimiento.
5. Empleo de EPI’s y Proteccion Colectiva
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

16) Incendios: Posibilidad de que se
produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las
condiciones del lugar de trabajo.

- 1. Acumulacién de material combustible.
- 2. Almacenamiento y trasvase de productos
" inflamables.

- 3. Foco de ignicion.

- 4. Atmosfera inflamable.

. 5. Proyecciones de chispas.

. 6. Proyecciones de particulas calientes

" (soldadura).

- 7. Llamas abiertas.

- 8. Descarga de electricidad estatica.

- 9. Sobrecarga de la red eléctrica.

. 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
- en determinadas instalaciones y para el empleo de

" determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacién en lugares con posible presencia de

. atmdsferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento. Empleo de Equipos de
- Proteccion Individual y Colectiva

- 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones

- electricas

17) Confinamiento: Posibilidad de
quedarse recluido o aislado en recintos
cerrados, o de sufrir algin accidente como
consecuencia de la atmosfera respirable en
dicho recinto.

. 1. Recintos cerrados con atmoésferas bajas en
. oxigeno.

* 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en

- marcha accidental de elementos moviles o

- fluidos.

* zonas de trabajo y de paso.
- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac|on ca
. de Anomalias y mantenimiento.

- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
" Colectiva

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de

' determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

* 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de

x
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

18) Agresion de animales: Posibilidad de
nidos de avispas o bien las complicaciones
debidas a mordeduras, picaduras,
irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales 0 animales,
colonias de los mismos o residuos debidos
a ellos y originadas por su crecimiento,
presencia, estancia o nidificacion en la
instalacion.

Igualmente los sustos o imprevistos por
esta presencia, pueden provocar el inicio
de otros riesgos.

- 1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. . en determinadas instalaciones y zonas.

- 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Proteccion

" Individual y Colectiva

. 2. Alergias

. 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones

* con animales sueltos.
- 4. Zonas de maleza o boscosas.

19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de
dafio por permanencia en ambiente con
calor o frio excesivo. Este riesgo se evalla
por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, himeda, etc.,)

- 1. Exposicion prolongada al calor

. 2. Exposicién prolongada al frio

. 3. Cambios bruscos de temperatura
* 4. Estrés térmico.

- 1. Formacién e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos
- de proteccion

- 2. Limitar el tiempo de exposicion segun las tablas

- WBGT vy los criterios de TLVs.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

20) Ruido: No con la posibilidad de
producir pérdida auditiva, con excepcion
del disparo de los interruptores neumaticos
antiguos que pueden dar niveles superiores
alos 120 dB (A).

Consideramos el riesgo que pueda
presentar para personal no habituado, el
procedente de las maniobras habituales de
la instalacion y los sonidos de sirenas de
aviso, que pueden producir reacciones
imprevistas en caso de no estar
informados.

1. Disparo de interruptores neumaticos.
2. Mantenimiento y prueba de
motogeneradores.

3. Sirenas de aviso
4. Trabajos con maquinas de abrasion o
arranque de viruta.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas maquinas, equipos o herramientas.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

21) Vibraciones: Posibilidad que se
produzcan lesiones por exposicion
prolongada a vibraciones mecénicas. Este
riesgo se evalla mediante medicion y
comparacion con valores de referencia

1. Exposicion a vibraciones (martillos
neumaticos, vibradores de hormigon, etc)

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

22) Radiaciones no ionizantes:
Posibilidad de lesién por la accién de
radiaciones no ionizantes

1. Exposicién a radiacion no ionizante
ultravioleta (soldadura)

2. Exposicion a radiacion no ionizante
Infrarroja.

3. Exposicion a radiacion visible o luminosa.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

23) Ventilacion: Posibilidad de que se
produzcan lesiones como consecuencia de
la permanencia en locales o salas con
ventilacion insuficiente o excesiva por
necesidad de la actividad. Este riesgo se
evalla mediante medicidén y comparacion
con los valores de referencia.

- 1. Ventilacion ambiental insuficiente.

. 2. Ventilacion excesiva (zonas de ventilacion
. forzada, etc.)

+ 3. Condiciones de ventilacion especiales.

- 4. Atmosferas bajas en oxigeno.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

. determinadas sustancias, maquinas, equipos o

* herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables seglin Procedimientos de

. IBERDROLA

. 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
- de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

24) lluminacion: Posible riesgo por falta
de o insuficiente iluminacion, reflejos,
deslumbramientos, etc

1. lluminacion ambiental insuficiente
2. Deslumbramientos y reflejos

1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de

[
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3. Empleo de iluminacion portatil

4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

BASICAS
25) Agentes quimicos: Posibilidad de . 1. Exposicion a sustancias asfixiantes . 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
lesiones o afecciones producidas por la - 2. Exposicidn a sustancias tdxicas - en determinadas instalaciones y para el empleo de
exposicion a sustancias perjudiciales para 3. Exposicion a atmosferas contaminadas " determinadas sustancias quimicas.
la salud. : - 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del
- producto
. 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
26) Agentes bioldgicos: Riesgo de lesiones | 1. Exposicidn a agentes bioldgicos 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
o afecciones por la exposicion a 2. Calidad del aire y el agua en determinadas instalaciones y para el empleo de
contaminantes bioldgicos. determinados agentes biologicos.
2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
27) Carga Fisica: Posibilidad de carga 1. Movimientos repetitivos 1. Formacion e informacion del personal sobre el
fisica al producirse un desequilibrio ligero : 2. Espacios de trabajo manejo manual de cargas
entre las exigencias de latareay a la 3. Condiciones climaticas exteriores 2. Utilizacion de medios de elevacion mecéanicos.
capacidad fisica del trabajador. 4. Carga estética 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
5. Carga dinamica

[
E
0: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx ;

VISAD

COGITI

a of8%0"| n@

PROYECTO PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-“FINALIMA” DE LA ST "CASATEJADA’, DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE L ACC01377/
8 e E! C e MISMA'Y EL CT “MAJADAS 1” N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS (CACERES)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
Grupo IBERDROLA

6.3. Medidas de Prevencion y Proteccion general

A continuacion se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en | e5iE:

trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo especifico, ya que estas son funcic
de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con caracter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo
el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, segun Normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la

realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

- El personal debe tener la informacion de los riesgos y la formacion necesaria para
detectarlos y controlarlos.

- Reconocer la instalacién antes del comienzo de los trabajos, identificando, sefializando
y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hara de forma conjunta con el
personal de Iberdrola.

- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacion en tension.

- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacion de acceso a zonas de trabajo ajenas.

- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.

- Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares
en el interior de la misma.

- Informar a todos los participantes en el trabajo de las caracteristicas de la instalacion,
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- Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehiculos no sobrepasen l(msas

limites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes ¢
tension de la instalacion.

- Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportaran siempre en
posicion horizontal, a una altura inferior a la del operario.

- No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

- Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

- Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccidn necesarios.

- En relacion a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacion de
su posible presencia en base a las caracteristicas biogeogréficas del entorno, al periodo anual, a
las condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacion pueden

brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tension, tanto en alta como en baja, y para la realizacion de
maniobras en lineas y centros de transformacion o de reparto, en alta tension, se debera

disponer de ropa ignifuga.

Equipos de proteccion.
Se relacionan a continuacion los equipos de proteccion individual y colectiva de uso mas
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. ElI Contratista deberd seleccionar

aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccion individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
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correspondientes:

* Calzado de seguridad VISADO
COGITI

» Casco de seguridad

* Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.
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» Guantes de proteccion mecanica.

* Pantalla contra proyecciones.

* Gafas de seguridad.

« Cinturdn de seguridad para trabajos en altura.

« Discriminador de baja tension.

* Equipo contra caidas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.).

« Cinturdn portaherramienta.

Protecciones colectivas

« Sefializacion: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de
forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja
Tension, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las
instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario tanto en el ascenso y

descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: linea de seguridad,
consecuencias: redes, aros de proteccion,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

¢ Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquin debe estar visible y actualizado
el teléfono de los Centros de Salud mas cercanos asi como el del Instituto de
Herpetologia, centro de Apicultura, etc.

¢ Se dispondra en obra de un medio de comunicacion, teléfono o emisora, y de un
cuadro con los nimeros de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o
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Equipo de proteccién contra incendios: VISADO
+ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, segin la legfslaci@aSHL

normativa vigente.
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6.4. Caracteristicas generales de la obra
En este punto se analizan con carécter general, independientemente del tipo de obra, lifg e

diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionad;

antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripcion de la obra y situacion.
La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de
documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Basico de

Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas

portatiles, contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable sera a través de las conducciones habituales de suministro
en la regién, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de los medios

necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que asi se
acuerde en la reunién inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectaran a la red de
alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su evacuacion o traslado

a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.

6.5. Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratacion.
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De igual forma, las contratas deberan contar con Libro de Subcontratacion cuancms?

tengan subcontratas.

6.6. Medidas de seguridad especificas para cada una de las fases mas comunes en
los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con caracter general los posibles riegos
existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones,
retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de proteccion a

adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacion de los trabajos, tenienc

también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

v’ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborables.

v' Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

v’ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y Reales Decretos que la desarrollen.

v Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.

v Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

v" RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratacion.

v Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

v Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

v' Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion,... de instalaciones de energia eléctrica.

v’ Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.

v" Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
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Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, y las

Instrucciones Técnicas Complementarias.

<
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o

v' RD 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las

construccion.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.
RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997

Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajc

SN NEENEEN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo

<\

Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

v Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal.

v Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

v" Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

v Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

v" Convenios colectivos sectoriales de aplicacion a los trabajos como pueden ser el de la
construccion y el de siderometalurgia.

v Se cumplira cualquier otra disposicion actualmente en vigor o que se promulgue sobre

la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevencion

en los trabajos.

7.2. Normas Iberdrola
Estas normas tienen caracter obligatorio para todo tipo de trabajos:

v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMY'S.

v" MO 07.P2.02 “Plan de coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevencion de riesgos laborales de Iberdrola Distribucion, S.A.”.

v" MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencion”.

v' MO 07.P2.18 “Identificacion de trabajadores”.

v' MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en
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prevencion de riesgos laborales”.

v' MO 07.P2.28 “Comunicacion, notificacion documentada e investigacion de al:chﬁt@@COGITIO

laborales en Distribucion”. %

Para los trabajos de tipo eléctrico:
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v' Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricimszgzm
AMYS. '
Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tension (TET):

v" Instrucciones generales para la realizacion de trabajos en tension de AMYSS.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tension o EN SU PROXIMIDAD, segln
los que sean de aplicacion:

v" MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucién de trabajos sin tension en
instalaciones de alta tension".

v MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion de
instalaciones de alta tension™.

v" MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacién y coordinacion de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de alta tension en explotacion”.

v' MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de lineas aéreas de
alta tension”.

v" MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realizacion de trabajos de proteccion anticorrosiva
en lineas aéreas de Alta Tension y Subestaciones Transformadoras”.

v' MO 07.P2.11 “Sefializacion y delimitacién de zonas de trabajo para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

v MO 07.P2.12 “Sefializacion y blogueo de elementos de maniobra y delimitacion de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineasy CT’s”.

v MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacién entre los Centros de Control y el
personal de Operacion Local para la realizacion de maniobras en la red eléctrica de
Distribucion”.

v" MO 07.P2.30 “Identificacion de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecucién de
trabajos con descargo, y STAR”.

v' MO 07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de
exterior. Medidas frente al riesgo eléctrico”.

v' MO 07.P2.33 “Sefializacion de seguridad para centros de transformacion”.
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Como pautas de actuacion en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el nlaxwggeDo
COGITI

equipos que contengan PCB:
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v MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmosferas inflamablemzzz

asfixiantes y/o toxicas”.
v' MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales ¢
apoyos de lineas eléctricas”.
v' MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
v' MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
v" MO 07.P2.16 “Manipulacion de equipos que contengan PCB”.
v" MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuacion ante emergencias en el CAT”.
En todo tipo de trabajos habrd que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicacién al
trabajo, situacion o tipo de instalacion, lo indicado en:
v" MO 07.P2.17 “Plan General de actuacién para ST'sy STR’s”.
v' MO 07.P2.26 “Sefalizacion de seguridad para ST- STR”.
Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:

v" MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehiculos en Distribucién”.

En general se observara lo indicado en los Manuales de Organizacion (MO), en los
Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades
desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del
contrato.

Los documentos existentes y las versiones actualizadas serdn comprobados por el

Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones Utiles para trabajos posteriores

Entre otras se debera disponer de:

* Instrucciones de operacién normal y de emergencia.

» Sefializacion clara de mandos de operacion y emergencia.

» Dispositivos de proteccion personal y colectiva para trabajos posteriores de

mantenimiento.
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* Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.

VISADO

COGITI
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ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA FASE
DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con caracter general los
posibles riegos existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de
instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de
proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencion y medios de
proteccion para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a
desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este
tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposiciéon de
medidas de prevencion y proteccion en un determinado trabajo y lugar cuando en su

proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotacion sea especifica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluira dentro de paréntesis, sin perjuicio de que

las deméas medidas indicadas sean de aplicacion.
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ANEXO A.-

MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACION Y CANCELACION DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXION Y
REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO)

Fase, riesgos y medidas tipo de prevencion y proteccion para evitarlos o minimizarlos.
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevenciény
proteccién

1. Maniobras, * Golpes * Coordinar con la Empresa Suministradora

pruebas y puesta | ¢ Heridas definiendo las maniobras eléctricas a

en servicio « Caidas de objetos realizar.

« Atrapamientos * Formacion y autorizacion de acuerdo con

(Desconexion y/o el Real Decreto 614/2001. Personal formado

proteccion en el y con ex_periencia en el manejo de equipos y

caso de en este t!po_ de trabajos.

mantenimiento, « Contacto eléectrico directo e * Conocimiento contrastado de todos los

retirada o indirecto en AT y BT. trabajadores de Ia§ d_|stan<:|_as de segurldgtlj a
. mantener en los distintos niveles de tension

Qesmon_taje de L en que trabajen.

instalaciones) * Arco eléctrico en AT y BT. « Conocimiento de los Procedimientos de

* Elementos candentes y Iberdrola a aplicables a los trabajos.

quemaduras _ « Sequir los procedimientos de descargo de

* Presencia de animales, colonias, instalaciones eléctricas, MO.

etc. « Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05.

Preparacion previa de la zona de trabajo por

un Trabajador Cualificado cuando haya

riesgo de AT.

* Procedimientos escritos para los

trabajos en TET - BT

* Aplicar las 5 Reglas de Oro

* Apantallar en caso de proximidad los

elementos en tension.

* Informar por parte del Jefe de Trabajo a

todo el personal, la situacion en la que se

encuentra la zona de trabajo y donde se

encuentran los puntos en tension mas

cercanos.

* Mantenimiento equipos y utilizacién de

EPI’s.

* Adecuacién de las cargas.

* Control de maniobras, Vigilancia

continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata

de trabajos en proximidad de alta tension,

altura o TET en baja tension.

* Dotacion de medios para aplicgr (§SADQO

Reglas de Oro COGITI

* Mantenimiento de distancias df segurigad

a partes en tension no protegidag

)

)

<

Documento visado con nimero: CCQ1377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKPAKT verificable en htfln'lln\/icadn cogiticaceres.org/ivalidar/\al
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y Ez:

proteccién

* Prevencion antes de aperturas de armaigge
etc. frente a posibles riesgos de animales
desprendimientos, ...

’-I":

Realizacion de
maniobras locales
en lineas 'y
centros de
transformacion

y reparto, en alta
tension, para la
ejecucion del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

* Golpes

 Heridas

» Caidas de objetos

* Atrapamientos

» Caidas de altura

* Sobre esfuerzos

* Deslumbramientos
 Radiaciones no ionizantes

» Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT.

 Contacto con elementos candentes
y quemaduras.

 Arco eléctrico en AT.

* Presencia de animales, colonias,
etc.

* Formacion y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001. Personal formado
y con experiencia en el manejo de equipos y
en este tipo de trabajos.

* Certificacion por el Empresario de estar
capacitado para la realizacion de las
maniobras en alta tension en lineas y centros
de transformacion y de reparto.

* Conocimiento de los Procedimientos de
Iberdrola a aplicables a los trabajos.

» Conocimientos tedricos y practicos del
funcionamiento y maniobra de la
aparamenta de alta tensién de este tipo de
instalaciones de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con los MT:
2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80,
entre otros.

 Conocimiento contrastado de todos los
trabajadores de las distancias de seguridad a
mantener en los distintos niveles de tension
en que trabajen.

* Mantenimiento equipos y utilizacién de
EPI’s.

* Empleo de ropa ignifuga. Control de
maniobras. Vigilancia continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata &

de trabajos en proximidad de alta tensian,
altura o TET en baja tension.

* Mantenimiento de distancias de seguridad
a partes en tension no protegidas.

o
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ANEXO B.-

LINEAS AEREAS

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y

proteccién

1. Acopio, cargay
descarga

* Golpes y heridas
» Caidas de objetos
* Atrapamientos

« Mantenimiento equipos.
 Adecuacion de las cargas.

* No situarse bajo las cargas.

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun normativa vigente.

« Control de maniobras, vigilancia
continuada.

* Revision del entorno

(Recuperacion de
chatarras)

« Contacto y arco eléctrico
* Ataques 0 sustos por
animales

2. Excavacion,
hormigonado e izado de
apoyos

 Caidas al mismo nivel

« Caidas a diferente nivel

* Orden y limpieza
« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,

» Caidas de objetos segun Normativa vigente
* Entibamiento

« Vallado de seguridad Proteccién

(Desmontaje de apoyos)
* Golpes y heridas

* Oculares, cuerpos huecos

extrafios « Utilizar fajas de proteccion

* Desprendimientos lumbar

* Riesgos a terceros « Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Sobreesfuerzos
Atrapamientos

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

» Contactos Eléctrico

* Analisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo especificos

« Control de maniobras y vigilancia
continuada

» Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

» Caidas de objetos

3. Montaje de armados o
Herrajes

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

(Desmontaje de * Revision de elementos de
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armados o elevacion y transporte
herrajes) * Desprendimiento de « Dispositivos de control de cargas y
carga esfuerzos soportados
* Rotura de elementos « Control de maniobras y vigilancia
de traccion continuada
» Contactos Eléctricos VISADO
* En los desmontajes, « Revision del entorno COGITI
posibles nidos, colmenas... ©
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccién
4. Cruzamientos » Caidas desde altura « Utilizacion de equipos de

» Caidas de objetos proteccion individual y colectiva,

* Golpes y heridas segun Normativa vigente

* Atrapamientos * Utilizacion de EPI’s
* Control de maniobras y vigilancia
continuada

« Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y

« Sobresfuerzos sefializacion de riesgos

* Riesgos a terceros » Formacion acorde al RD 614/2001

« Contactos Eléctricos. * Colocacion de porticos y

* Eléctrico por caida de protecciones aislantes. Coordinar

conductor encima de otra con la Empresa Suministradora

lineas
5. Tendido de * Caidas desde altura » Acondicionamiento de la zona de
conductores *» Golpes y heridas ubicacion, anclaje correcto de las

* Atrapamientos maquinas de traccion.
(Desmontaje de » Caidas de objetos « Utilizacion de equipos de
conductores) proteccion individual y colectiva,

* Vuelco de maquinaria segun Normativa vigente

« Puesta a tierra de los conductores y
Sefializacion de la misma.
* Riesgo electrico » Utilizacion de EPI’s

« Control de maniobras y vigilancia

* Sobresfuerzos continuada
* Riesgos a terceros » Formacion de acuerdo al RD
614/2001

» Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefializacion de riesgos
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6. Tensado y engrapado | « Caidas desde altura » Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
(Destensar, soltar o cortar segun Normativa vigente
conductores en el caso de | » Golpes y heridas * Utilizacion de EPI’s
retirada o desmontaje de | « Atrapamientos * Control de maniobras y vigilancia
instalaciones) continuada
» Caidas de objetos « Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Sobresfuerzos * Vigilancia continuada y
* Riesgos a terceros sefializacion de riesgos
* Andlisis previo de las condicPRg§SADO
* Desplome o rotura del de tiro y equilibrio y atirantaddo cogmi
apoyo o estructura medios de trabajo especificos ©
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccién
7. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A | « Las indicadas en el Anexo A

servicio

(Mantenimiento,
desconexién y proteccion
en el caso de retirada o
desmontaje de
instalacion)

9. CONCLUSION

En vista del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un estudio
exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acomparian, de la instalacion objeto del
presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la ejecucion

de la obra, asi como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles riesgos.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos

de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte

del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estard a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el
gue se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de

construccion y demolicién en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacién de los mismos,

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo

ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos

diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y

reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta
de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar

los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel I1.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de

servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y

reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1ms3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea

un residuo en todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando se ajusta a
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la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacioh \WeSADO
COGITI

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Clasificacion de los residuos de construccion y demolicion atendiendo a su tratamiento

segun el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico
de la produccidn, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la

Comunidad Auténoma de Extremadura.

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales
dificultades que plantea su gestion, se establece la siguiente clasificacion, de cara a facilitar a las

Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

a) Categoria I: Residuos de construccion y demolicidn, que contienen sustancias peligrosas
segun se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de

residuos y cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicién.

b) Categoria Il: Residuos inertes de construccion y demolicién sucio, es aquel no
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorizacion al presentarse

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.

c) Categoria Ill: Residuos inertes de construccién y demolicién limpio, es aquel
seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorizacion, y
correspondiente a alguno de los siguientes grupos:

0 Hormigones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

o Ladrillos, azulejos y otros ceramicos.

d) Categoria IV: Los residuos comprendidos en esta categoria, seran residuos inertes,
adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno o con fines
de construccion, y deberan responder a alguna de las siguientes caracteristicas:

o El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construccion y
demolicion que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la
legislacion sectorial aplicable a determinados materiales de construccion, sean
aptos para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno.

0 Aquellos otros residuos inertes de construccion y demolicién cuando sean

declarados adecuados para restauracion, acondicionamiento y relleno, mediante
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resolucion del dérgano competente en materia ambiental de la Junta de

Extremadura o del 6rgano competente en materia de minas cuandp MASADO
COGIT!

restauracion, acondicionamiento y relleno esté relacionada con activi

mineras.
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.- Estimacion de los residuos a generar.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y

expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicidn, Rehabilitacion, Reparacion o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:

En ausencia de datos méas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
a 0,5 Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacioén de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 2,25 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 0,23 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 0,25 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 5,63 m?3

Presupuesto estimado del Proyecto 6.398,16 €

Presupuesto de movimiento de tierras

en proyecto 160,31 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes

pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:
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RCDs Nivel | - CATEGORIA 1V segiin RD 20/2011

Tn d \Y

Evaluacidn teorica del peso por Densidad tipo

tipologia de RDC Ton_eladas decada | (entrel5y | m3 Vol_umen
tipo de RDC 0,5) de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la

excavacion estimados directamente 8,44 1,50 5,63

desde los datos de proyecto

Resto de RCDs

% Tn d \Y

Toneladas

Evaluacion teorica del peso por tipologia % de | decadatipo | Densidadtipo | m®Volumen

de RDC peso de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 segin RD 20/2011

1. Asfalto 0,010 0,00 1,30 0,00

2. Madera 0,010 0,00 0,60 0,00

3. Metales 0,025 0,01 1,50 0,00

4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00

5. Pléstico 0,015 0,00 0,90 0,00

6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,070 0,02 0,02

RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segun RD 20/2011

1. Arena Grava y otros aridos 1,250 0,31 1,00 0,31
2. Hormigon 1,500 0,37 1,00 0,37
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos | 0,540 0,13 1,00 0,13
4. Piedra 1,350 0,33 1,00 0,33
TOTAL estimacion 0,750 0,19 1,15

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | segin RD 20/2011

1. Basuras 0,001 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,002 0,00 0,001
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2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plg n\dléso'g‘lao

Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes obje
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucién. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se
reutilizaran, reciclardn o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las

mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas
facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias
y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de préacticas para una buena gestion de la

obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizaciéon y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas préximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacidn suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccidn del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios

gue se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
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utilizados como materiales reciclados.
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendrén el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

= Recepcion del material bruto.

= Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

= Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

= Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

= Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
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reciclado no utilizado.
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amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos Ek

generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como méas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

e Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

e Cercado perimetral completo de las instalaciones.
e Pantalla vegetal.

e Sistema de depuracion de aguas residuales.

e Trampas de captura de sedimentos.

e Eftc.

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las

condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones 0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados

en los siguientes:

Proceso de recepcién del material.

Proceso de triaje y de clasificacion

Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacién

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
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material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje

y control en la zona de recepcion VISADO
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Proceso de Triaje v clasificacién.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,

siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se
Ileva a cabo una doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi como

fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificacién (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
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En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
VISADO

COGITI

instalaciones de tratamiento de RSU mas proximas a la Planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su
reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado

apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacién, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creard un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad

oportunos.
.- Medidas de segregacion "'in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
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Hormigon 160,00 T

Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T

Metales 400T

Madera 200T

Vidrio 200T

Plasticos 1,00T VISADO
Papel y carton 1,00T coclm
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Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14  El3

de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion | Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos
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Otros (indicar)
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.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ™ de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgéanicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo I1.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables *in situ™.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la

Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del

poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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.- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

| RCDs Nivel | CATEGORIA 1V segtin RD 20/2011

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas Restauracion /
en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 8,44
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados Restauracion /
en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado Restauracion /
en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
| Resto de RCDs |
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 segiin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Asfalto
| |170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01] |Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0,00
2. Madera
| [170201 Madera | |Reciclado | Gestor autoriz. RNPs | 0,00
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc Gestor autorizado 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado RNPs 0,00
17 04 06 Estafo 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos a especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00

[
E
0: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx ;
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4. Papel
200101 Papel Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
5. Pléstico
1702 03 Plastico Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
6. Vidrio
1702 02 Vidrio Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a Gestor autorizado
los del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,08
7 1010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 0,23
2. Hormigon
| [170101 Hormigon | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 0,37]
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas hormigon, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos distintas a especificadas en codigo 170106. Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09
01,02y 03 Reciclado 0,33
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | segln

[
E
0: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx ;

RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
200301 Mezcla de residuos municipales Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Gestor autorizado
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) Deposito Seguridad RPs 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 0303 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla
1704 10 y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 01 mercurio Depésito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 02 PCB's Depésito Seguridad 0,00
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Otros residuos de construccion y demolicion que z

17 09 03 contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 %
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y Gestor autorizado o

17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00 5
Gestor autorizado 8

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  |RPs 0,00 g
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 §
Balastro de vias férreas que contienen sustancias 2

17 05 07 peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00 2
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00 <
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00 o
16 01 07 Filtros de aceite Deposito / Tratamiento 0,00 §
200121 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00 5
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento 0,00 'gr
16 06 03 Pilas boton Deposito / Tratamiento 0,00 g
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00 §
080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0,00 o
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00 g)
070701 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00 o
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00 <
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00 ;
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00 3
Restauracion / @

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento | Vertedero 0,00 E
Q

O
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos ;
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la
recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover los

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, vy,
ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar

abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde

depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente
podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de

ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Bajantes de escombros
« Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta movil de reciclaje “in situ”
X Ubicacidn de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos. VISADO
COGITI
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5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestién, un “estudio de gestién de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos gue se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion
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de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
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En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes: &
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- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si Bl

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor &
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de que valores se

ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacién, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la

Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccidn, siempre que las Comunidades Autdnomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,

un documento que acredite que €l lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y deméas documentacion acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.
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.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones
VISADO

COGITI

acerca de la manipulacién de los residuos de obra.
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de [

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

.- Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores

obra conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir
de su experiencia préactica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
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funcidn de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse ep-cada

- . - . VISADO
recipiente. La informacién debe ser claray comprensible. COGITI
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. )
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- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan E:3

para facilitar la correcta separacion de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion maés eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccién y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
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correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
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Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la ;
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacion y condicionado a lo que al respecto
X | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberd sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otrps
medios de contencién y almacenaje de residuos. VISADO
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptard [he——<2S
X | medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Lps | &
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario fle | e’
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trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién d cada tipo de RCD.
Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
En este Gltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
x | evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
0 gestores de RCDs adecuados.
La Direccién de Obra serad la responsable de tomar la Gltima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondémicas pertinentes.
Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
X | mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.
Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros
Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.
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Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las
obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los

residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Sélidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos
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6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD's. (Este Eifiggm

presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

Segun lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, en su articulo 25 se fijan los
importes minimos, teniendo en cuenta la categoria, segun el articulo 5 del mismo y la cantidad

de residuos de cada categoria que se generara durante el desarrollo de las obras:

> Residuos de categoria I: 1.000 euros/m?
> Residuos de categoria II: 30 euros/m®
> Residuos de categoria Ill: 15 euros/m?

> Residuos de categoria IV: 7 euros/m®

El importe de la fianza no podra ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecucion

material de la obra.

A continuacidn se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
_ 3 Precio gestion en % del
Tipologia RCDs Estimacion | Planta / Vertedero Importe (€) | presupuesto
(m3) [/ Cantera / Gestor q
e Obra
(€/m?3)
RCDs Nivel | - CATEGORIA IV segtin RD 20/2011
Tierras y pétreos de la excavacion | 563 | 7,00 | 39,38 0,6141%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,6141%
Resto de RCDs
RCDs Naturaleza Pétrea -
CATEGORIA I11 segiin RD 20/2011 1,15 15,00 17,23 0,2686%
RCDs Naturaleza no Pétrea -
CATEGORIA 11 segtin RD 20/2011 0,02 30,00 0,49 0,0076%
RCDs Potencialmente peligrosos -
CATEGORIA | segin RD 20/2011 0,00 1000,00 0,77 0,0120%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 0,2883%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 25,65 0,4000%
[ TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 8351 | 1,3024%|

Para los RCDs de Nivel | se utilizardn los datos de proyecto de la excavacién, mientras

que para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas

similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales

de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias

LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademéas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de

Gestion”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de

tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total

de la Obra.
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6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje Ei:ggm

conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.

4. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente anejo, asi como en los restantes documentos que se
adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una informacion detallada de los elementos que
integran la instalacion, asi como su ubicacion y caracteristicas, quedando perfectamente

justificada. Todo ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se continue

con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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A. Condiciones Generales

1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. Condiciones Facultativas Legales
3.2. Seguridad en el Trabajo
3.3. Seguridad Pablica

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

4.1. Datos de la Obra.
4.2. Replanteo de la obra.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.
4.4. Recepcion del material.
4.5. Organizacion.
4.6. Facilidades para la inspeccion.
4.7. Ensayos.
4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.
4.9. Ejecucion de las obras.
4.10. Subcontratacion de obras.
4.11. Plazo de ejecucion.
4.12. Recepcion de la Obra.
5. DISPOSICION FINAL.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y

Montaje de Lineas Eléctricas Aéreas de Media Tensién

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

2. EJECUCION DEL TRABAJO.

3. MATERIALES.

4. RECEPCION DE OBRA.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

6. CONCLUSION
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PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion
de instalaciones para la distribucion de energia eléctrica cuyas caracteristicas técnicas estaran

especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de redes aéreas de media tension
hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro
de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo
sucesivo se dicten. En particular, debera cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042
“Contratacion de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente
Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto

del correspondiente documento de calificacién empresarial.
3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se
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b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas aprobac '
por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

c) Articulo 1588 y siguientes del Cadigo Civil, en los casos que sea procedente su

aplicacion al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion,
asi como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de
1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre
dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

g) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia
Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h”
del 1parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente

aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,

herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tension o en su proximidad,
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usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los

metros, reglas, mangos de aceiteras, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de

material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizarg éﬂ(z%@%o

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. &
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios :
proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir MG 5
riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director ue
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros

que son corregibles.

El Director de Obra podré exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir

accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus comparieros.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacién de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado
los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacién, accidente, enfermedad, etc.) en la

forma legalmente establecida.
3.3. Seguridad publica

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrd poéliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al

amparo de las condiciones siguientes:

4.1. Datos de la Obra
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acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra d@EFiESs

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por escrito
del Director de Obra.

4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes de
comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en los
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar

completamente la ubicacion de los mismos.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se considerardn como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

4.4. Recepcion del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dara a su debido tiempo su

aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.
La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
4.5. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las

partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se
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realicen trabajos para las obras.

VISADO

COGITI
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4.6. Ensayos

R , . . P
Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiali
rednen las condiciones exigibles, se verificaran por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.
Todos los gastos de pruebas y analisis seran de cuenta del Contratista.
4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacion de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estardn los puntos de trabajo perfectamente

alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.
4.8. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las

especificaciones sefialadas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podra hacer
ninguna alteracion o modificacion de la obra en relacion con el Proyecto como en las
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse

por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, serd de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente
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4.9. Plazo de ejecucion

. ., . - . |
Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran
contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados

en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera

por el Director de Obra, la prérroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y

cada una de sus clausulas.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y

Montaje de Lineas Eléctricas Aéreas de Media Tension

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
gjecucion de las obras de montaje de lineas aéreas de 32 categoria, especificadas en el

correspondiente proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalacién de los materiales necesarios en la

construccién de las lineas aéreas de media tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas del arte.
2.1. Replanteo de los apoyos

Como referencia para determinar la situacion de los ejes de las cimentaciones, se dara a

las estaquillas la siguiente disposicién:
a) Una estaquilla para los apoyos de madera.

b) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineacién, aun cuando

sean de amarre.

c¢) Cinco estaquillas para los apoyos de angulo; las estaquillas se dispondran en cruz
segun las direcciones de las bisectrices del angulo que forma la linea y la central indicara la

proyeccion vertical del apoyo.

Se deberan tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes

de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las
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paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundacién que seria a

cargo de la Contrata. VISADO
COGITI

2.2. Apertura de Hoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:
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- Excavacion: necesaria para los macizos de las fundaciones de los apoyos,
cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de EF
excavacion resultante después del hormigonado, suministro de explosivos, agotamiento ue

aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecucion.

- Explanacion: Comprende la excavacion a cielo abierto, con el fin de dar salida a las
aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de

explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo mas posible a las dadas en el
Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccién Técnica. Las paredes de los hoyos

seran verticales.

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavacion, ésta
sera por cuenta del Contratista, certificAndose solamente el volumen tedrico. Cuando sea
necesario variar las dimensiones de la excavacion, se hard de acuerdo con la Direccion

Técnica.
2.3. Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo

Los apoyos no seran arrastrados ni golpeados. Se tendra especial cuidado en su
manipulacion ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo

componen, en cuyo caso deberan ser reparados antes de su izado o armado.

Los apoyos de hormigon se transportaran en géndolas por carretera hasta el Almacén de

Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo.

El Contratista tomara nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra

de las anomalias que se produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el

apoyo se utilizaran como palanca o arriostramiento.

2.4. Cimentaciones
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La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con el Proyecto. Se empleara (E#E=4E

hormigon cuya dosificacion sea de 200 kg/cmz2.
- Arena

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas
organicas, arcillosas, carbdn, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dara preferencia a la arena

cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie aspera o angulosa.
- Grava

Podra proceder de canteras o de graveras de rio, y debera estar limpia de materias
extrafias como limo o arcilla, no conteniendo mas de un 3 % en volumen de cuerpos extrafios

inertes.

Se prohibe el empleo de revoltdn, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificacion, asi
como cascotes o materiales blandos. Debera ser de tamafio comprendido entre 2 y 6 cm., no

admitiéndose piedras ni blogues de mayor tamario.
- Cemento

Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el

mercado, en envases de papel de 50 kg netos.
En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico.

Previa autorizacion de la Direccion Técnica podréan utilizarse cementos especiales, en
aquellos casos que lo requieran.
- Agua

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y
aquellas que procedan de rio o manantial, a condicion de que su mineralizacion no sea

excesiva.

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, 0 estén muy cargadas de sales

carbonosas o selenitosas.
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- Hormigon

El amasado de hormigon se efectuara en hormigonera o a mano, siendo prefeXt!&%%E,o

primer procedimiento; en el segundo caso se hara sobre chapa metalica de syficienggs

. . . . X U e
dimensiones para evitar que se mezcle con la tierra. FEY Pl
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- Ejecucion de las cimentaciones.

La ejecucion de las cimentaciones se realizar de acuerdo con el Proyecto.

Los encofrados seran mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos de
heladas deberan suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra
lo requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como
cubrir el hormigén que esta fraguando por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario
interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar la obra, se lavara la parte construida con
agua, barriéndola con escobas metalicas y cubriendo después la superficie con un enlucido de
cemento bastante fluido. Los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 10 cm, como minimo,
en terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. La parte superior de este macizo estara
terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una
pendiente de un 10 % como minimo, como vierte-aguas. Se tendra la precaucion de dejar un
conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto debera salir unos
30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la cimentacion, junto a un angular o

montante.
La manera de ejecutar la cimentacion sera la siguiente:

a) Se echarad primeramente una capa de hormigon seco fuertemente apisonado, de 25
cm de espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se conserve la

distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigon.

b) Al dia siguiente se colocara sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, segun el
caso, nivelandose cuidadosamente el plano de union de la base con la estructura exterior del
apoyo, en el primer caso, o bien, se aplomard el apoyo completo, en el segundo caso,
inmovilizando dichos apoyos por medio de vientos.

c¢) Cuando se trate de apoyos de angulo o final de linea, se dara a la superficie de la base
o al apoyo una inclinacion del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas

producidas por los conductores.
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d) Después se rellenard de hormigén el foso, o bien se colocara el encofrado en las que

sea necesario, vertiendo el hormigdn y apisonandolo a continuacion.

VISADO
e) Al dia siguiente de hormigonada la fundacién, y en caso de que tenga qncofegduT!

lateral, se retirara éste y se rellenara de tierra apisonada el hueco existente entre el hoymig

el foso.
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f) En los recorridos, se cuidara la verticalidad de los encofrados y que éstos no

muevan durante su relleno. Estos recrecidos se realizaran de forma que las superficies visti=F

queden bien terminadas.
2.5. Armado de apoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son el armado, izado y aplomado de los
apoyos, incluido la colocacion de crucetas y el anclaje, asi como el herramental y todos los

medios necesarios para esta operacion.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se debera realizar un muestreo (de al menos
el 10 %), montandose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistematico de
construccion que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente

tiempo.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre
algunas piezas que necesiten su sustitucién o su modificacion, el Contratista lo notificara a la

Direccion Técnica.

No se empleara ningin elemento metélico doblado, torcido, etc. S6lo podran
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y
rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligacion de proceder al

cambio de los elementos rotos, previa autorizacion de la Direccion Técnica.

El criterio de montaje del apoyo seré el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado
dicho apoyo, debera quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de linea o angulo, que se le dara
una inclinacion del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos

por los conductores. En ambas posiciones se admitira una tolerancia del 0,2 %.

El procedimiento de levante sera determinado por la Contrata, el cual debera contar con
la aprobacion de la Direccion Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se

hallaran en perfectas condiciones de conservacion y seran las adecuadas.

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realizacién ha de
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El izado de los apoyos de hormigdn sin cimentacion se efectuara con medios mecéni(:(
apropiados, no instaldindose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujecion del apoyo e 2
colocara en el fondo de la excavacion un lecho de piedras. A continuacion se realiza la fijacion
del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavacion, bien colocando tres coronas de
piedra formando cufias, una en el fondo de la excavacion, la segunda a la mitad de la misma y
la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cufias se

apisonara convenientemente la tierra de excavacion.

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retiraran los vientos sustentadores, no antes
de 48 horas.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretaran los tornillos
dando a las tuercas la presion correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo menos
tres pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se

procederd al graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los
conductores, la Contrata daréd aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la

Direccion Técnica.

2.6. Proteccion de las superficies metalicas

Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.

2.7. Tendido, tensado y engrapado de los conductores

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:

- Colocacion de los aisladores y herrajes de sujecion de los conductores.

- Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos.

Comprende igualmente el suministro de herramental y demas medios necesarios para
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estas operaciones, asi como su transporte a lo largo de la linea.

- Colocacion de aisladores VISADO
COGITI

La manipulacion de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se ha

mayor cuidado.
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Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomaran todas las precauciones para quERLESE,
éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hara de forn=F

que no flexen.

En el caso de aisladores rigidos se fijara el soporte metalico, estando el aislador en

posicion vertical invertida.
- Tendido de los conductores

No se comenzard el tendido de un cantdén si todos los postes de éste no estan
recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que
hayan pasado 15 dias desde la terminacion de la cimentacién de los apoyos de angulo y amarre,

salvo indicacion en contrario de la Direccién Técnica.

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones,
nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro
obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas 0 cuerpos
duros susceptible de estropear los cables, asi como tampoco deben colocarse en lugares con

polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que pueda introducirse entre los conductores.

Antes del tendido se instalaran los porticos de proteccion para cruces de carreteras,

ferrocarriles, lineas de alta tensién, etc.

Para el tendido se instalaran poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de

que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos Yy

cimentaciones. En particular en los apoyos de angulo y anclaje.

Se dispondrén, al menos, de un nimero de poleas igual a tres veces el nimero de vanos
del canton mas grande. Las gargantas de las poleas de tendido seran de aleacion de aluminio,

madera o teflon y su didmetro como minimo 20 veces el del conductor.

Cuando se haga el tendido sobre vias de comunicacion, se estableceran protecciones
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especiales, de caracter provisional, que impida la caida de dichos conductores sobre las citadas

vias, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulacipri/EStaD O

. . . : COGITI
protecciones, aunque de caracter provisional, deben soportar con toda seguridad los psfuerzos

anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otfas |
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manera que exista la maxima seguridad y que no se dafien los conductores durante su cruce.

. . . . Of
Cuando hay que dejar sin tension una linea para ser cruzada, deberan estar preparadas todas I
herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al minimo y no se

cortaran hasta que todo esté preparado.

Cuando el cruzamiento sea con una linea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido

del propietario de la linea de corte, se tomaran las siguientes precauciones:

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tension, mediante

interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo.
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- Reconocimiento de la ausencia de tension.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.
- Colocar las sefiales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista debera disponer, y hacer
uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles

fuentes de tension.

Durante el tendido, en todos los puntos de posible dafio al conductor, el Contratista

debera desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra dafos.

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista debera
consultar con la Direccion Técnica la clase de reparacion que se debe ejecutar.

- Tensado, regulado y engrapado de los conductores

Previamente al tensado de los conductores, deberan ser venteados los apoyos primero y

ultimo del cantdn, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado.

Los mecanismos para el tensado de los cables podran ser los que la Contrata estime,
con la condicion de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera

que el angulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150°.
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La Direccion Técnica facilitara al Contratista, para cada cantdn, el vano de regulacion y
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las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casq%@gﬂo

que la regulacion no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquimetro.

Antes de regular el cable se medira su temperatura con un termometro de

004971952186

PROYECTO PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-“FI LERES
seucex LA ST "CASATEJADA', DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004 DE LA MISMA Y EL CT “NAGXDA$377/23
N°140303740, EN EL T.M. DE MAJADAS (CACERES)








PLIEGO DE CONDICIONES _
crupo IBERDROLA

poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

. . P . o
El Contratista facilitaré a la Direccion Técnica, para su comprobacion, la altura minin
de los conductores, en el caso mas desfavorable de toda la linea, indicando la temperatura a que

fue medida. Iguales datos facilitara en todos los vanos de cruzamiento.
El afino y comprobacion del regulado se realizara siempre por la flecha.

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los
conductores, se mantendran éstos sobre las poleas durante 24 horas como minimo, para que
puedan adquirir una posicion estable. Entonces se procedera a la realizacion de los anclajes y

luego se colocaran los conductores sobre las grapas de suspension.

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el
lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debia resultar, se volvera a engrapar, y si
el conductor no se ha dafiado se cortara el trozo que la Direccion Técnica marque, ejecutandose

los manguitos correspondientes.

En los puentes flojos deberan cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los

se utilizaran preformados.

El apretado de los estribos se realizard de forma alternativa para conseguir una presion

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla.
2.8. Reposicion del terreno

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado, deberan ser extendidas si el
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cual sera a

cargo del Contratista.

Todos los dafios seran por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el
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2.9. Numeracion de apoyos. Avisos de peligro eléctrico é
(a]

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracion a la dada por

el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.

La placa de sefializacion de "Riesgo eléctrico” se colocara en el apoyo a
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Debera cumplir las cara

sefaladas en la Recomendacion UNESA 0203.
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2.10. Tomas de tierra

. . , =
El trabajo detallado en este epigrafe comprende la apertura y cierre del foso y zan
para la hinca del electrodo (o colocacion del anillo), asi como la conexion del electrodo, o

anillo, al apoyo a través del macizo de hormigon.

Podréa efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusion o
Anillos cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de
maniobra, deberdn disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.

- Electrodos de difusién

Cada apoyo dispondra de tantos electrodos de difusion como sean necesarios para
obtener una resistencia de difusion no superior a 20 ohmios, los cuales se conectaran entre si y
al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm2 de seccién, pudiendo admitirse dos cables

de acero galvanizado de 50 mm? de seccion cada uno.

Al pozo de cada electrodo se le dara una profundidad tal que el extremo superior de
cada uno, ya hincado, quede como minimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A
esta profundidad iran también los cables de conexion entre los electrodos y el apoyo.

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigon.
Cuando sean necesarios mas de un electrodo, la separacion entre ellos sera, como minimo, vez
y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedardn a més de 3 m. del macizo de

hormigon.
- Anillo cerrado.

La resistencia de difusién no serd superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondra de

tantos electrodos de difusion como sean necesarios con un minimo de dos electrodos.

El anillo de difusion estara realizado con cable de cobre de 35 mm?2, pudiendo admitirse
dos cables de acero galvanizado de 50 mm?2 de seccion cada uno. Igual naturaleza y seccién

tendran los conductores de conexién al apoyo.

El anillo estara enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto del
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- Comprobacion de los valores de resistencia de difusion. COGITI

El Contratista facilitarda a la Direccion Técnica, para su comprobacion, 1os V|

resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.
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3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siemp
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1. Reconocimiento y admision de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigon cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion
UNESA 6703y en la Norma UNE 21080. Llevaran borne de puesta a tierra.

Los apoyos metélicos estardn construidos con perfiles laminados de acero de los
seleccionados en la Recomendacién UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-12 R.

3.3. Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumplirdn con las Normas UNE
21009, 21073 y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas

preformadas de acuerdo con la Recomendaciéon UNESA 6617.
3.4. Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las

especificaciones de la Norma UNE 21002.
En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores
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4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar gt
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista debera solicitar la oportuna

recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluird la medicion de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcién a la modificacién de los detalles que estime

susceptibles de mejora.
4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigon de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de
compresion. El Contratista tomard a su cargo las obras ejecutadas con hormigén que hayan

resultado de insuficiente calidad.
4.2. Tolerancias de ejecucion
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo
mas proximo, la desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de

dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacion prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores

respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento y
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- Verticalidad de los apoyos.

En apoyos de alineacion se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura d
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En los demas igual tolerancia sobre la posicion definida en el apartado 2.5.

- Tolerancia de regulacion.

Los errores admitidos en las flechas seran:

De + 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teorica.
De + 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales.
De + 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fenomeno solo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con
relacion a la tedrica, por lo que deberéa tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un

cierto tiempo del tendido.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se aportard, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos, la

documentacion siguiente:
- Autorizacion administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compafiia suministradora.
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6. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar gt
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.
Se emitira un documento de recepcion, en el que figuren:

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepcion de cada material
c) El resultado de la revision, indicando si procede o no su aceptacion.

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacion.

Cuando durante la primera actuacién no fuera posible controlar la obra oculta por
motivos imputables al constructor, podran realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas,
sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada,

siendo estos trabajos de cuenta del constructor.

Una vez concluidas las instalaciones, se realizaran cuantos ensayos normalizados por
IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de

utilizacion para las que fueron proyectadas.
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7. NORMAS PARA EJECUCION Y RECEPCION DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizaran y recepcionaran de acuerdo con lo indicado en I
apartados anteriores del presente Capitulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes

Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

NUmero Titulo de la Norma

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo interior.

MT 2.13.22  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo intemperie.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tensién hasta 30 kV

MT 2.43.20  Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja
tension.

MT 2.13.30  Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion interior.

MT 2.13.32  Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.23.36  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de media tension.
Conductores aislados.

MT 2.23.38  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de tensiébn nominal inferior
a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.21  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas baja tension con cables aislados.

MT 2.53.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
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8. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

Obligatoriamente sera un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet ¢
instalador) y acreditado ante la Comunidad Auténoma correspondiente como Instalador para
instalaciones de Alta Tension, cuando la instalacion a realizar sea de alta tension y exista tal

acreditacion, y como Instalador de Baja Tensidn en la categoria de especialista (IBTE) en

lineas aéreas o subterraneas para distribucién, cuando la instalacion sea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Al- NORMAS SOBRE MATERIALES
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Numero Titulo de la Norma

NI 50.40.01  Envolventes prefabricadas de hormigon para centros de transformacion
subterrdneos. Maniobra interior, sin cubierta

NI 50.40.02 Envolventes prefabricadas para centros de transformacion subterraneos.

NI 50.40.03 Envolvente para centro de transformacion intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste).

NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigdn para centros de transformacion
superficie.

NI 50.40.05  Conjuntos integrados para centros de transformacién de interior.

NI50.40.06  Conjunto compacto para centros de transformacion.

NI 50.40.07  Edificios prefabricados de hormigén para CT compactos, de superficie.
Maniobra exterior.

NI 50.42.11 Celdas de alta tension bajo envolvente metalica hasta 36 kV, prefabricadas con
dieléctrico de SFs, para centro de transformacion.

NI 50.44.01 Cuadros de distribucion de baja tension para CT intemperie compacto.

NI 50.44.02  Cuadros de distribucion en baja tension para CT de interior.

NI 50.44.04  Cuadros de distribucion para CT intemperie sobre apoyo.

NI 52.04.01 Postes de hormigon armado vibrado.

NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metalicos para lineas aéreas hasta 30 kV. VISADO

NI152.10.10  Apoyos de chapa metélica de lineas eléctricas aéreas de baja y alta tenpiéaSCSIIl__

NI 52.36.01 Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje]linea X
seguridad en apoyos de lineas aéreas. iy
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NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas
subestaciones de alta tension.
NI 54.63.01  Conductores desnudos de aluminio-acero para lineas eléctricas aéreas de AT. %
>
NI 56.31.21  Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes &
subterraneas de baja tension 0.6/1 kV. g
NI 56.36.01  Conductores aislados, cableados en haz, para lineas aéreas de baja tension. %
NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para lineas aéreas hasta 24 kV. §
NI 56.43.01  Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto modulo y Z
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. g
NI 56.47.01 Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz ;‘j
]
para lineas eléctricas aéreas de alta tension hasta 30 kV. i
>
NI 56.80.02  Accesorios para cables subterraneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) 3
KV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. %
k)
NI 72.30.00  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en BT. 8
NI 72.30.03  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja E
X
tension. Tipo poste. é
P
NI 74.18.01  Autoseccionadores (seccionalizadores) para lineas aéreas hasta 36 kV. 2
NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsion-seccionadores, con base polimérica §
>
hasta 36 kV. o
NI 75.06.31  Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. z
>
NI 75.30.02  Pararrayos de 6xidos metélicos sin explosores con envolvente polimérica para &
alta tension hasta 36 kV. g
®
3
®)
o
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5
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A2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

Numero Titulo del Manual Técnico %
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT é
MT 21101  Proyecto Tipo para centro de transformacion de superficie. g
MT 2.11.02  Proyecto Tipo para centro de transformacién prefabricado subterraneo. %
MT 2.11.03  Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y s6tano) E
MT 2.11.05 Proyecto Tipo para centro de transformacion intemperie compacto. §
MT 2.11.06  Proyecto Tipo pan centro de transformacién de intemperie sobro apoyo %
MT 2.11.07 Proyecto Tipo. Centro de transformacion integrado en edificio de otros ’§';

usos -Planta Baja. %
MT 2.11.09 Proyecto Tipo para Centro de transformacion integrado o compacto en %
envolvente prefabricada subterranea. é
MT 21110  Proyecto Tipo para Centro de transformacién compacto en edificio %
prefabricado de superficie. :"_:_’
&
MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT para é
centros de transformacion. g
MT 2.21.47  Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con %
conductor de aluminio-acero 100-Al1 /S1A. U%
MT 2.21.48 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensiébn a 30 kV. Doble circuito con z
conductor de aluminio-acero LA-180. ?’;
MT 2.21.60 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de §
aluminio acero LA-56. %
MT 2.21.61 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de Z
aluminio-acero LA-78. %
MT 2.21.63 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con §
conductor de cobre C-35. §
MT 2.21.64 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con %
conductor de cobre C-50. §
MT 2.21.66  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de
aluminio-acero 100-A1/S1A Vl(%'g‘l[T)lo
MT 2.21.69 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circjito gga
conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D 6 CCX-110-D AN e
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MT 2.21.74

MT 2.21.75

MT 2.31.01
MT 2.41.20

MT 2.41.22

MT 2.51.01

Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor (EFiESs:

aluminio-acero 100-A1/S1A.

Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor ue

aluminio-acero LA-180.
Proyecto tipo de linea subterranea de AT hasta 30 kV.
Red

instalados sobre apoyos.

Proyecto tipo. aérea trenzada de Baja Tension. Cables

Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables
instalados en fachadas.

Proyecto Tipo de linea subterranea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Bl.-NORMAS SOBRE MATERIALES

aislados

aislados

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

004971952186

Numero Titulo dela Norma

NI 00.08.00 Calificacion de suministradores y elementos tipificados.

NI 00.08.03 Calificacion de suministradores de obras y servicios tipificados.

NI 18.80.01 Pernos de anclaje para apoyos de lineas aéreas.

NI 18.87.01 Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tension.

NI 18.90.01 Tornillos de cancamo para LABT con conductores aislados.

NI 19.01.01 Tuercas de cancamo

NI 29.00.01 Cinta de polietileno para sefalizacion subterranea de cables enterrados.

NI 29.05.01 Placas y numeros para sefializacion en apoyos de LAAT.

NI 29.05.02 Placas para la sefializacion de lineas subterraneas de alta tension.

NI 29.05.04 Red subterranea de AT y BT. Sefiales autoadhesivas para sefializacion de
lineas.

NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje
intemperie.

NI 48.08.01 Aisladores de composite para cadenas de lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.08.02 Aisladores de composite de columna para lineas eléctricas aéreas de A'}‘(ICSO'?B‘II:T)IO

NI 48.10.01 Aisladores vidrio de caperuza y vastago para lineas eléctricas aéreas

NI 48.20.01 Aisladores ceramicos de apoyo para instalaciones de intemperie de A
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NI 50.06.01 Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kV
NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterraneas.
NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT. %
NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterraneas. é
NI 50.26.01 Picas cilindricas de acero-cobre g
NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, %
con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V §
(BTVC). .
NI 50.80.03 Capuchon de proteccion de cables aislados subterraneos de baja tensién en g
salida de tubos. g'j
NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigon armado vibrado. %
NI 52.30.22 Crucetas bdveda de alineacion para apoyos de lineas eléctricas aéreas de %
tensién nominal hasta 20 kV. é
NI 52.30.24 Piezas para armados de derivacion y seccionamiento en lineas de media %
tension. E’
NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para lineas aéreas de tension nominal hasta 20 é
KV. g
NI 52.31.03 Crucetas bdveda de angulo y anclaje para apoyos de perfiles metélicos de g
lineas eléctricas aéreas de tension nominal hasta 20 kV. 'U@
NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes. z
NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspension de cables aislados tipo ?’;
RZ en apoyos de lineas aéreas de baja tension. §
NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a lineas eléctricas aéreas de AT. %
NI 52.40.01 Posteletes metalicos para fachadas para lineas aéreas de baja tension con Z
conductores aislados. %
NI 52.40.02 Canaletas de proteccion en fachadas para lineas aéreas de baja tension con §
conductores aislados. §
NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para lineas aéreas de baja tension con conductores %
aislados cableados en haz . §
NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Eslabones.
NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Horquilla deIer}( '.g‘l[T)IO
NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Horquillas de bola. g ©
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NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Guardacabos "
horquilla. . 2
NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT-BT. Guardacabos con %
alojamiento de rétula. é
NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT Alargadera. g
NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Alargadora para cadenas de %
suspension. §
NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Contrapeso de disco §
para suspension. g
NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Anillas de bola y de ’§';
bola y proteccion. %
NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Alojamiento de %
rotula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccién antiefluvios. é
NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension — Alojamientos de %
rotula y de rétula de proteccion. :"_:_’
NI 52.95.01 Placas de pléastico para proteccion de cables en zanjas para redes subterraneas g
(exentas de hal6genos). g
NI 52.95.03 Tubos de plastico corrugados para canalizaciones de redes §
subterraneas (exentos de hal6genos). U%
NI 52.95.41 Protector de fundicion para tubo de pléstico de 90. z
NI 52.95.51 Tubo de acero para proteccion de cables subterraneos de alta tension ?’;
NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujecion de cables subterraneos en galerias. §
NI 52.95.80 Herrajes para sujecion de cables subterrdneos o tubos de acero en estructuras %
metalicas. Z
NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lineas %
eléctricas aéreas de alta tension. §
NI 56.80.20 Capuchones terrnorretractiles para cables subterraneos AT hasta 36/66 kV. §
NI 56.86.01 Conectores terminales bimetalicos para cables aislados de alta tension %
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV). §
NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para_redes
subterréneas de 0,6/1 kV. VISADO
: COGITI
NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresién para conductores de cobre pn Il’% 2
aéreas. foy %
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NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion pa
conductores de Al-Ac.
NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion paia %
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al. é
NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension con g
conductores aislados. %
NI 58.20.71 Piezas de conexién para cables subterraneos de baja tension. §
Caracteristicas generales §
NI 58.21.01 Conectores de derivacion por cufia a presion para conductores de aluminio y %
cobre en lineas aéreas. g'j
NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lineas aéreas de baja g
tension con conductores aislados. i
NI 58.26.03 Grapa de conexion para pica cilindrica de acero-cobre. %
NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension, grapa de conexion %
paralela y sencilla. g
NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresion para conductores de cobre en lineas aéreas g
de alta tension. g
NI 58.50.01 Terminales-puente a compresion para conductores de aluminio-acero. %
NI 58.51.11 Terminales a compresion, de aluminio estafiado, para conductores de %
aluminio-acero. z
NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tensién con ?’;
conductores aislados. g
NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT. %
NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja é
Tension. §
NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en lineas aéreas. §
NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Grapa de amarre a §
tornillos para conductores de Al-Ac. %
NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos §
para cables de cobre.
NI 58.85.01 Grapas de suspensién a tornillo para conductores de aluminio-acero. VICSO'(AB‘IET)IO
NI 58.85.02 Grapas de suspension armadas para conductores de aluminio-acero, 2
aéreas de alta tension. 1 %
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NI 58.85.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension para cablé "

de cobre.
NI 58.85.51 Grapas suspension armadas para conductores de cobre, en lineas aéreas AT
NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension para

cables de tierra.

NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de balancin para cables
de tierra.

NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT

NI 72.30.06 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite de silicona para distribucion

en baja tension.
NI 72.30.08 Transformadores trifasicos secos tipo encapsulado, para distribucion en BT
NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A
NI 76.50.01 Cajas generales de proteccion (CGP).

NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para lineas aéreas alta tensién hasta 36 kV.
NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla
NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con

dispositivo extintor de arco, para redes subterraneas de baja tension.
NI 76.87.01 Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificacion de cables
aislados de baja tension.

B2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

NUmero Titulo del Manual Técnico

MT 2.03.21 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de tensién nominal
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccion

MT 2.11.30 Criterios de disefio de puestas a tierra de los centros de transformacion.

MT 2.11.31 Criterios de ejecucion de puestas a tierra de los centros de

transformacion.

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.
MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
MT 2.13.22 Ejecucidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie. VICSO'(AB‘IET)IO

MT 2.13.30 Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformaci

MT 2.13.31 Recepcidon de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
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MT 2.13.32 Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.13.40 Procedimiento de seleccién y adaptacion del calibre de los fusibles de M
para centros de transformacion.

MT 2.21.54 Proyecto tipo. Linea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de
LA/LARL 175.

MT 2.21.57 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensién a 30 kV. Simple circuito con
conductor LA/LARL 175.

MT 2.21.78 Guia de utilizacion de elementos de maniobra y proteccion en lineas aéreas
hasta 36 kV.

MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Formacion de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para linea general.

MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lineas de simple
circuito.

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de lineas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.23.38 Recepcidn de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para lineas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lineas
aereas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45 Ecuacion resistente de perfiles metalicos para lineas aéreas de media tension.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.33.11 Red subterranea. Manipulacion de bobinas, tendido y disposicion de cables
subterraneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15 Red subterranea de alta tensién y baja tension. Comprobacion (e\é%[%o
subterréneos aislados.

MT 2.33.18 Red subterrdnea de AT y BT. Identificacion de lineas.

SEUCEN  [ROII0ARA NTALICION DE IS0 Jr0r0 sl LA L stz e e
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MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterréaneas de AT de tensicSzs

nominal inferior a 30 kV. Construccién.

MT 2.33.25 Ejecucidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.33.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.43.20 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.
MT 2.43.21 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.

MT 2.53.20 Conjuntos  Constructivos (Montaje).  Lineas subterrdneas de BT.
Construccion.
MT 2.53.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

MT 2.53.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

9. CONCLUSION

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena

aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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Grupo IBERDROLA

cODIGO

CAPITULO 1 NUEVO APOYO A INSTALAR

APOZOCELCO0080 ud APOYO CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.1. APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR

x
o
%)
&

>

(9]

]
c
e

INSTALACION DE AP CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR. QUEDAN INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE, ACOPIO, ARMADO E IZADO (TONELADA ACERO). EXCAVACION (M3
HORMIGONADO (M3). EXPLANACION (M?) Y RETIRADA DE TIERRAS (M3), SEGUN LOS M'E

CORRESPONDI,ENTES COLOCACION DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION Y PELIGRO %
IDENTIFICACION “QR” Y “NFC”, SEGUN LAS NI CORRESPONDIENTES. g

(=]

o

Nuevo apoyo Al 1 1,00 4

1,00 1.745,59 1.745,59 §

S

CRUBOCELCO0350 ud INST/SUST CRUCETA RC 3-15-T 2

CRUZOAISC0891 ud INST/SUST CADENA BASTON LARGO AVIF. CON ESPIRAL 1V-20 KV

C

Unidad de contratacion que comprende la ejecucion completa de las tareas de transporte, acopio y montaje;
instalacion de cruceta recta RC 3 — 15-T. Quedan incluidas las actividades de transporte, acopio a pie de obram
montaje e izado (unidad de cruceta). Se incluye el montaje de la cartela de paso de puente fase central (CCVH @
CCCT dependiendo de si se monta con tirantes hacia arriba o hacia abajo respectivamente) cuando lo precise e
tipo de armado. Se completa la cruceta con los perfiles de cierre PCCA (3 o 2 unidades) 6 PCCS (2 unidades)<
dependiendo de lo que se indique en el proyecto de la linea y segiin los MT y NI correspondientes.
Norma de consulta: NI 52.31.02

n-http/

Nuevo apoyo Al 1 1,00
1,00 303,38 303,38

Comprende todos los materiales y actividades para instalar/sustituir una cadena de amarre con aislador d
composite baston largo (U70YB30P AL) de nivel de polucion fuerte con grapa de amarre segin conductor:

« Transporte y acopio de los materiales.

* Montaje de aislador

* Montaje PECA 1000-S

* Montaje alojamiento rétula R16/17P

« Montaje de grapa amarre tornillo GA-1 0 GA-2 0 GA-3

 Regulado de conductor si fuera necesario

En caso de sustitucion el achatarramiento/desmontaje se facturara con el recurso correspondiente

: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73WUNKP4KT verificable e

En nuevo apoyo Al 6 6,00
En CT "Majadas 1" 3 3,00
9,00 96,67 870,03 =
@
PATZOTLACO0190 ud PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 §
UNIDAD DE EJECUCION DE PICA A PIE DE APOYO. QUEDA INCLUIDO EL TRANSPORTE, ACOPIOg

ASI COMO EL MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE TRABAJO:

+ CONEXION DEL CONDUCTOR AL APOYO MEDIANTE UN TUBO CORRUGADO DE PVC DE 30
EMBEBIDO EN EL HORMIGON (MAZACOTE).

* TENDIDO DEL CONDUCTOR DE COBRE (CU DE 50 @).

+ COLOCACION PICA BASICA EN APOYO Y CONEXIONADO LA PICA (14/2000) AL CONDUCTOR.

+ EN CASO NECESARIO, ROTURA Y REPOSICION DEL HORMIGON PARA LA COLOCACION DE
TUBO DE PAT.

QOC

Ddcumento vis

Nuevo apoyo Al 1 1,00
1,00 48,98 VIS@ O
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupo IBERDROLA

CODIGO  DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO  IMPOIE VLA,

CRUZOAISC0870 ud INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20 KV
Comprende todos los materiales y actividades para instalar/sustituir un aislador soportapuente de compos
nivel de polucién fuerte (U70PP20P) y con grapa de conexion sencilla:
* Transporte y acopio de los materiales.
* Montaje pieza para armado (L 70.6-70) con sus tornillos correspondientes
* Montaje aislador
» Montaje de grapa conexidn sencilla GCS/C16
En caso de sustitucion el achatarramiento/desmontaje se facturara con el recurso correspondiente.

Soportapuentes 3 3,00
3,00 33,48 100,44

PATZ0TEMUO0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT)
Unidad de contratacion que recoge la actividad para realizar la medicién de las tensiones de paso y contacto e
todos los puntos accesibles de un CT o apoyo.
Unidad de aplicacion para las instalaciones de Distribucion, ya sea CTs o Lineas Aéreas.
Incluye la aportacion del equipo de medicién y la elaboracion del documento donde se indique los valores d
tensiones de paso y contacto realizados, asi como el valor de resistencia de puesta a tierra obtenido.

1 1,00
1,00 59,80 59,80

TOTAL SUBCAPITULO 1.1. APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR...................... 3.128,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.2. MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES

APOZ0AVIC3250 ud COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de elementos de proteccion de la avifauna:
« Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
« Colocacion 1 forro para grapa suspension FOGS-1 o FOGS-2
Norma de consulta 52.59.03

Soportapuentes 3 3,00
3,00 43,45 130,35

APOZ0AVIC3360 ud FORRADO AMARRE PUENTE CON DCP LA > 110 POR FASE
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de elementos de avifauna y cubiertas d
conductor:
* Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
« Colocacion 6 m de cubierta para forrado de puentes CUP-18-S o0 CUP-26-S o CUP-18-F o CUP-26-F
« Colocacion 2 forros para grapa FOGR-3 0
« Colocacidn 2 forros para conectores por cufia a compresion FOGC-4
« Colocacion 1 forro para conectores por cufia a presiéon FOCP-2
Excepcionalmente el contratista aportara algin material o metro adicional para configuraciones en apoyos que ne
coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoria de los apoyos dé
distribucion. Norma de consulta NI 52.59.03
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En nuevo apoyo Al 3 3,00 ©
3,00 197,24 591,72
<
o
APOZ0AVIC3510 ud MONTAJE DE TEJADILLO X
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de 1 pieza de elementos de avifauna: g
« Transporte y acopio de los materiales a pie de obra 2
« Instalar 1 tejadillo o
Norma de consulta NI 52.59.02 g
L
En nuevo apoyo Al 1 1,00 z
1,00 323,86 323,86 <
(9]
n ©]
TOTAL SUBCAPITULO 1.2. MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES........... 1.045,93 >
N
TOTAL CAPITULO 1 NUEVO APOYO A INSTALAR ..ot 4.174,15 5
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Grupo IBERDROLA

cODIGO

CAPITULO 2 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

COMZ0SERUO0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

TRAZOTETUO0690 ud TET - APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL

TRAZOTETUOQ710 ud TET.- DESPLAZAMIEN. CONDUCTORES POR VANO

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdrola Iﬁ
solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y bajo I@
supervision y coordinacion de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizara las siguientes acciones:
1.- Visita previa a instalacion (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

= |nspeccionar estado instalacion

»  Delimitacion ZONA DE TRABAJO

= Realizacion de esquema

= Analisis dificultades de ejecucion y proximidad a tensién
2.- En el inicio del descargo, realizacion de maniobras necesarias, para dejar la instalacion (linea de MT/AT
Centro de Transformacidn) sin tensidn, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tension.
3.- Verificacién ausencia de tension y puesta a tierra de la instalacion, es decir, conjunto de acciones coordinadas
seguir para dejar la instalacion en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona d@
Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSION, incluyendo aportacion de herramienta§
adecuadas (juego de tierras, pértigas...), segun Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares d@
IBD recogidos en el MO.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecucion d%
trabajos sin tension en instalaciones de alta tension”, asumiendo las funciones propias del AZT.
4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, debera
comunicar al CROI de Iberdrola el estado de la instalacion, dando por terminado los trabajos.
5.- Maniobras reposicion instalacion en coordinacion con Centro de Control, y asumiendo las funciones de AZT.
Todas estas acciones seran dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formacién adecuada parg
desempefiar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habr& sido nombrado por I@
empresa contratista, reservandose Iberdrola el derecho a verificar su cualificacion. Para cada trabajo se asignara ug
AZT, que sera el interlocutor con el CROI para la ejecucion de las maniobras y preparacion de la zona de trabajo K
posterior reposicion del suministro.

1 1,00

itifacereSorg/validar/Validacio

bIe en FFttp 1l

al

1,00 90,00 90,00

Comprende todas las tareas necesarias para realizar uno de los siguientes trabajos en tensién en LAMT/LAAT:

« Apertura de puentes sin carga (por circuito).

« Cierre de puentes sin carga (por circuito).

Incluye la colocacion y retirada de protecciones y/o by-pass en caso necesario, asi como la colocacidn y retirad
de PAT de la instalacion cuando sea preciso.

Incluye asi mismo la colocacion y/o retirada (mano de obra) de aislador/es puente si fuera necesario en un apoy
con derivacion.

En caso de que la apertura se realice en apoyo sin terminales para su apertura, su posterior cierre incluira |
disposicion y colocacién de terminales, independientemente de la seccién/naturaleza del cable y la tension (TP
TRP/DCP).

CGE0137/23 YLSV n° V-EQTYCQ73WUNK

ro.

2 2,00
2,00 331,50 663,00

isado con nime

Esta unidad es de aplicacion en caso de sustituir o intercalar un apoyo, y comprende todas las tareas necesariag,
para desplazar y proteger los conductores y retornar los mismos (incluyendo el retensado y engrapado), par&
sustituir o intercalar apoyo de alineacion o de amarre y cruceta, afiadiendo en caso necesario la colocacion d@
aisladores soportapuentes precisos. g
Asi mismo, en caso necesario incluye también la confeccion y material de puentes postizos (amarre).

Incluye la colocacion de protecciones en caso necesario.

Nota.- Esta unidad es adicional a la unidad compatible correspondiente de trabajos SIN TENSION ddA®B~EEMD
de un apoyo. COGITI

1 1,00
1,00 126750 | 1

TOTAL CAPITULO 2 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES..................

004971952186
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 3 GESTION DE RESIDUOS

3.1. Gestion de Residuos de la construccion
Ud. Presupuesto de Gestion de Residuos, segun la valoracion indicada en el Estudio de Gestion de Residuos d

P
Q.
7]
©

&k

Proyecto (6.- Estimacion del Coste de Tratamiento de los RCD’s). Q
S
Q
1,00 8351 83515
>
TOTAL CAPITULO 3 GESTION DE RESIDUOS .......cooeeeeeeeiieeeeeeiesieeeeesiessessensensensens 83,51%
T
. 2
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 2
1%
4.1 SEGURIDAD Y SALUD %
Ud. Presupuesto destinado a Medidas de Seguridad y Salud en la obra, segln Anejo de Estudio de Seguridad \8
Salud del Proyecto. 5
o
S
1,00 120,00 120,00 §
=
TOTAL CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD ......ooiiieeieieeeteceeeeeeee oo, 120,00 %
£
IO I S PR PTP 6.398,16 E
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupo IBERDROLA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

&

<

1 NUEVO APOYO A INSTALAR ...t 4,174,15 65,24?)0
-1.1. -APOYOS, CRUCETAS Y AISLADORES A INSTALAR............ 3.128,22 '§
=]

-1.2. -MEDIO AMBIENTE, DERIVACIONES Y SECCIONADORES 1.045,93 g
©

=]

2 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES......ccooce i 2.020,50 31,58§
(@)

3 GESTION DE RESIDUOS ...ttt eeeeeee e e ee et et et et et ateeseseseseseseeeesasesesasanenn 83,51 1,31%
[0}

4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt ettt ettt e e 120,00 1,88,§
g

o)

TOTAL EJECUCION MATERIAL ..oooooeere oo seeeeeeeeeee e eeeeeee e 6.398,16 3

>

(]

E_

5

@

- Qo

CONCLUSION g

o

>

El Presupuesto de Ejecucion Material de las actuaciones proyectadas, asciende a un importe de

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (6.398,16 €), ta.g
2

y como se describe en el presente documento.

En Mérida, a 30 de NOVIEMBRE de 2023
El Ingeniero Técnjco Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.

Documento visado con nimero: CC01377/23 y CSV n° V-EQTYCQ73W
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PLANOS crupe IBERDROLA
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08. Detalles de aisladores y seccionadores
09. Picas cilindricas y grapas para puesta a tierra.
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Jr

PLANO COMPARACION =259.51 m

x
o
9]
&
>
(%]
Q
c
ie]
(S}
]
=
K
>
=
]
=
©
2
o)
=
Q
(%]
[
=
(0]
(5]
©
2
=
o
o
<
o
e}
©
R
S
()
=
5
=
=
c
[
Q
Qo
[]
L
=
=
()
>
[
X
<t
[a
X
z
=
™
N~
O
O
>
[
O
u
>
o
c
>
(%]
O
>
™
N
~
~
N~
™
b
o
O
O
o
=
(]
£
S
c
c
o
(&
(@)
e}
©
2
>
[e]
=
o
()
£
5
O
o
o

APOYO Al
COTAS DEL TERRENO (m) 265.6 264.58
DESNIVEL (m) -1.02
DISTANCIAS PARCIALES (m) 102.5
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 102.5
LONGITUD VANO (m) 102.5
ZONA A
APOYO TIPO , (?-2000/ 14 Apoyo existente
FUNCION Fin de Linea
CIMENTACION 71,08x2,37m
CRUCETAS RC3-15T
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APOYO DE PERFIL METALICO, EMPOTRADOS CIMENTACION PARA APOYOS DE PERFILES METALICOS
PARA LINEAS AEREAS HASTA 30 KV
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APOYO CIMENTACION APOYO CIMENTACION e
DESIGNACION | j b e:(/é);-v h\c/>(r)r|1:1ig DESIGNACION | j b e}{gall-v h\é?rh-ﬂg <
IBERDROLA ) ’ IBERDROLA ) 1 2
(m) | (m) (m3) | (m3) (m) | (m) (m3) | (m3) g
C-1000/12E | 1,00| 1,99| 1,99 2,14 C-4500/12E | 1,01| 2,75| 2,81 2,96 o
C-1000/14E | 1,08 | 2,06 | 2,41 2,58 C-4500/14E | 1,10 2,82| 3,41 3,59 g
C-1000/16E | 1,15| 2,13 | 2,82 3,01 C-4500/16E | 1,17 | 2,89 | 3,96 4,15 g
C-1000/18E | 1,23 | 2,20| 3,33 3,55 C-4500/18E | 1,26 | 2,94 | 4,66 4,89 o
C-1000/20E | 1,30| 2,26| 3,82 4,07 C-4500/20E | 1,33 2,99| 5,30 5,56 &
C-1000/22E | 1,39 2,32 | 4,47 4,76 C-4500/22E | 1,43 | 3,03| 6,20 6,50 9
C-2000/12E | 1,00| 2,30| 2,30 2,44 C-7000/12E | 1,35| 2,84| 5,18 5,45 g
C-2000/14E | 1,08 | 2,37 | 2,76 2,93 C-7000/14E | 1,53 | 2,87 | 6,73 7,08 5
C-2000/16E | 1,15| 2,43 | 3,22 3,41 C-7000/16E | 1,69 2,91| 8,32 8,75 3
C-2000/18E | 1,24 | 2,48 3,82 4,04 C-7000/18E | 1,88 | 2,93 | 10,35 | 10,89 (.;
C-2000/20E | 1,31 2,54 | 4,36 4,61 C-7000/20E | 2,04 | 2,96 | 12,32 | 12,96 g
C-2000/22E | 1,39| 2,59| 5,01 5,30 C-7000/22E | 2,22 | 2,98 | 14,68 | 15,44 2
C-3000/12E | 1,00| 2,51 | 2,51 2,66 C-7000/24E | 2,38 | 3,00| 17,01 | 17,89 §
C-3000/14E | 1,09 | 2,58 | 3,06 3,23 C-7000/26E | 2,56 | 3,02 | 19,79 | 20,82 -(.C;
C-3000/16E | 1,16| 2,64 | 3,56 3,75 C-9000/12E | 1,35 3,02| 5,50 5,77 2
: : C-3000/18E | 1,25| 2,69 | 4,21 4,44 C-9000/14E | 1,53 | 3,06| 7,15 7,50 g
linea de tierra ,L W\ C-3000/20E | 1,32| 2,75 | 4,79 5,05 C-9000/16E | 1,69 | 3,09| 8,83 9,26 GE;
C-3000/22E | 1,41| 2,79 | 5,55 5,85 C-9000/18E | 1,88 | 3,11 10,99 | 11,53 g
C-9000/20E | 2,04 | 3,14| 13,07 | 13,71
C-9000/22E | 2,22 | 3,16 | 15,56 | 16,32
C-9000/24E | 2,38 | 3,18 | 18,04 | 18,92 VISADO
C-9000/26E | 2,56 | 3,20 | 20,97 | 22,00 cociTl
&
ol @
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Configuracion del electrodo de puesta a tierra para
apoyos no frecuentados

Pica de acero cobrizado de 14 mm de
diametroy 1,5 m de longitud.
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CRUCETA RECTARC CRUCETA RECTA ATIRANTADA 'RC-T
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g Bl 1 M 1 I +
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] |l | ® Taladros de @ 13,5 mm ;{_e{—] ?;;‘i; r 3
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F=Carga transversal al sentido de la linea
V=Carga vertical
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CADENA DE AMARRE SECCIONADOR LOAD-BUSTER
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Caracteristicas Aislador de Composite Baston Largo
DESIGNACION Lt (mm) La (mm) Linea de Fuga| TensionU
SIGNACIO (mm) nominal (kV)
U70YB30 AL 1170 >=1020 1020 30
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Co [egio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Caceres

30 de noviembre de 2023

VOLANTE DE DIRECCION DE OBRA'Y
DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, i-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. ha designado al Colegiado D. Alonso Barroso
Barrena (Colegiado n° 890), de la empresa SEYCEX Ingenieria, S.L., Coordinador de

Seguridad y Salud, asi como Director Técnico de la obra basada en el: “PROYECTO
PARA INSTALACION DE NUEVO APOYO BAJO LA LAMT-3144-22-
“FINALIMA” DE LA ST "CASATEJADA’, DE 20KV, ENTRE EL APOYO 2004

DE LA MISMA Y EL CT “MAJADAS 1”

MAJADAS (CACERES)”.

N°140303740, EN EL T.M. DE

[Sa)lCi{e[Te) CIALSOE PRH| g INGHNE
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES
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