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 GENERALIDADES 

 Antecedentes 

Para cumplir el convenio suscrito con Bloggers Energías Renovables S.L. de 24-01-
2023 para construcción de las instalaciones necesarias en 15 kV para permitir la 
conexión a la red de distribución de la planta de generación fotovoltaica PFV PR2 para 
evacuación de 9,0 MWn, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., tiene la 
intención de instalar una celda de media tensión autoproductora de 15 kV, así como 
sustituir el transformador de potencia TR1 66/15 kV de 20 MVA por otro transformador 
de 66/15 kV de 25 MVA. 
 

 Entidad peticionaria, promotor y titular 

Corresponde a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S. L. Unipersonal NIF 82846817B, 
con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de la Borbolla nº5, 41004, Sevilla, que 
actúa como titular de la propiedad, la solicitud del Acta de Puesta en Servicio. 

  
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S. L. U., está dedicada al transporte y distribución 

de energía eléctrica. Tiene su domicilio social en la ciudad de Madrid, C/Ribera del Loira, 
nº 60, código postal 28042. 

 Autor del proyecto 

Este proyecto está redactado y firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel 
Alonso Pantoja, nº de colegiado 9522 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla, con D.N.I. 10846998Z, perteneciente a la empresa 
AMETEL S.A., con domicilio en PI Ctra. La Isla, c/ Rio Viejo nº 9, 41703 Dos Hermanas, 
Sevilla. 

 Objeto del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de los equipos e 
instalaciones necesarias para la sustitución del transformador TR1 y la instalación de 
una nueva salida de línea autoproductora de 15 kV. 
 

Se llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Sustitución del transformador existente de 66/15 kV 20 MVA por otro 
transformador de 66/15 kV 25 MVA, no siendo necesario adaptar la bancada 
para este nuevo transformador. 

 
- Se eliminan autoválvulas de MT existentes para ser sustituidas por 

autoválvulas enchufables tipo Pfisterer. 
 

- Se reubican la Resistencia y Reactancia existente. 
 

- Se elimina la estructura soporte de cables de MT del transformador para 
colocar una nueva estructura adaptada a conductores con terminales 
enchufables. 

 
- Se sustituyen los transformadores de intensidad de la celda MT del 

transformador por unos de relación adecuada a la nueva potencia. 
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- Se ejecutará nueva canalización subterránea que discurrirá por el parque de 
la subestación desde vallado exterior hasta nuevo edificio de MT. El cableado 
de la línea de acometida autoproductora “Bloggers 2” se tenderá por esta 
nueva canalización subterránea y por el interior del nuevo edificio de cabinas 
MT hasta llegar a la cabina de la posición de línea “Bloggers 2”. 

 
- Se sustituirán los conductores de MT entre transformador de potencia y celda 

de protección por línea de 3(2x1x630) mm2 Cu RHZ1-2OL 18/30 kV 
adecuados a la nueva potencia, y se tenderán por canalización existente. 
 

- Se instalará un nuevo armario concentrador de MT en la sala de celdas con 
capacidad para 5 posiciones que permita la comunicación por IEC 61850. 

 
Se instalará una celda SF6 DB de protección de línea de acometida autoproductora 

“Bloggers 2” en la sala de celdas del edificio nuevo de cabinas de media tensión de 15 
kV 

 
Se instalará un nuevo interruptor automático de 2000 A 25 kA 1s. y sensores de 

tensión en la celda de protección del nuevo trafo de potencia TR1 ubicada en la sala de 
celdas del edificio antiguo MT. 

 
En lo referente al sistema de control y protección, se ampliará la remota con las 

señales necesarias en nuevo armario de comunicaciones en sala de celdas de nuevo 
edificio MT. También se sustituirá el bastidor de protecciones del nuevo Trafo de 
Potencia TR1 en sala de mando del edificio de MT. 

 
Se ejecutará nuevo calo de 2xØ200 mm para los cables de control en la entrada al 

edificio antiguo, y canalización para conducción de la llegada de la línea de media 
tensión de evacuación del cliente a la SE Prado. 

 
Para cumplimentar los trámites que señala el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

se redacta el presente proyecto. 

 SITUACIÓN 

La Subestación se ubica CL Huelva 3, en el término municipal de Mérida (Badajoz), 
tal como se indica en los planos de situación e implantación. 

 
Las coordenadas UTM de la subestación son las siguientes: 
 
COORDENADAS UTM ETRS89 USO30 

PUNTO POSICION X POSICION Y 
1 726.491,95 4.310.530,69 
2 726.592,25 4.310.530,69 
3 726,592,25 4.310.598,99 
4 726.491,95 4.310.598,99 

 ALCANCE DE LAS INSTALACIONES 

 Descripción de las posiciones 

La instalación proyectada tendrá el siguiente alcance, de acuerdo con el unifilar 
reflejado en el plano adjunto nº PP 1200. 
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Nueva Posición de salida de línea autoproductora de MT (15kV). 

Se instalará una nueva posición de salida de línea autoproductora de MT (15 kV) se 
características siguientes: 

Tipo: 

Marca:  

Esquema: 

Interior blindada aislada en gas SF6 

Areva Mod. WSB 6/36-2/627 36 kV 

Doble barra 

Alcance: 
- 2 tramos tripolares de barras.
- 1 Seccionador tripolar para seccionamiento de barras de tres

posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.).
- 1 Seccionador tripolar para seccionamiento de barras de dos

posiciones (cerrado-abierto).
- 1 Interruptor tripolar automático.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada,

para protección.
- 3 Transformadores de tensión
- 1 Transformador de intensidad toroidal de relación apropiada para

medida de la corriente homopolar.
- 3 Detectores de control de presencia de tensión.
- 1 Compartimento para elementos de control.

 Adecuación Posición de protección de transformador de potencia 
de MT (15 kV) 

La adecuación de la celda de protección de transformador de potencia de MT (15 
kV) es la siguiente: 

- Montaje de sensores en la celda de trafo y desmontaje de caja de
formación de tensiones CF-1 en el parque.

- Cambio del interruptor de la celda y del Transformador de Intensidad
(TI) de MT. El nuevo interruptor será de 2.000 A.

Ampliación Posición de Transformación. 

La ampliación consistirá en la sustituir transformador de potencia de 20 MVA a 25 
MVA. Estando la posición de transformación constituida por: 

- Transformador 66/15 kV, 25 MVA, con regulación en carga.
- 1 Resistencia y Reactancia de puesta a tierra. (Existente).
- 3 Pararrayos autovalvulares 66 kV (Existente)
- 3 Pararrayos autovalvulares 15 kV

Posición de telecontrol y protecciones 

Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP) 
compuesto por remota y sistema protectivo, que se ampliará lo necesario para la 
instalación de los nuevos equipos 

La subestación será telemandada desde el C.C.A.T. de Sevilla. 
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DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

 Disposición física 

En el parque intemperie se instalará el nuevo transformador de potencia, 66/15kV 
25 MVA, en el mismo lugar del transformador existente a sustituir. 

En el parque de 15 kV, la nueva celda SF6 DB se instalará junto a la posición H026, 
según se refleja en plano PP 1200 H4. 

 Obras civiles 

Las actuaciones a realizar para la ampliación objeto de este proyecto son las 
siguientes: 

- Ejecución nuevas cimentaciones para las estructuras de suportación de resistencia,
reactancia y subida de terminales de cables de alimentación a nuevo trafo de
potencia, las cuales serán cambiadas de ubicación.

- Ejecución de nuevo calo de 2xØ200 mm para los cables de control en la entrada al
edificio antiguo.

- Ejecución de nueva canalización subterránea que discurrirá por el parque de la
subestación desde vallado exterior hasta nuevo edificio de MT.

No será necesario realizar modificaciones en la bancada existente ya que el nuevo
transformador a instalar será licitado adaptándose a la bancada existente. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 Normativa aplicable y especificaciones de obligado cumplimiento. 

El diseño y construcción se regulará por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en el BOE núm. 139, de 9 de junio de 
2014, así como normativa particular de la compañía EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, 
S. L. U.

Generales. 

• UNE-EN 60060-1:2012 Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1:
Definiciones generales y requisitos de ensayo.

• UNE-EN 60060-2:2012 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas
de medida.

• UNE-EN 60071-1:2006 Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones,
principios y reglas.

• UNE-EN 60071-1/A1:2010 Coordinación de aislamiento. Parte 1:
Definiciones, principios y reglas.
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• UNE-EN 60071-2:1999 Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de
aplicación. UNE-EN 60027-1:2009 Símbolos literales utilizados en
electrotecnia. Parte 1: Generalidades.

• UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009 Símbolos literales utilizados en
electrotecnia. Parte 1: Generalidades.

• UNE-EN 60027-4:2011 Símbolos literales utilizados en electrotécnica. Parte
4: Maquinas eléctricas rotativas.

• UNE-EN 60617-2:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 2:
Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación
general.

• UNE-EN 60617-3:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 3:
Conductores y dispositivos de conexión.

• UNE-EN 60617-6:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 6:
Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica.

• UNE-EN 60617-7:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 7:
Aparamenta y dispositivos de control y protección.

• UNE-EN 60617-8:1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 8: Aparatos
de medida, lámparas y dispositivos de señalización.

• UNE 207020:2012 IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud
y la seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de
medida de alta tensión.

Aisladores y pasapatas. 

• UNE-EN 60168:1997 Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior,
de cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1
000 V. UNE-EN 60168/A1:1999 Ensayos de aisladores de apoyo, para interior
y exterior, de cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal
superior a 1 kV.

• UNE-EN 60168/A2:2001 Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y
exterior, de cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal
superior a 1 kV.

• UNE 21110-2:1996 Características de los aisladores de apoyo de interior y
de exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V.

• UNE 21110-2 ERRATUM:1997 Características de los aisladores de apoyo de
interior y de exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000
V.

• UNE-EN 60137:2011 Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores
a 1000 V.

• UNE-EN 60507:1995 Ensayos de contaminación artificial de aisladores para
alta tensión destinados a redes de corriente alterna.

Aparamenta. 

• UNE-EN 62271-1:2009 Aparamenta de alta tensión. Parte 1:
Especificaciones comunes. Aparamenta de alta tensión.

• UNE-EN 62271-1/A1:2011 Parte 1: Especificaciones comunes.
• UNE-EN 61439-5:2011 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5:

Conjuntos de aparamenta para redes de distribución pública







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 66/15 kV   
20 MVA por 25 MVA 

Página 11

Seccionadores. 

• UNE-EN 62271-102:2005 Aparamenta de alta tensión. Parte 102:
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

• UNE-EN 62271-102:2005 ERR:2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 102:
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

• UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 102:
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

• UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013 Aparamenta de alta tensión. Parte 102:
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

Interruptores, contactores e Interruptores automáticos. 

• UNE-EN 60265-1:1999 Interruptores de alta tensión. Parte 1: Interruptores
de alta tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52
kV.

• UNE-EN 62271-103:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 103:
Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o
iguales a 52 kV.

• UNE-EN 62271-104:2010 Aparamenta de alta tensión. Parte 104:
Interruptores de corriente alterna para tensiones asignadas iguales o
superiores a 52 kV.

• UNE-EN 62271-106:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 106:
Contactores, controladores y arrancadores de motor con contactores, de
corriente alterna.

• UNE-EN 62271-100:2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 100:
Interruptores automáticos de corriente alterna

Aparamenta bajo envolvente metálica o aislante. 

• UNE-EN 62271-200:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 200:
Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente alterna para tensiones
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

• UNE-EN 62271-201:2007 Aparamenta de alta tensión. Parte 201:
Aparamenta bajo envolvente aislante de corriente alterna para tensiones
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

• UNE-EN 62271-203:2013 Aparamenta de alta tensión. Parte 203:
Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso para
tensiones asignadas superiores a 52 kV.

• UNE 20324:1993 UNE 20324 ERRATUM:2004 UNE 20324/1M:2000 Grados
de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de
protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de
protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

• UNE-EN 50102:1996 Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
(código IK).

• UNE-EN 50102 CORR:2002 Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
(código IK).
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• UNE-EN 50102/A1:1999 Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
(código IK).

• UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 Grados de protección proporcionados por
las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos
externos (código IK).

Transformadores de potencia. 

• UNE-EN 60076-1:1998 Transformadores de potencia. Parte 1:
Generalidades.

• UNE-EN 60076-1/A1:2001 Transformadores de potencia. Parte 1:
Generalidades.

• UNE-EN 60076-1:2013 Transformadores de potencia. Parte 1:
Generalidades.

• UNE-EN 60076-2:2013 Transformadores de potencia. Parte 2:
Calentamiento de transformadores sumergidos en líquido.

• UNE-EN 60076-3:2002 Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de
aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.

• UNE-EN 60076-3 ERRATUM:2006 Transformadores de potencia. Parte 3:
Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en
el aire.

• UNE-EN 60076-5:2008 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para
soportar cortocircuitos.

• UNE-EN 60076-11:2005 Transformadores de potencia. Parte 11:
Transformadores de tipo seco.

• UNE-EN 50464-1:2010 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.

• UNE-EN 50464-1:2010/A1:2013 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada
para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.

• UNE 21428-1:2011 Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en
aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material
de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Complemento nacional.

• UNE 21428-1-1:2011 Transformadores trifásicos de distribución sumergidos
en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el
material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Requisitos para
transformadores multitensión en alta tensión.

• UNE 21428-1-2:2011 Transformadores trifásicos de distribución sumergidos
en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el
material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Requisitos para
transformadores bitensión en baja tensión.

• UNE-EN 50464-2-1:2010 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 2-1: Transformadores de distribución
con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Requisitos generales.

• UNE-EN 50464-2-2:2010 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 2-2: Transformadores de distribución
con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo
1 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de
la norma EN 50464-2-1.
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• UNE-EN 50464-2-3:2010 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 2-3: Transformadores de distribución
con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo
2 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de
la norma EN 50464-2-1.

• UNE-EN 50464-3:2010 Transformadores trifásicos de distribución
sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada
para el material de hasta 36 kV. Parte 3: Determinación de la potencia
asignada de transformadores con corrientes no sinusoidales.

• UNE-EN 50541-1:2012 Transformadores trifásicos de distribución tipo seco
50 Hz, de 100 kVA a 3150 kVA, con tensión más elevada para el material de
hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.

• UNE-EN 21538-1:2013 Transformadores trifásicos de distribución tipo seco
50 Hz, de 100 kVA a 3 150 kVA, con tensión más elevada para el material de
hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Complemento nacional.

• UNE 21538-3:1997 Transformadores trifásicos tipo seco, para distribución en
baja tensión, de 100 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el
material de hasta 36 kV. Parte 3: Determinación de las características de
potencia de un transformador cargado con corrientes no sinusoidales.

Centros de transformación prefabricados. 

• UNE-EN 62271-202:2007 Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de
transformación prefabricados de alta tensión/baja tensión.

• UNE EN 50532:2011 Conjuntos compactos de aparamenta para centros de
transformación (CEADS).

Transformadores de medida y protección. 

• UNE-EN 50482:2009 Transformadores de medida. Transformadores de
tensión inductivos trifásicos con Um hasta 52 kV.

• UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1:
Transformadores de intensidad.

• UNE-EN 60044-1/A1:2001 Transformadores de medida. Parte 1:
Transformadores de intensidad.

• UNE-EN 61869-1:2010 Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos
generales. UNE-EN 61869-2:2013 Transformadores de medida. Parte 2:
Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad.

• UNE-EN 61869-5:2012 Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos
adicionales para los transformadores de tensión capacitivos.

• UNE-EN 60044-2:1999 Transformadores de medida. Parte 2:
Transformadores de tensión inductivos.

• UNE-EN 60044-2/A1:2001 Transformadores de medida. Parte 2:
Transformadores de tensión inductivos.

• UNE-EN 61869-3:2012 Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos
adicionales para los transformadores de tensión inductivos.

• UNE-EN 60044-3:2004 Transformadores de medida. Parte 3:
Transformadores combinados.
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 Pararrayos. 

• UNE-EN 60099-1:1996 Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia
variable con explosores para redes de corriente alterna.

• UNE-EN 60099-1/A1:2001 Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia
variable con explosores para redes de corriente alterna.

• UNE-EN 60099-4:2005 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin
explosores para sistemas de corriente alterna.

• UNE-EN 60099-4:2005/A2:2010 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido
metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.

• UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido
metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.

 Fusibles de alta tensión. 

• UNE-EN 60282-1:2011 Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores
de corriente.

• UNE 21120-2:1998 Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de
expulsión.

 Cables y accesorios de conexión de cables. 

• UNE 211605:2013 Ensayo de envejecimiento climático de materiales de
revestimiento de cables.

• UNE-EN 60332-1-2:2005 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables
de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de
resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual
aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW.

• UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
• UNE 211002:2012 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V

con aislamiento termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del
incendio, con aislamiento termoplástico libre de halógenos, para
instalaciones fijas.

• UNE 21027-9:2007/1C:2009 Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta
libres de halógenos para instalación fija, con baja emisión de humos. Cables
no propagadores del incendio. UNE 211006:2010 Ensayos previos a la
puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta tensión en
corriente alterna.

• UNE 211620:2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido
y pantalla de tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta
20,8/36 (42) kV. UNE 211027:2013 Accesorios de conexión. Empalmes y
terminaciones para redes subterráneas de distribución con cables de tensión
asignada hasta 18/30 (36 kV).

• UNE 211028:2013 Accesorios de conexión. Conectores separables
apantallados enchufables y atornillables para redes subterráneas de
distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).

 Especificaciones particulares. 

• NRZ101. Instalaciones privadas conectadas a la red de distribución.
Generalidades.
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 Características básicas de diseño 

Características Unidad
Posiciones 

de 15 kV 

Tensión nominal kV 15 

Tensión más elevada para el material kV 36 

Frecuencia nominal Hz 50 

Tensión soportada f.i. kV 70 

Tensión soportada rayo kV 170 

Línea mínima de fuga de aisladores mm 900 

Intensidad nominal barras A 1600 

Intensidad nominal posición línea A 630 

Intensidad nominal posición transformación A 2000 
Intensidad máxima de defecto trifásico kA 25 

Duración del defecto trifásico s 1 
Tabla nº1: Características básicas de diseño 

 Justificación parámetros de diseño de las posiciones de 15 kV 

Se establecen a continuación los criterios y/o cálculos adoptados para la definición 
de los elementos constituyentes de la instalación: 

Coordinación de aislamiento 

Los niveles de aislamiento nominales serán los siguientes, de acuerdo con la ITC-
RAT 12: 

- Tensión más elevada para el material (kVef) 36 
- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (kVcr) 170 
- Tensión soportada nominal de corta duración a f.i. (kVef) 70 

Intensidad nominal aparellaje celda salida de línea MT (15kV). 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos𝜑
=

9 𝑀𝑊

√3 ·  15𝑘𝑉 · 1
≈ 346,42𝐴

La nueva posición de línea se proyecta para evacuar 346,42 A, adoptándose 
como valor normalizado 630 A, (a excepción de los transformadores de medida y 
protección), de esta forma se cubre la situación más desfavorable. 

Transformadores de intensidad 

De acuerdo con el esquema de protecciones normalizado por EDistribución, los 
transformadores de intensidad deberán disponer de un circuito secundario para 
protección. 







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 66/15 kV   
20 MVA por 25 MVA 

Página 16

La intensidad nominal secundaria será de 1 A, compatible con la de los equipos 
de medida y relés a conectar. La intensidad nominal primaria, estará definida en función 
de la intensidad nominal de la línea, para permitir la adecuada regulación de los relés 
de protección. De acuerdo con este criterio, se adopta una relación de transformación 
de 300-600/1 A. 

El factor límite de precisión (FLP) deberá garantizar el correcto funcionamiento 
de los transformadores para el ajuste de los valores máximos de cortocircuito 
esperables. Se adopta un valor de diseño de 30, por lo que el ajuste de la intensidad de 
cortocircuito trifásico deberá estar por debajo de 9 kA (para la relación de 300). 

 Limitación de campos electromagnéticos en las proximidades de la 
instalación de AT 

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se 
deberán de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las 
personas. 

Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 y el apartado 3.15 de la ITC-
RAT 15 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las instalaciones se adoptarán 
las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta 
tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz, 
en los diferentes elementos de las instalaciones. 

Los mayores niveles de campo magnético se presentan, generalmente, bajo las 
líneas aéreas o sobre los cables subterráneos en su entrada en la subestación, mientras 
que el nivel producido por las corrientes que circulan por los arrollamientos de los 
transformadores de potencia suele despreciarse. 
Particularmente, se han tenido en cuenta las siguientes condiciones de diseño en la 
ampliación de la nueva posición de línea de 15 kV con objeto de minimizar los campos 
magnéticos generados: 

− Las distancias existentes entre los equipos eléctricos y el cierre perimetral de la
instalación permiten reducir los niveles de exposición al público en general fruto
de la disminución del campo magnético con la distancia.

− En el caso de subestaciones de intemperie y salidas de líneas subterráneas,
como en este caso, los mayores valores de campo se dan sobre las líneas y su
valor disminuye cuando aumenta la profundidad de los conductores.

Se realizarán los cálculos pertinentes para comprobar que no se superan los valores 
máximos establecidos en el cuadro nº2 del Anexo II del Real Decreto 1066/2001.  

Para una frecuencia de 50Hz, que es la frecuencia de la red eléctrica, el valor máximo 
permitido de la inducción magnética es de 100µT. 
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La formulación teórica para el cálculo de los campos magnéticos en la proximidad de 
subestaciones, así como el procedimiento empleado para la medida de dichos campos 
se ha realizado según lo descrito en la norma IEC 62110. 

Se han calculado los valores de Campo Magnético (B) en la zona exterior de la 
subestación por donde saldrán los cables subterráneos de la nueva posición de 15 kV. 

Para los cálculos vamos a suponer las siguientes consideraciones: 

- Conductores de longitud infinita.

El campo magnético generado en un punto (P) por un conjunto de cables k, lo podemos 
expresar como: 

𝐵⃗ = (𝐵𝑥 , 𝐵𝑦) 

|𝐵| = √|𝐵𝑥|
2 + |𝐵𝑦|

2 

Donde: 

𝐵𝑥 =
µ0

2 ∗ 𝜋
∗ ∑

𝐼𝑖 ∗ 𝑦𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2

𝑖=𝑘

𝑖=1

𝐵𝑦 =
µ0

2 ∗ 𝜋
∗ ∑

𝐼𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2

𝑖=𝑘

𝑖=1

Siendo: 
- µ0 es la permeabilidad magnética del vacío, 4π10-7 N/A2.
- Ii es la intensidad que circula por el conductor i.
- xi es la distancia en horizontal del punto considerado (P) al conductor i.
- yi es la distancia en vertical del punto considerado (P) al conductor i.

La nueva línea de 15 kV (cuya legalización no forma parte del presente proyecto) es 
subterránea y a su salida de la subestación lo hace a una profundidad mínima de 1 m 
bajo el suelo. 

Para determinar el campo magnético en las condiciones más desfavorables 
consideraremos que el sistema se encuentra funcionando a plena carga y que la 
intensidad por cada uno de los cables es la misma (346 A). 

Se ha procedido a calcular el campo magnético, a nivel de suelo (ry=0.95 m) y a un 
metro del suelo (ry=1.95 m), obteniéndose los siguientes valores: 
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Se puede comprobar que justo encima de la posición de la futura salida de línea de 15 
kV, el caso más desfavorable para este tipo de instalación resulta un valor de campo 
magnético muy inferior a los 100 μT que fija el R.D. 1066/2001, y se va disipando 
conforme nos vamos alejando de la posición. 

 Limitación del nivel de ruido emitido por las instalaciones AT 

Según lo indicado en el apartado 3.16 de la ITC-RAT 15, y con objeto de limitar 
el ruido originado por la instalación, esta se dimensionará y diseñará de forma que los 
índices de ruido medidos en el exterior de la misma se ajusten a los niveles de calidad 
acústica establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

POSICIONES DE 15 KV 

 Disposición de las instalaciones 

Distancias de aislamiento 

De acuerdo con los valores de tensiones soportadas a impulsos tipo rayo y 
aplicando lo preceptuado en la ITC-RAT-12, las distancias mínimas de aislamiento serán 
las siguientes: 
- Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo. 170 kV de cresta 
- Distancia mínima en el aire entre fases y entre fases y tierra.  32 cm

 Pasillos y áreas de protección. 

Aplicando lo establecido en la ITC-RAT-14: 

La anchura de los pasillos de servicio no será inferior a la que a continuación se 
indica en ninguno de los casos:  

- Pasillo mínimo de maniobra con elementos en tensión a un solo lado. 100
cm.

- Pasillo mínimo de maniobra con elementos en tensión a ambos lados.
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120 cm. 
- Pasillo mínimo de inspección con elementos en tensión a un solo lado.

80 cm.
- Pasillo mínimo de inspección con elementos en tensión a ambos lados.

100 cm.

 Características de diseño de los componentes 

La aparamenta instalada en la posición de MT de salida de línea, responde a las 
características que se detallan a continuación: 

Interruptor: 
o Nº de polos 3 
o Instalación Interior 
o Medio de extinción y aislamiento SF6 
o Tensión nominal (kV) 36 
o Tensión soportada a frecuencia industrial (kVef.) 70 
o Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta) 170 
o Frecuencia nominal (Hz) 50 
o Intensidad nominal (A)
o Intensidad de corte (kA ef.)
o Ciclo
o Mando

Seccionadores: 
o Nº. de polos
o Instalación
o Tensión nominal (kV).
o Tensión soportada f.i. (kV.ef.).

o A tierra entre polos.
o Sobre distancia aislamiento.

o Tensión soportada rayo (kV cresta).
o A tierra entre polos
o Sobre distancia aislamiento.

o Intensidad nominal (A)
o Intensidad límite térmica (kA).
o Accionamiento cuchillas principales
o Accionamiento cuchillas de p.a.t.

Transformadores de Intensidad: 
o Instalación
o Tensión nominal (kV)

630 
25 
O-0,3s-CO-15s-CO
Motorizado

3 
Interior 
36 

70 
70 

270 
270 
630 A 
25 
Tripolar manual 
Tripolar manual 

Interior 
36 
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o Relación de transformación (A): 300-600/1
o Potencias de precisión simultáneas:

1er Núcleo: 2 VA Cl 5P30 
o Tensión máxima de servicio (kV) 0,72 
o Tensión soportada a f.i. (1 min) soportable (kV) 3 
o Sobreintensidad admisible en permanencia 1,2 x In 

Transformadores de tensión 
− Instalación
− Tensión nominal (kV)
− Relación de transformación (kV):

Interior 
 36 
 16.5:√3-0,11:√3-0,11:3 

− Potencias de precisión simultáneas:
1er Núcleo: 15 VA Cl 0,5-3P 
2o Núcleo: 10 VA Cl 6P 

− Factor de tensión 1,2 continuo-1,5 30 s 

Transformadores de Intensidad toroidales: 
− Instalación Interior 
− Relación de transformación (A): 1/0,47 
− Intensidad máxima admisible durante 1 seg: 20 kA 
− Precisión a 20ºC: ± 5% 

La aparamenta instalada en la adecuación de la posición de MT de protección 
de transformador, responde a las características que se detallan a continuación: 

Interruptor: 
o Nº de polos 3 
o Instalación Interior 
o Medio de extinción y aislamiento SF6 
o Tensión nominal (kV) 36 
o Tensión soportada a frecuencia industrial (kVef.) 70 
o Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta) 170 
o Frecuencia nominal (Hz) 50 
o Intensidad nominal (A) 2.000 
o Intensidad de corte (kA ef.) 25 
o Ciclo O-0,3s-CO-15s-CO
o Mando Motorizado
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Cable de control 

El cubículo de control y protección dispondrá de un regletero de bornas en el interior 
para recoger los circuitos correspondientes al secundario de los transformadores de 
medida y los contactos auxiliares de los seccionadores e interruptor. 

Conductores 

Para la posición de transformación, la intensidad nominal que recorrerá los 
conductores será: 

𝐼𝑁 =
𝑆

√3 ∙ 𝑉𝑁

 =  
25 𝑀𝑉𝐴

√3 ∙ 15 𝑘𝑉
= 962,25 𝐴

El conductor a instalar será un 3(2x1x630) mm2 Cu XLPE 18/30 kV con una 
intensidad máxima admisible de: 

Iadm’= N·Iadm·f1·f2·f3 

donde: 
Iadm’: Intensidad admisible en condiciones de instalación. 
N: Nº de ternas (N=2). 
Iadm: Intensidad adm. del cable en condiciones tipo según fabricante. (Iadm=975A). 
f1: Factor de corrección por Tª 55ºC (f1= 0,84) 
f2: Factor de corrección por agrupación (f2=0,90) 
f3: Factor de corrección por desequilibrio (f3=0,90) 

Sustituyendo se obtiene Iadm’= 1.327 A > 962 A, siendo superior a la IN que recorrería 
los conductores, por lo que soportarían dicha intensidad. 

POSICIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 

La aparamenta a instalar en la posición de transformación, responde a las 
características que se detallan a continuación: 

Transformador 66/15kV: 
- Potencia por arrollamiento (MVA) 25 
- Grupo de conexión AT/BT YNd11 
- Disp. Cambio de tensiones. Lado AT Regulador en carga. 
- Clase de refrigeración. ONAN/AF 

POSICIÓN DE CONTROL Y PROTECCIONES 

 Sistema de Control 

Las celdas dispondrán de un cubículo de control y protección normalizados por 
EDISTRIBUCIÓN, necesario para la gestión de las señales de las nuevas posiciones. 
Dotado así mismo de los equipos necesarios para el control y protección de la posición, 
integrando las señales en el sistema a través del telemando existente en la subestación. 

Las posiciones serán telemandadas desde el C.C.A.T. de Sevilla. 
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 Sistema de Protecciones de salida de línea. 

Para las posiciones de MT, se dispondrá de un único relé multifunción por posición. A 
continuación, se indican las funciones protectivas a aplicar en cada caso: 

51F Sobreintensidad de fases, curva 

51F, TD Sobreintensidad de fases, tiempo definido 

50F Sobreintensidad de fases, instantánea 

51N Sobreintensidad de neutro, curva, sumatorio 3TT/I fases 

51N TD Sobreintensidad de neutro, tiempo definido, sumatorio 3TT/I fases 

50N Sobreintensidad de neutro, instantáneo, sumatorio 3TT/I fases 

46 Desequilibrio entre fases/fase abierta 

67F Sobreintensidad de fases: direccional curva, tiempo definido, instantáneo 

67N1 
Sobreintensidad de neutro: direccional curva, tiempo definido, instantáneo, 

sumatorio 3TT/I fases 

67N2 
Sobreintensidad de neutro sensible: direccional curva, tiempo definido, instantáneo, 

Tierra resistente, toroidal neutro 

51NS 
Sobreintensidad de neutro sensible: curva, tiempo definido, Tierra resistente, toroidal 

neutro 

79 Reenganchador 

59B Automatismo Cogenerador 

3 Vigilancia circuitos de disparo 

Oscilografía 

Recepción de disparo externo 

Para las posición de protección de transformador de potencia TR-1 25 MVA, se 
dispondrá de un único relé multifunción por posición. A continuación, se indican las 
funciones protectivas a aplicar en cada caso: 

87T Diferencial de transformador 

50/51 F-N AT Sobreintensidad a tiempo dependiente (curva, tiempo definido) 

51G AT Sobreintensidad a tiempo dependiente (curva) puesta a tierra neutro (AT) 

51 F-N MT 
Sobreintensidad (3 fases + neutro) a tiempo dependiente (curva, tiempo 

definido) MT 

51G MT 
Sobreintensidad a tiempo dependiente (curva, tiempo definido) puesta a 

tierra neutro MT 

50/51G MT Detector intensidad impedancia puesta a tierra MT 

81m Subfrecuencia 

81df/dt Derivada de frecuencia 

59N MT Sobretensión homopolar (a tiempo definido) MT 

49 Zpat MT Imagen térmica 

3 Vigilancia de Bobinas 

Oscilografía 
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La instalación general de puesta a tierra deberá cumplir con lo establecido en la ITC-
RAT 13.   

Función: 

Establecer la instalación general de puesta a tierra para cumplir las siguientes 
funciones: 

− Proteger al personal y equipos contra potenciales peligrosos.

− Proporcionar un camino a tierra para las intensidades
originadas por descargas atmosféricas, por acumulación de
descargas estáticas o por defectos eléctricos.

− Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra.

− Facilitar a los elementos de protección el despeje de la falta a
tierra.

Características del sistema: 
El sistema de puesta a tierra de la subestación está formado por: 
Electrodo de puesta a tierra, que es una malla enterrada de cable de cobre 

desnudo. Los conductores se tenderán en el terreno formando una retícula, estando 
dimensionados de manera que, al dispersar la máxima corriente de falta, las tensiones 
de paso y contacto estén dentro de los límites permitidos por la ITC-RAT 13. 

Líneas de tierra, que son conductores de cobre desnudo o pletina de cobre que 
conectarán los elementos que deban ponerse a tierra al electrodo, de acuerdo con las 
instrucciones generales y particulares de puesta a tierra. 

Instrucciones generales de puesta a tierra: 
Puesta a tierra de protección 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, 
descargas atmosféricas o sobretensiones. 

Se conectarán a las tierras de protección, entre otros, los siguientes elementos, 
salvo las excepciones que se indican en los apartados 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la ITC-RAT 
13: 

a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
c) Las puertas metálicas de los locales.
d) Las vallas y cercas metálicas.
e) Las columnas, soportes, pórticos, etc.
f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan

instalaciones de alta tensión.
g) Las armaduras metálicas de los cables.
h) Las tuberías y conductos metálicos.
i) Las carcasas de los transformadores, generadores, motores y otras máquinas.
j) Los hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas.
k) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
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l)  Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los 
transformadores de medida o protección. 

 
Puesta a tierra de servicio 

Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación necesarios, y 
entre ellos: 
a) Los neutros de los transformadores de potencia que lo precisen, en instalaciones 

o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 
b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 
c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, 

salvo que existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los 
circuitos de alta y baja tensión de los transformadores. 

d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de 
sobretensiones o descargas atmosféricas. 

 
Control de las instalaciones de tierra 
 
La instalación de red de tierras deberá ser comprobada a la finalización de las obras por 
una OCA, debiendo verificar que se cumple con las siguientes limitaciones: 
 
- Se comprobará que no se sobrepasa la máxima densidad de corriente admisible 
en los conductores de puesta a tierra, que será de 160 A/mm2 en caso de conductores 
de cobre, 100 A/mm2 en caso de conductores de aluminio, y 60 A/mm2 en caso de 
conductores de acero. 
- Las tensiones de paso y contacto admisibles estarán por debajo de las máximas 
tolerables por el cuerpo humano, atendiendo lo indicado en el apartado 1.1 de la ITC-
RAT 13. 
 

Las instalaciones de tierra deberán ser revisadas, al menos, una vez cada tres años. 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La puesta en servicio de la instalación proyectada será de 12 meses a partir de la 
obtención de los permisos y licencias necesarios para el inicio de los trabajos. 
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Los datos expresados en la presente Memoria en unión de los documentos que se 
acompañan, entendemos serán elementos suficientes para conocer la instalación 
proyectada y servir para la obtención de la autorización y aprobación del Proyecto de 
ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Memoria ha sido redactada por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso 
Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.   
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I. ANTECEDENTES 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, se redacta el presente ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD 
PARA LA OBRA DISEÑADA EN ESTE PROYECTO. 
 
Por las características de la obra del presente proyecto, la ejecución de los trabajos se 
encuentra en alguno de los cuatro supuestos que prevé el artículo 4º del Real Decreto 
1.627/1.997 (Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio general de 
seguridad y salud en las obras), a saber: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.000€. 

b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500. 

d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Por lo que según el punto 2 del citado Real Decreto 1.627/1.997 procede elaborar un 
ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD para el proyecto que nos ocupa. 
 

II. DEFINICIONES 

Según el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por: 
 

a) Trabajos con riesgos especiales: Trabajos cuya realización exponga a los 
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, tales 
como los que pueden darse en esta obra: 

− Caída de altura de objetos 

− Caída de operarios a distinto nivel 

− Proximidad de fuentes de alta y baja tensión que pudieran 
causar electrocución Etc. 

b) Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice 
una obra. 

c) Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o 
parte del proyecto de la obra. 

d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la fase del proyecto 
de obra: El técnico competente designado por el promotor para coordinar 
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud que a continuación 
mencionaremos. Serán sus misiones las siguientes: 
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− De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, aplicar los principios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, y 
en particular: 

o Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 
o fases del trabajo. 

− Tener en cuenta cualquier estudio de seguridad y salud o 
estudio general, así como las previsiones e informaciones 
útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el 
apartado 3 del artículo 6 del mencionado Real Decreto 
1.627/1.997, de 24 de Octubre. 

− Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los apartados 
anteriores. 

e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado 
por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

− Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 
o fases de trabajo. 

− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades que mencionaremos en 
el siguiente apartado del presente documento. 

− Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador. 

− Organizar la coordinación de actividades empresariales 
prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
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f) Dirección facultativa: El técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargado de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

g) Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

h) Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige 
su ejecución. 

i) Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista, que realiza 
de forma personal directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 
de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o 
el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra 
a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista. 

El contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista respecto de aquéllos. 

 

III. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. - Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en donde se 
analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio 
general en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio general. 
 
2.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
3.- El plan de seguridad y salud en el trabajo es el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de riesgos y planificación 
de la actividad preventiva en relación con los puestos de trabajo en obra. 
 
4.- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos. 
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5.- El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
 

IV. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

1.- Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales 
aplicables durante la ejecución de obra contemplados por el Real Decreto 
1.627/1.997. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV por el Real Decreto 1.627/1.997 durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 

 
2.-Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
 
Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
3.-Las responsabilidades de los coordinadores de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

V. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

1.- Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales 
aplicables durante la ejecución de la obra. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas por el Real 
Decreto 1.627/1.997 más las establecidas en el presente estudio general de 
seguridad. 
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1.215/1.997, de 8 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo y al Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el 
que se modifica el RD 1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en 
altura. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 

2.-Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 
 

VI. LIBRO DE INCIDENCIAS 

1.-Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud existirá en la oficina 
de obra un libro de incidencias que constará con hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. Este libro será facilitado por el Colegio Profesional del colegiado que firma este 
estudio general de seguridad y salud. 
 
2.- El libro de incidencias estará siempre en obra en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
acceso: 

− La dirección facultativa. 

− Los contratistas. 

− Los subcontratistas. 

− Los trabajadores autónomos. 

− Las personas u órganos con responsabilidad en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

− Los representantes de los trabajadores. 

− Los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes. 
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3.- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 

VII. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 
2.- En el supuesto considerado en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado 
la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 
 

VIII. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de 
la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de  
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
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i) La cooperación entre los distintos contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

IX. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Por las características de los trabajos desarrollados por esta empresa, el personal 
deberá tener presente las pautas a seguir para la prevención de riesgos en las 
siguientes actividades: 
 
A) Riesgos profesionales 
 
 - Caídas de distinto nivel. 
 - Caídas de materiales. 
 - Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Proyección de partículas a los ojos. 
 - Ruidos intensos. 
 - Electrocuciones. 
 - Incendios y explosiones. 
 
B) Riesgos de daños a terceros 
 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Caídas de objetos. 
 - Electrocuciones. 
 

X. NORMAS DE SEGURIDAD 

Se establecen de uso obligatorio las siguientes medidas de protección y normas para 
realizar los trabajos. 
 

A. Protecciones personales 
 
 A.1) Protecciones de la cabeza: 
 
Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos 
cascos irán marcados con las siglas C.E. indicando la función a que van destinados así 
como el aislamiento eléctrico. 
 
Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido. 
 
Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica. 
 
Gafas contra proyección de partículas en trabajos con cortadora de disco o similar. 
 
 A.2) Protecciones del cuerpo: 
 
Cinturones de seguridad para trabajos con riesgo de caída desde una altura de más de 
2 metros. 
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 A.3) Protecciones de extremidades superiores: 
Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
 
Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados según la 
Norma Técnica reglamentaria MT-4. Cada guante deberá llevar en sitio visible un sello 
con la inscripción Ministerio de Trabajo, fecha y clase. 
 
Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según 
la norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de las 
herramientas manuales para trabajos eléctricos en baja tensión. 
 
 A.4) Protecciones de extremidades inferiores: 
 
Botas de seguridad de clase III homologadas. 
 

B.  Protecciones colectivas 
 

Deberán tenerse en cuenta las interferencias con otros grupos de trabajo, sobre todo 
en lo referente a: 

 
1) Maniobras con aparatos eléctricos de B.T. o A.T.: 
 
Para realizar estos tipos de trabajos deben coordinarse con el responsable técnico de 
los mismos. Este responsable será el único que conceda permisos para cualquier tipo 
de maniobra que se realice. Son de uso obligatorio elementos que señalicen la zona en 
que se realicen este tipo de trabajo. 
 
2) Apertura de zanjas o socavones que deberán estar convenientemente balizadas. 
 

C.  Trabajos en andamios 
  
Cuando los trabajos se realicen en andamios deberán tenerse presentes las siguientes 
normas: 
 
1) La plataforma de trabajo tendrá siempre un ancho mínimo de 60 cm, y estará 
construida con tablas de 5 cm. de grueso como mínimo. 
 
2) Los andamios con plataforma de trabajo a más de 2 metros de altura o con riesgo 
de caída de alturas superiores, tendrán el perímetro protegido con barandillas metálicas 
de 90 cm. de altura y rodapié de 15 cm. instalado en la vertical del extremo de la 
plataforma de trabajo, debiéndose sujetar el operario a un punto fijo del mismo mediante 
cinturón de seguridad. 
 
3) La plataforma de trabajo en andamios, ya sea de madera o metálica, deberá ir 
perfectamente sujeta al resto de la estructura. 
 
4) Todo andamio debe reposar en suelo firme y resistente. Queda prohibido utilizar 
cualquier otro elemento que no sea un pie de andamio regulable para la nivelación del 
mismo. 

D.  Trabajos con escalera de mano 
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Antes de utilizar una escalera de mano, el operario deberá comprobar que está en buen 
estado, retirándola en caso contrario, así como deberá observar las siguientes normas: 
 
1) No se utilizarán nunca escaleras empalmadas, salvo que estén preparadas para 
ello. 
 
2) Cuando se tenga que usar escaleras en las proximidades de instalaciones en 
tensión, su manejo será vigilado directamente por el jefe del trabajo, delimitando la zona 
de trabajo e indicando la prohibición de desplazar la escalera. 
 
3) No se debe subir una carga de más de 30 Kg. sobre una escalera no reforzada. 
 
4) Las escaleras de mano se deben apoyar en los largueros (nunca en los 
peldaños) y de modo que el pie quede retirado de la vertical del punto superior de apoyo, 
a una distancia equivalente a la cuarta parte de la altura. 
 
5) Las usadas para el acceso a planos elevados, tendrán una longitud suficiente 
para rebasar en 1 metro el punto superior de apoyo y se sujetarán en  
la parte superior para evitar que basculen. El ascenso y descenso se hará dando de 
frente a la escalera. 
 
6) Cuando no se empleen las escaleras, se deben guardar al abrigo del sol y de la 
lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. Se barnizarán, pero nunca se 
pintarán. 
 

E.  Trabajos en alturas 
 
Se deberán usar cinturones de seguridad en todo trabajo que por su elevada situación 
o cualquier otra causa, presenten peligro de caída de más de 2 metros. 
 
El cinto de seguridad se debe sujetar en puntos fijos y resistentes, como pueden ser 
cuerdas sujetas a techos, horquillas metálicas o cualquier otro elemento estructural de 
la construcción. 
 
Queda prohibido sujetar el cinto en máquinas o andamios. 
 
El cinto debe estar siempre ajustado a la cintura y sujeto en puntos que deben estar 
preferentemente sobre el nivel de la cintura. 
 

F.  Herramientas eléctricas y lámparas portátiles 
 
Los útiles y herramientas eléctricas son equipos muy peligrosos dado el estrecho 
contacto que existe entre el hombre y la máquina y más teniendo en cuenta que los 
trabajos son realizados en las obras, en la mayoría de las ocasiones, sobre 
emplazamientos conductores. 
 
La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento 
manual no excederá de 250 V. con relación a tierra y serán de clase II o doble 
aislamiento. 
Cuando estas herramientas se utilicen en lugares húmedos o conductores serán 
alimentadas a través de transformadores de separación de circuitos. 
 

G.  Trabajos con cortadora de discos 
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Cuando se use estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se 
encuentra instalada cubriendo como mínimo 1 cm. de su parte superior. 
 
Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin protección o con discos 
no diseñados para esa máquina. Siempre se deberá usar gafas de protección para evitar 
posibles impactos en los ojos. 
 

H.  Equipos de soldadura 
 
Queda prohibida toda operación de corte o soldadura en las proximidades de materias 
combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores 
o gases inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones 
especiales. 
 
Con carácter general en todos los trabajos se usarán guantes y gafas protectoras. 
 
Los motores generadores, los rectificadores o los transformadores de las máquinas, y 
todas las partes conductoras estarán protegidas para evitar contactos accidentales, con 
partes en tensión, estando conectados los armazones a tierra. 
Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la 
superficie exterior de los mangos, así como de las pinzas, completamente aislada y 
provista de discos o pantallas para proteger las manos del calor de los arcos. En caso 
contrario se utilizarán guantes. 
 

I.  Lámparas eléctricas portátiles 
 
Estas lámparas deben responder a las normas UNE-EN 60598 y UNE-EN 62471-2009 
y estar provistas de una reja de protección para evitar choques y tendrán una tulipa 
estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua. Serán de clase II y la 
tensión de utilización no será superior a 250 V., siendo como máximo de 245 voltios 
cuando se trabaje en lugares mojados o superficies conductoras, si no son alimentados 
por medio de transformadores de separación de circuitos. 
 

J.  Trabajos con maniobras en aparatos de baja tensión 
 
No se procederá a ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los trabajos. No 
se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección personal 
(botas y guantes dieléctricos y pantallas protectoras). 
 
Cuando se realicen trabajos sin tensión se aislarán las partes donde se desarrollen 
(mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentación. Únicamente 
se podrá comprobar la ausencia de tensión con verificadores de tensión. 
No se restablecerá el servicio hasta finalizar los trabajos, comprobando que no exista 
peligro alguno. 
 
Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no sean 
un riesgo de caídas o electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tensión 
deben quedar convenientemente protegidas y señalizadas. 
 

K.  Trabajos con maniobras en equipos de alta tensión 
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No se procederá a efectuar ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los 
trabajos. El inicio y finalización de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al 
responsable de los trabajos. 
 
Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre sin tensión. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de alta tensión, sin adoptar las 
siguientes precauciones: 
 
1) Abrir con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
 
2) Enclavar o bloqueo, si es posible, los aparatos de corte. 
 
3) Reconocer mediante equipo normalizado para ello la ausencia de tensión. 
 
4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
 
5) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 

Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los 
resguardos de protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores  
y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos 
situados en una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 
En la proximidad de instalaciones de alta tensión o en celdas de protección, es 
obligatorio que el trabajo se haga por parejas de operarios, con el fin de tener mejor 
vigilancia y más rápido auxilio en caso de accidente. 

 
En cualquier caso, para cualquier trabajo a realizar en la obra las contratas se atendrán 
a lo dispuesto por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, en su Anexo IV Parte 
B (Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las, obras en 
el interior de los locales), y Parte C (Disposiciones mínimas específicas relativas a los 
puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales). 
 

XI. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Las contratas que trabajen en la obra dispondrán en la misma de un botiquín 
suficientemente equipado para el personal que tengan con material medicinal básico 
listo siempre para su uso. 
 
El personal de obra deberá estar informado de los diferentes Centros Médicos, 
Ambulatorios y Mutualidades Laborales donde deben trasladarse los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

XII. PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección y salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud laboral. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo, así como la modificación del mismo según el Real Decreto 1124/2000, de 16 de 
junio. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, porque se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD 
1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en altura. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del 
Reglamento de Aparatos Elevadores. 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (B.O.E. 28/12/1995, rect. 
24/02/1993) que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individuales. 
• Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
• Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
• Resolución del 30 de abril de 1974 sobre las verificaciones de las instalaciones 
eléctricas antes de su puesta en marcha. 
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• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en 
el BOE núm. núm. 139, de 9 de junio de 2014. 
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
• Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
2.1.- Generalidades. 
 
Es de obligado cumplimiento la utilización de los Equipos de Protección Individual y 
Colectivos definidos con medidas preventivas en la identificación de los riesgos por parte 
de todos los trabajadores, incluyendo al Jefe de Obra y otras personas que pudieran 
visitar la obra en función de los riesgos existentes. 
 
Durante el transcurso de la obra, se tomarán todas las medidas y precauciones 
necesarias para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución 
de estas obras y definidos en el presente Plan de Seguridad y Salud se encuentren en 
todo momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad, siendo 
responsabilidad de todo el personal en general, y de la línea de mando en especial, el 
mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, 
cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran, utilizando y 
exigiendo la utilización a todo el personal de todas las preceptivas protecciones 
individuales y colectivas. 
 
2.2.- Equipos de Protección Individual. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán homologados y llevarán el mercado CE. En 
caso de que para alguno de ellos no existiese tal identificación, se elegirá aquel que 
mejor responda a las necesidades y sea garantizada su calidad por el fabricante. 
 
Como Equipos de Protección Individual comunes a todos los trabajos a realizar, los 
operarios deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE cascos, botas y guantes, utilizándose 
el resto de prendas descritas en las medidas preventivas en función de que se esté 
realizando la actividad para la que están previstos. 
 
A continuación se definen las condiciones de empleo de los Equipos de Protección 
Individual: 
 
2.2.1.- Protección de la cabeza. 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones 
de riesgo, entre las que cabe destacar: 
 
• Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
• Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío... 
• Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
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La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre 
la parte superior de la cabeza. 
 
2.2.2.- Protección del oído. 
 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el 
nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 
 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
 
• Orejeras 
• Tapones 
 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están 
compuestas por: 
 
- Los CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los 
bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin 
de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente 
recubierta de un material absorbente del ruido. 
 
- El ARNÉS, que es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la 
cabeza o sobre la nuca. 
 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los TAPONES son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 
enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o 
cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 
2.2.3.- Protección de ojos y cara. 
 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: 
 
• Pantallas- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas 
situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden 
a sus características intrínsecas, pueden clasificarse en: 
 
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas  para 
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la 
intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado 
de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también 
contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o 
preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos 
tipos: Antecristales y cubrefiltros. 
 
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza 
abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor 
proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, 
proyección de partículas, etc. 
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• Gafas. Tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en 
función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de 
trabajo, debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, 
temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de 
material orgánico. En cualquier caso,  como la montura, requieren una certificación 
específica. Las gafas pueden  ser de los siguientes tipos: 
   
- Gafa tipo universal 
- Gafa tipo cazoleta 
- Gafa tipo panorámica 
 
 
 
2.2.4.- Protección de las vías respiratorias. 
 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer 
que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con 
deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones 
apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 
• Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los contaminantes 
del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva 
o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que 
disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que 
llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los 
que la acción  filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
 
• Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente y 
proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada, 
 
- Equipos semiautónomos 
- Equipos autónomos 
 
2.2.5.- Protección de brazos y manos. 
 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una 
mano o una parte de ésta, de riesgos. También pueden cubrir parte del antebrazo y 
brazo. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el 
desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 
cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 
 
• Protección contra riesgos mecánicos. 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 
• Protección contra riesgos térmicos. 
• Protección contra el frío. 
• Guantes para bomberos. 
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
 
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
2.2.6.- Protección de los pies. 
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Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de 
transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios 
con el medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. 
Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a 
protegerse en primer lugar de las agresiones del suelo y de los agentes meteorológicos 
a través del calzado. 
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones 
a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del 
organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de 
seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o 
pinchazos, sino que además, protege contra: 
 
 
 * Vibraciones 
 * Caídas mediante la absorción de energía 

* Disminuye el resbalamiento proporcionando una mayor adherencia 
 * Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío 
 * Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 
 
2.2.7.- Protección del cuerpo entero. 
 
Es aquella que protege al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente 
a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, 
mecánico, radiactivo o biológico. 
 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 
chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, 
sea de forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 
forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, 
atropellos, etc. 
 
2.2.8.- Cinturón de Seguridad. 
 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del 
trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los 
peligros derivados de las mismas. 
 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 
 
 * Cinturones de sujeción 
 * Cinturones de suspensión 
 * Cinturones de caída. 
 
2.3.- Protecciones Colectivas. 
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La eliminación/reducción de los riesgos no se consigue únicamente con la adecuada 
planificación, ejecución de los trabajos y con la utilización de prendas de protección. Es 
necesario adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas 
protecciones consisten normalmente en: Señalizaciones de Peligro y de Zonas 
Inseguras, Pasarelas para Acceso a los Trabajos, Sistemas adecuados de Iluminación 
y Ventilación, detectores de Gases, Verificadores de Ausencia de Tensión, etc. 
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XIII. PLANOS  
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XIV. PRESUPUESTO 
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Presupuesto
Protecciones Individuales

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda
1.1 Cascos protectores auditivos 15,00 12,94 1,00 12,94 194,10 EUR
1.2 Cinturón antilumbago 15,00 62,90 1,00 62,90 943,50 EUR
1.3 Cinturón con arnés de seguridad 15,00 115,00 1,00 115,00 1.725,00 EUR
1.4 Chaleco reflectante 15,00 15,60 1,00 15,60 234,00 EUR
1.5 Gafas de Seguridad para Oxicorte 15,00 12,50 1,00 12,50 187,50 EUR
1.6 Gafas protectoras contra impactos, incoloras 15,00 8,50 1,00 8,50 127,50 EUR
1.7 Pantalla facial contra riesgo de proyecciones o salpicaduras 15,00 9,41 1,00 9,41 141,15 EUR
1.8 Par de botas de trabajo 15,00 25,00 1,00 25,00 375,00 EUR
1.9 Par de guantes aislantes para A.T. 15,00 18,00 1,00 18,00 270,00 EUR

1.10 Par guantes de trabajo en lona y serraje 15,00 1,45 1,00 1,45 21,75 EUR
1.11 Ropa de Trabajo 15,00 38,00 1,00 38,00 570,00 EUR

4.789,50 EUR

Presupuesto
Protecciones Colectivas

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda
2.1 Conos de balizamiento 20,00 6,81 1,00 6,81 136,20 EUR

2.2
Horas de mano de obra semanal para mantenimiento de la
señalización y reposición de protecciones colectivas.

40,00 11,76 1,00 11,76 470,40 EUR

2.3 Juego de puesta a tierra M.T.y A.T. aéreo 4,00 179,00 1,00 179,00 716,00 EUR
2.4 M.l. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plastico. 300,00 0,12 1,00 0,12 36,00 EUR
2.5 Señal de seguridad pequeña para colgar. 8,00 0,90 1,00 0,90 7,20 EUR
2.6 Carteleria de riesgos para la colacación en la obra, 1,00 5,01 1,00 5,01 5,01 EUR
2.7 Cuerda de vida y elementos anclaje 2,00 114,00 1,00 114,00 228,00

1.598,81 EUR

Presupuesto
Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Riesgos

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

3.1
Cuadro de alimentación eléctrica provisinal para obra, con
protección magnetotérmica y diferencial

1,00 154,66 1,00 154,66 154,66 EUR

3.2 Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg 2,00 52,62 1,00 52,62 105,24 EUR
259,90 EUR

Presupuesto
Instalaciones de Higiene y Bienestar

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

4.1
Horas de mano de obra semanal empleada en limpieza y
conservación de las instalaciones

45,00 16,93 1,00 16,93 762,05 EUR

4.2 Recipiente para recogida de basura 1,00 10,50 1,00 10,50 10,50 EUR
772,55 EUR

Presupuesto
Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda
5.1 Botiquín de urgencia para obra 1,00 36,00 1,00 36,00 36,00 EUR
5.2 Reconocimiento médico obligatorio 8,00 92,00 1,00 92,00 736,00 EUR
5.3 Reposición material de botiquín 1,00 15,00 1,00 15,00 15,00 EUR

787,00 EUR

Presupuesto
Formación y otras Acciones Preventivas

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

6.1 Asistencia Reunión mensual seguimiento Plan de Seguridad y Salud 8,00 58,14 1,00 58,14 465,12 EUR

6.2
Hora de Responsable de Seguridad en obra realizando
Inspecciones de Seguridad

24,00 40,12 1,00 40,12 962,84 EUR

1.427,96 EUR

Página 55







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15kV "BLOGGERS 2" y Sustitución Transformador TR1 20 MVA por 25 MVA

Resumen de Capítulos

CAPITULO 1: Protecciones Individuales 4.789,50 EUR

CAPITULO 2: Protecciones Colectivas 1.598,81 EUR

CAPITULO 3: Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Incendios 259,90 EUR

CAPITULO 4: Instalaciones de Higiene y Bienestar 772,55 EUR

CAPITULO 5: Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 787,00 EUR

CAPITULO 6: Formación y otras Acciones de Prevención 1.427,96 EUR

9.635,72 EUR

1.039.844,43

0,93
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XV. CONCLUSIÓN 

Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los 
Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la 
Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto 
merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.   
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Und Cantidad Descripción €/Und Total Total Capitulo €

MATERIALES POSICIONES MEDIA TENSION
Ud. 1 Suministro Celda Protección Salida de Línea. 23.474,40 € 23.474,40 €

Ud. 1 Suministro Interruptor Automático 2000 A para celda Protección 
transformador TR-1 14.321,03 € 14.321,03 €

Ud. 1 Suministro Transformadores de Intensidad para celda de protección 
transformador TR-1 3.500,81 € 3.500,81 €

Ud. 1 Suministro Transformador de Potencia TR-1 66/15 kV YNd11 25 
MVA 795.778,55 € 795.778,55 €

837.074,79 €

MATERIAL DE CONTROL Y PROTECCIONES
Ud. 1 Ampliación/Adecuación remota Telecontrol. 6.512,30 € 6.512,30 €
Ud. 1 Suministro protecciones y material Telecontrol Posiciones MT. 25.357,92 € 25.357,92 €

31.870,22 €

CABLES Y ACCESORIOS
kg. 2.247 Cable aislado MT. 5,90 € 13.254,00 €
Ud. 9 Terminales exteriores MT. 207,03 € 1.863,27 €
Ud. 9 Terminales GIS MT. 548,80 € 4.939,20 €

20.056,47 €

OBRA CIVIL
Ud. 1 Obra Civil asociada a las posiciones de media tensión. 67.359,43 € 67.359,43 €

67.359,43 €

MONTAJE ELECTROMECÁNICO
Ud. 1 Montaje electromecánico celdas MT. 27.704,42 € 27.704,42 €

Ud. 1 Montaje Transformador de Potencia TR-1 66/15 kV YNd11 40 MVA 20.009,09 € 20.009,09 €

Ud. 1 Montaje, pruebas y puesta en servicio cuadros de control y 
protecciones de la posición MT. 18.762,07 € 18.762,07 €

kg. 2.247 Tendido cable MT. 1,17 € 2.634,00 €
Ud. 9 Montaje terminales exteriores MT. 543,20 € 4.888,80 €
Ud. 9 Terminales GIS MT. 938,00 € 8.442,00 €

82.440,38 €

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud. 1 Tratamiento de los residuos 1.043,14 € 1.043,14 €

1.043,14 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.039.844,43 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Ud. 1 Estudio de seguridad y salud 9.635,72 € 9.635,72 €

9.635,72 €

INGENIERÍA, LEGALIZACIÓN Y PERMISOS

Ud. 1 Ingeniería, proyectos, asistencia técnica, CSS y dirección de obra. 22.207,88 € 22.207,88 €
Ud. 1 Gestión de permisos. 5.826,78 € 5.826,78 €
Ud. 1 Licencias municipales. 6.641,00 € 6.641,00 €
Ud. 1 Tasas, publicaciones y visados. 5.500,90 € 5.500,90 €

49.812,28 €

PRESUPUESTO TOTAL 1.099.292,43 €
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ARTICULO 1.  MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
1. La EMPRESA ELECTRICA podrá introducir en el proyecto, antes de empezar 
las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 
construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto y siempre que 
no varíen las características principales de las obras.  
 
También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
disminución y aun supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas 
en el contrato. 
 
Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones se comunicarán 
exclusivamente por escrito al CONTRATISTA, estando obligado este a su vez a devolver 
una copia suscribiendo con su firma el enterado. 
 
2. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el CONTRATISTA, y 
siempre que, a los precios del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el 
Presupuesto total de Ejecución Material contratado en más de un 35%, tanto en más 
como en menos, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna variación en los 
precios ni a indemnización de ninguna clase. 
 
Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 
CONTRATISTA, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al 
Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato en un porcentaje superior al 35%, 
el CONTRATISTA tendrá derecho a indemnizaciones. 
 
Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la EMPRESA ELECTRICA en el 
plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición 
de indemnización con las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de 
los gastos generales e insuficiente amortización de equipos e instalaciones, y en la que 
se valore el perjuicio que le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones 
del Proyecto. Al efectuar esta valoración el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que 
el primer 35% de reducción no tendrá repercusión a estos efectos. 
 
Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada 
por el CONTRATISTA, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al 
Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el 
porcentaje de aumento, no procederá el pago de ninguna indemnización ni revisión de 
precios por este concepto. 
 
3. No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la 
Obra haya ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados. 
 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también 
por escrito la ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y 
procedimiento, cuando se quieran introducir innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en las unidades de obra contratadas. 
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ARTÍCULO 2.  MODIFICACIONES DE LOS PLANOS 
 
1. Los planos de construcción podrán modificar a los provisionales de concurso, 
respetando los principios esenciales y el CONTRATISTA no puede por ello hacer 
reclamación alguna a la EMPRESA ELECTRICA. 
 
2. El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de 
un Proyecto, obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones 
técnicas de los suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de 
Proyecto.  
 
Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada 
directamente con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de 
la obra. 
 
La EMPRESA ELECTRICA tomará las medidas necesarias para que estas 
modificaciones no alteren los planos de trabajo del CONTRATISTA entregando los 
planos con la suficiente antelación para que la preparación y ejecución de estos trabajos 
se realice de acuerdo con el programa previsto. 
 
El CONTRATISTA por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones 
de detalle, no incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución 
dentro de las prescripciones generales del Contrato. 
 
3. El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, 
todos los planos que le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la 
EMPRESA ELECTRICA en el plazo máximo de 15 días y antes de proceder a su 
ejecución, de cualquier contradicción, error u omisión que lo exigiera técnicamente 
incorrectos. 
 
ARTÍCULO 3.  REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
1. La EMPRESA ELECTRICA entregará al CONTRATISTA los hitos de 
triangulación y referencias de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. 
La posición de estos hitos y sus coordenadas figurarán en un plano general de situación 
de las obras. 
 
2. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación el CONTRATISTA 
verificará en presencia de los representantes de la EMPRESA ELECTRICA el plano 
general de replanteo y las coordenadas de los hitos, levantándose el Acta 
correspondiente. 
 
3. La EMPRESA ELECTRICA precisará sobre el plano de replanteo las referencias 
a estos hitos de los ejes principales de cada una de las obras. 
 
4. El CONTRATISTA será responsable de la conservación de todos los hitos y 
referencias que se le entreguen. Si durante la ejecución de los trabajos, se destruyese 
alguno, deberá reponerlos por su cuenta y bajo su responsabilidad. 
El CONTRATISTA establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuará todos 
los replanteos precisos para la perfecta definición de las obras a ejecutar, siendo de su 
responsabilidad los perjuicios que puedan ocasionarse por errores cometidos en dichos 
replanteos. 
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ARTÍCULO 4.  ACCESOS A LAS OBRAS 
 
1. Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán 
construidos por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo. 
 
2. Para que la EMPRESA ELECTRICA apruebe su construcción en el caso de que 
afecten a terceros interesados, el CONTRATISTA habrá debido llegar a un previo 
acuerdo con estos. 
3. Los caminos y accesos estarán situados en la medida de lo posible, fuera del 
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que necesariamente 
hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones 
posteriores, necesarias para la ejecución de los trabajos, serán a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
4. Si los mismos caminos han de ser utilizados por varios Contratistas, estos 
deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de sus gastos de construcción y 
conservación. 
 
5. La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de transitar libremente por 
todos los caminos y accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir 
sobre ella gasto alguno en concepto de conservación. 
 
ARTÍCULO 5.  ORGANIZACION DE LAS OBRAS 
 
1. El CONTRATISTA tendrá un conocimiento completo de la disposición de 
conjunto de los terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto de contrato, 
de las zonas reservadas para la obra, de los medios de acceso, así como de las 
condiciones climáticas de la región, especialmente del régimen de las aguas y de la 
frecuencia e importancia de las crecidas de los ríos, que puedan afectar a los trabajos. 
 
2. La EMPRESA ELECTRICA pondrá gratuitamente a disposición del 
CONTRATISTA, mientras duren los trabajos, todos los terrenos cuya ocupación 
definitiva sea necesaria para la implantación de las obras objeto del contrato. 
 
3. También pondrá la EMPRESA ELECTRICA gratuitamente a disposición del 
CONTRATISTA, los terrenos de su propiedad y que puedan ser adecuados para las 
obras auxiliares e instalaciones. 
 
4. En el plazo de un mes a partir de la fecha del Contrato, se determinarán 
contradictoriamente los terrenos afectados por los párrafos 2 y 3 que se representarán 
en el plano de la zona. En caso de desavenencia en esta determinación contradictoria, 
será vinculante el plano previo incorporado al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
5. La obligación de la EMPRESA ELECTRICA en cuanto entrega de los terrenos 
necesarios queda limitada a los que figuran y se reseñan en el plano de referencia que, 
al mismo tiempo, definirá lo que se entiende por zona de obras. 
 
6. Si por conveniencia del CONTRATISTA este desease disponer de otros terrenos 
distintos de los figurados y reseñados en el plano antes citado, será de su cargo su 
adquisición o la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista 
someter previamente a la conformidad de la EMPRESA ELECTRICA las modalidades 
de adquisición o de obtención de la autorización respectiva. 
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ARTÍCULO 6.  VIGILANCIA Y POLICIA DE LAS OBRAS 
 
1. El CONTRATISTA es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias 
de las obras objeto de contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su 
responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y 
con la representación de la EMPRESA ELECTRICA. 
 
2. En caso de conflicto de cualquier clase, que pudiera implicar alteraciones del 
orden público, corresponde al CONTRATISTA la obligación de ponerse en contacto con 
las autoridades competentes y convenir con ellos y disponer las medidas adecuadas 
para evitar incidentes. 
 
ARTICULO 7. UTILIZACION DE LAS INSTALACCIONES AUXILIARES Y 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA deberá poder facilitar a la EMPRESA ELECTRICA, todos los medios 
auxiliares que figuran en el programa o tengan servicio en la obra. Para ello la 
EMPRESA ELECTRICA comunicará por escrito al CONTRTISTA las instalaciones o 
equipos o máquinas que desea utilizar y fecha y duración de la prestación. 
 
Cuando razonablemente no haya inconveniente para ello, no se perturbe la organización 
y desarrollo de los trabajos, o exista una causa grave de fuerza mayor, el 
CONTRATISTA  deberá atender la solicitud de la EMPRESA ELECTRICA, abonándose 
las horas de utilización conforme a los baremos de administración aprobados. 
 
En todo caso, el manejo y entretenimiento de las máquinas e instalaciones será 
realizado por personal del CONTRATISTA. 
 
ARTICULO 8. EMPLEO DE MATERIALES NUEVOS O DE DEMOLICION 

PERTENECIENTES A LA EMPRESA ELECTRICA 
 
Cuando fuera de las previsiones del Contrato, la EMPRESA ELECTRICA juzgue 
conveniente emplear materiales nuevos o de recuperación que le pertenezcan, el 
CONTRATISTA no podrá oponerse a ello y las condiciones que regulen este suministro 
serán establecidas de común acuerdo o, en su defecto, se establecerá mediante 
Arbitraje de Derecho Privado. 
 
ARTICULO 9.  USO ANTICIPADO DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS 
 
1 La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de hacer uso de las partes 
terminadas de la obra contratada, antes de que los trabajos prescritos en el contrato se 
hayan terminado en su totalidad, bien por necesidades de servicio, bien para permitir la 
realización de otros trabajos que no forman parte del contrato. 
 
2. Si la EMPRESA ELECTRICA desease hacer uso del citado derecho, se lo 
comunicará al CONTRATISTA con una semana de antelación a la fecha de utilización.  
El uso de este derecho por parte de la EMPRESA ELECTRICA no implica recepción 
provisional de la zona afectada. 
 
ARTÍCULO 10. PLANES DE OBRA Y MONTAJE 
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1. Independientemente del plan de trabajos que los Contratistas ofertantes deben 
presentar con sus ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, el CONTRATISTA 
presentará con posterioridad a la firma del Contrato, un plan más detallado que el 
anterior. 
En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se indicará el plazo máximo a partir 
de la formalización del Contrato, en el que debe presentarlo y tipo de programa exigido. 
De no indicarse el plazo, se entenderá establecido éste en un mes. 
 
2. Este Plan, que deberá ser lo más completo, detallado y razonado posible, 
respetará obligatoriamente los plazos parciales y finales fijados en el Concurso, y deberá 
venir acompañado del programa de certificaciones mensuales. 
 
Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales, deberán 
destacar individualmente cada una de las unidades correspondientes a la Obra 
Característica. 
 
Las unidades de Obra Complementaria podrán agruparse tanto en uno como en otro 
documento, dentro de bloques homogéneos cuya determinación quedará a juicio del 
CONTRATISTA. En el caso de que éste, decidiera proponer un adelanto en alguno de 
los plazos fijados, deberá hacerlo como una variante suplementaria, justificando 
expresamente en este caso todas las repercusiones económicas a que diese lugar. 
 
3. El Plan de Obra deberá ser aprobado oficialmente por la EMPRESA ELECTRICA 
adquiriendo desde este momento el carácter de documento contractual. No podrá ser 
modificado sin autorización expresa de la EMPRESA ELECTRICA y el CONTRATISTA 
vendrá obligado a respetarlo en el desarrollo de los trabajos. 
 
En caso de desacuerdo sobre el Plan de Obra, una vez rechazado por la EMPRESA 
ELECTRICA el tercero consecutivo se someterá la controversia a arbitraje, siendo 
desempeñado por un solo árbitro, que habrá de ser el profesional competente y 
habilitado, según la índole del tema considerado, designado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
4. En este Plan, el CONTRATISTA indicará los medios auxiliares y mano de obra 
que ofrece emplear en la ejecución de cada una de las unidades de Obra Característica, 
con indicación expresa de los rendimientos a obtener. Las unidades de Obra 
complementaria podrán agruparse a estos efectos, en bloques homogéneos. 
 
Los medios ofrecidos, que han de ser como mínimo los de la propuesta inicial, salvo que 
la EMPRESA ELECTRICA, a la vista del Plan de Obra, autorice otra cosa, quedarán 
afectos a la obra y no podrán ser retirados o sustituidos salvo aprobación expresa de la 
Dirección de la misma. 
 
La aceptación del Plan y relación de medios auxiliares propuestos por el CONTRATISTA 
no implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de 
incumplimiento de los plazos parciales, o final convenido. 
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5. Si el desarrollo de los trabajos no se efectuase de acuerdo al Plan aprobado y 
ello pudiera dar lugar al incumplimiento de plazos parciales o final, la EMPRESA 
ELECTRICA podrá exigir del CONTRATISTA la actualización del Plan vigente, 
reforzando las plantillas de personal, medios auxiliares e instalaciones necesarias a 
efectos de mantener los plazos convenidos y sin que el CONTRATISTA  pueda hacer 
recaer sobre la EMPRESA ELECTRICA las repercusiones económicas que este 
aumento de medios puede traer consigo. El Plan de Obra actualizado sustituirá a todos 
los efectos contractuales al anteriormente vigente, con la salvedad que se indica en el 
apartado siguiente. 
 
6. En cualquier caso, la aceptación por parte de la EMPRESA ELECTRICA de los 
Planes de Obra actualizados que se vayan confeccionando para adecuar el desarrollo 
real de los trabajos al mantenimiento de los plazos iniciales, no liberará al 
CONTRATISTA de las posibles responsabilidades económicas en que incurra por el 
posible incumplimiento de los plazos convenidos. 
 
7. El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las 
instalaciones para cuyo servicio se construyen. 
 
Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los plazos de cada obra que se 
fijan en su correspondiente Pliego Particular, por lo que en ningún caso pueden ser 
causa de concesión de prorroga las interferencias que al curso de la obra pueda originar 
el montaje, siempre y cuando el suministro de equipos y el propio montaje se mantengan 
en líneas generales dentro de los plazos y planes previstos. 
 
ARTÍCULO 11. PLAZOS DE EJECUCION 
 
1. En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se establecerán los plazos 
parciales y plazo final de terminación, a los que el CONTRATISTA deberá ajustarse 
obligatoriamente. 
 
2. Los plazos parciales corresponderán a la terminación y puesta a disposición de 
determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesario para 
la prosecución de otras fases de la construcción o del montaje. 
  
Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por 
un estado de dimensiones, bien por la posibilidad de prestar en ese momento y sin 
restricciones, el uso, servicio o utilización que de ellas se requiere. 
 
3. En consecuencia, y a efectos del cumplimiento del plazo, la terminación de la 
obra y su puesta a disposición, será independiente del importe de los trabajos realizados 
a precio de Contrato, salvo que el importe de la Obra Característica realizada supere 
como mínimo en un 10% el presupuesto asignado para esa parte de la obra. 
 
Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del 
coste producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del 
volumen de obra. 
 
4. En el caso de que el importe de la Obra Característica realizada supere en un 
10% al presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y finales se prorrogarán 
en un plazo igual al incremento porcentual que exceda de dicho 10%. 
 
ARTICULO 12. RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCION 

DE LA OBRA 







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 66/15 kV      
20 MVA por 25 MVA 
  
 

  
Página 68 

 
 

 
1. Los retrasos sobre el plan de obra y programa de certificaciones imputables al 
CONTRATISTA, tendrán como sanción económica para cada mes la retención por la 
EMPRESA ELECTRICA, con abono a una cuenta especial denominada "Retenciones", 
del 50% de la diferencia entre el 90% de la Obra Característica que hasta ese mes 
debería haberse justificado y la que realmente se haya realizado. Para este cómputo de 
obra realizada no se tendrá en cuenta la correspondiente a Obras complementarias. 
 
2. El CONTRATISTA que en meses sucesivos realizase Obra Característica por un 
valor superior a lo establecido en el Plan de trabajos para esos meses, tendrá derecho 
a recuperar de la cuenta de "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda. 
3. Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un 
saldo acreedor en la cuenta de "Retenciones" quedará éste bloqueado a disposición de 
la EMPRESA ELECTRICA para responder de las posibles multas y sanciones 
correspondientes a una posible rescisión. En el momento de la total terminación y 
liquidación de la obra contratada, se procederá a saldar esta cuenta abonando al 
CONTRATISTA el saldo acreedor si lo hubiere o exigiéndole el deudor si así resultase. 
 
ARTICULO 13. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y MULTAS 
 
1. En el caso de incumplimiento de los plazos fijados por causas directamente 
imputables al CONTRATISTA, satisfará éste las multas que se indiquen en el Pliego 
Particular de la obra, con cargo a las certificaciones, fondo de retenciones o fianza 
definitiva, sucesivamente, sin perjuicio de la responsabilidad por daños. 
 
2. Si el retraso producido en el cumplimiento de los plazos ocasionara a su vez 
retrasos en otros contratistas, lesionando los intereses de estos, la EMPRESA 
ELECTRICA podrá hacer repercutir sobre el CONTRATISTA las indemnizaciones a que 
hubiera lugar por tales perjuicios. 
 
3. En el caso de que los retrasos se produzcan por causas imputables a la 
EMPRESA ELECTRICA en los suministros a que venga obligada la Empresa, por 
órdenes expresas de la Dirección de Obra o por demoras en los montajes de maquinaria 
o equipos, se prorrogarán los plazos en un tiempo igual al estimado por la EMPRESA 
ELECTRICA como retraso producido. 
 
ARTÍCULO 14. SUPRESION DE LAS MULTAS 
 
Cuando la EMPRESA ELECTRICA advierta la posibilidad de que un retraso en la 
ejecución de las obras o en el montaje, no va a repercutir en la puesta en marcha de la 
instalación ni causar perjuicios a terceros, podrá acordar libremente la supresión de 
multas, o la ampliación de los plazos de ejecución. 
 
En este último caso, la EMPRESA ELECTRICA podrá diferir a la nueva fecha de 
terminación, y en el supuesto de que ésta tampoco se cumpla, la aplicación de las multas 
establecidas. 
 
ARTÍCULO 15. PREMIOS Y PRIMAS 
 
En el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, la EMPRESA ELECTRICA podrá 
establecer premios en el caso de cumplimiento de los plazos parciales y totales 
contratados y/o un sistema de primas para premiar los posibles adelantos sobre dichos 
plazos de terminación de obras. 
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En el Pliego Particular, se especificarán así mismo, las condiciones que deberán 
concurrir para que el CONTRATISTA pueda obtener dichos premios y/o primas. 
 
2. La EMPRESA ELECTRICA podrá supeditar el pago de los premios, siempre que 
así lo indique expresamente, al cumplimiento estricto de los plazos, incluso en el caso 
de retrasos producidos por causas no imputables al CONTRATISTA o de fuerza mayor. 
 
ARTICULO 16. RETRASOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA ELECTRICA 
 
Los retrasos que pudieran ocasionar la falta de planos, demoras en el suministro de 
materiales que deba ser realizado por la EMPRESA ELECTRICA, o interferencias 
ocasionadas por otros Contratistas, serán valorados en tiempo por la Dirección de la 
Obra, después de oír al CONTRATISTA, prorrogándose los plazos conforme a dicha 
estimación. 
 
Para efectuar ésta, la Dirección tendrá en cuenta la influencia sobre la parte de obra 
realmente afectada, y la posibilidad de adelantar la ejecución de obras y unidades de 
obras, cuya realización estuviese prevista para fecha posterior. 
 
ARTÍCULO 17. DAÑOS Y AMPLIACION DE PLAZO EN CASO DE FUERZA 

MAYOR 
 
1. Cuando se produjeran daños en las obras por causa de fuerza mayor, si su 
prevención o minoración hubiera correspondido a las partes, la que hubiese sido 
negligente soportará sus consecuencias. 
 
Si fuese por completo ajena a la actuación del CONTRATISTA el riesgo sobre la obra 
ejecutada será soportado por la EMPRESA ELECTRICA en cuanto a las unidades de 
que se hubiese hecho previa medición. 
 
2. Si por causa de fuerza mayor no imputable al CONTRATISTA hubiese de sufrir 
demora el curso de la obra, lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELECTRICA 
con la prontitud posible, concretando el tiempo en que estima necesario prorrogar los 
plazos establecidos, la EMPRESA ELECTRICA deberá manifestar su conformidad o 
reparos a la procedencia y alcance de la prorroga propuesta en un plazo igual al que 
hubiese mediado entre el hecho originario y la comunicación del CONTRATISTA. 
 
ARTICULO 18. MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
1. Servirán de base para la medición y posterior abono de las obras los datos del 
replanteo general y los replanteos parciales que haya exigido el curso de la obra; los 
vencimientos y demás  partes ocultas de las obras, tomados durante la ejecución de los 
trabajos y autorizados con las firmas del CONTRATISTA y del Director de la Obra; la 
medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y 
accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento consignado en el Pliego 
Particular de Condiciones, o en los Pliegos oficiales que se citen como preceptivos. 
 
2. En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las normas establecidas a estos 
efectos en el Pliego Particular de la obra, o en su defecto, con las establecidas en el 
presente Pliego de Condiciones Generales. 
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3. Las mediciones con los datos recogidos de los elementos cualitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, 
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se recogerán por la 
EMPRESA ELECTRICA en presencia del CONTRATISTA. La ausencia del 
CONTRATISTA, aun habiendo sido avisado propiamente, supone su conformidad a los 
datos recogidos por la EMPRESA ELECTRICA. 
 
En caso de presencia del CONTRATISTA las mediciones serán avaladas con la firma 
de ambas partes. 
 
4. El CONTRATISTA no podrá dejar de firmar las mediciones. En caso de negarse 
a hacerlo, podrá levantarse acta notarial a su cargo. Si las firmara con reservas, 
dispondrá de un plazo de 10 días a partir de la fecha de redacción de las mismas para 
formular por escrito sus observaciones. Pasado ese plazo, las mediciones se suponen 
aceptadas sin reserva alguna. 
 
En el caso de la firma con reserva, se redactará un acta en la que se hará constar los 
motivos de disconformidad, acta que se unirá a la correspondiente medición. 
 
5. En el caso de reclamación del CONTRATISTA las mediciones se tomarán a 
petición propia o por iniciativa de la EMPRESA ELECTRICA, sin que estas 
comprobaciones prejuzguen, en ningún caso, el reconocimiento de que las 
reclamaciones están bien fundamentadas. 
 
6. El CONTRATISTA está obligado a exigir a su debido tiempo la toma 
contradictoria de mediciones para los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 
susceptibles de comprobación o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 
pruebas contrarias que deben proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de 
la EMPRESA ELECTRICA con todas sus consecuencias. 
 
ARTÍCULO 19. CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
1. Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente 
ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección 
de Obra, y de acuerdo con los artículos del Pliego de Condiciones. 
 
La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días 
siguientes a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al 
comienzo de las obras.  
 
Las valoraciones efectuadas servirán para la redacción de certificaciones mensuales al 
origen, de las cuales se tendrá el líquido de abono. 
 
Corresponderá a la EMPRESA ELECTRICA en todo caso, la redacción de las 
certificaciones mensuales. 
 
2. Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción 
de las mismas. 
 
3. Las certificaciones mensuales se deben entender siempre como abonos a buena 
cuenta, y en consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados 
no tienen el carácter de definitivos, pudiendo surgir modificaciones en certificaciones 
posteriores y definitivamente en la liquidación final. 
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4.  Si el CONTRATISTA rehusase firmar una certificación mensual o lo hiciese con 
reservas por no estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo 
máximo de diez días, a partir de la fecha de que se le requiera para la firma, los motivos 
que fundamenten su reclamación e importe de la misma. La EMPRESA ELECTRICA 
considerará esta reclamación y decidirá si procede atenderla. 
 
Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación 
en los trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de 
abono de intereses de demora. 
 
5. Terminado el plazo de diez días, señalado en el epígrafe anterior, o si hubiese 
variado la obra en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de 
discusión, se considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose 
posteriormente reclamación alguna en tal sentido. 
 
6. Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo 
caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, 
o a los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo 
provisto en el epígrafe siguiente. 
 
7. Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y 
mano de obra que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre 
el Director de Obra y el CONTRATISTA, o su representante expresamente autorizado a 
estos efectos. 
 
Estos precios deberán ser presentados por el CONTRATISTA debidamente 
descompuestos, conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente Pliego. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir para su comprobación la presentación de los 
documentos necesarios que justifique la descomposición del precio presentado por el 
CONTRATISTA. 
 
La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad 
de obra de que se trate, viniendo obligado el CONTRATISTA a realizarla, una vez 
recibida la orden correspondiente. A falta de acuerdo se certificará provisionalmente a 
base de los precios establecidos por la EMPRESA ELECTRICA. 
 
8. Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios, 
o así le convenga a la EMPRESA ELECTRICA, corresponderá exclusivamente a  esta 
 Sociedad la decisión de abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando 
los baremos de mano de obra, materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato. 
 
9. Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la 
obra, o la EMPRESA ELECTRICA acceda a la petición en este sentido formulada por el  
CONTRATISTA, podrá certificarse a cuenta de acopios de materiales en la cuantía que 
determine dicho Pliego, o en su defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra. 
 
Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de 
la unidad de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de 
la obra ejecutada. 
En la liquidación final no podrán existir abonos por acopios, ya que los excesos de 
materiales serán siempre por cuenta del CONTRATISTA. 
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El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, 
en ningún caso, la aceptación en cuanto a la calidad  y demás especificaciones técnicas 
de dicho material, cuya comprobación se realizara en el momento de su puesta en obra. 
 
10. Del importe de la certificación se detraerá el porcentaje fijado en el artículo 18 
para la constitución del fondo de garantía. 
 
11. Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente 
de las certificaciones mensuales de obra ejecutada. 
 
12. El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de 
la fecha en que quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente 
deberá figurar en la antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia 
bancaria, no admitiéndose en ningún caso el giro de efectos bancarios por parte del 
CONTRATISTA. 
 
Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán 
al CONTRATISTA, a petición escrita del mismo, intereses de demora. Estos intereses 
se devengarán por el periodo transcurrido del último día del plazo tope marcado (120 
días) y la fecha real de pago. Siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco de ESPAÑA, 
como tipo de descuento comercial para ese periodo. 
 
ARTICULO 20. ABONO DE UNIDADES INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS 
 
1. La Dirección de Obra, determinará si las unidades que han sido realizadas en 
forma incompleta o defectuosa, deben rehacerse o no. Caso de rehacerse el 
CONTRATISTA vendrá obligado a ejecutarlas, siendo de su cuenta y cargo dicha 
reparación, en el caso de que ya le hubiesen sido abonadas. De no haberlo sido, se 
certificará la obra como realizada una sola vez. 
 
2. Cuando existan obras defectuosas o incompletas que la EMPRESA ELECTRICA 
considere, que a pesar de ello puedan ser aceptables para el fin previsto, se abonarán 
teniendo en cuenta la depreciación correspondiente a las deficiencias observadas. En 
el Pliego de Condiciones Particulares se fijan resistencias, densidades, grados de 
acabado, tolerancias en dimensiones, etc. Se podrá hacer una proporcionalidad con las 
obtenidas, siempre que sean admisibles, o bien  fijar de entrada una depreciación en los 
precios de un 10% para obras defectuosas pero aceptables. 
 
ARTÍCULO 21. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
1. A partir del momento en que todas las obras que le han sido encomendadas, 
hayan sido terminadas, el CONTRATISTA lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA 
ELECTRICA, mediante carta certificada con acuso de recibo. 
 
La EMPRESA ELECTRICA procederá entonces a la recepción provisional de esas 
obras, habiendo convocado previamente al CONTRATISTA por escrito, al menos con 
15 días de anticipación. 
 
Si el CONTRATISTA no acude a la convocatoria, se hará mención de su ausencia en el 
Acta de Recepción. 
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2. Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantará un Acta de recepción 
en la que se hará constar el estado final de las obras y las deficiencias que pudieran 
observarse. El Acta será firmada conjuntamente por el CONTRATISTA y la Dirección de 
la obra. 
3. Si el reconocimiento de las obras fuera satisfactorio se recibirán 
provisionalmente las obras, empezando a contar desde esta fecha el plazo de garantía. 
 
Si por el contrario se observara deficiencias y no procediese efectuar la recepción 
provisional, se concederá al CONTRATISTA un plazo breve para que corrija los defectos 
observados, transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento. 
 
Si transcurrido el plazo concedido al CONTRATISTA, no se hubieran subsanado dichos 
defectos, la EMPRESA ELECTRICA podrá proceder a su realización, bien directamente, 
bien por medio de otros contratistas, con cargo al fondo de garantía y si este no bastase, 
con cargo a la fianza definitiva. 
 
Una vez terminados los trabajos de reparación, se procederá a recibir provisionalmente 
las obras. 
 
ARTÍCULO 22. PLAZO DE GARANTIA 
 
Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción provisional de las mismas, a 
partir de cuyo momento comenzara a contar el plazo de garantía, al final del cual se 
llevará a cabo la recepción definitiva. 
 
El plazo de garantía se determinará en cada caso en el Pliego Particular de Condiciones 
de la obra. 
 
Durante este plazo, será de cuenta del CONTRATISTA la conservación y reparación de 
las obras, así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir en las mismas, desde 
la terminación de estas, hasta que se efectúe la recepción definitiva, excepción hecha 
de los daños que se deriven del mal trato o uso inadecuado de las obras por parte de la 
EMPRESA ELECTRICA. 
 
Si el CONTRATISTA incumpliese lo estipulado en el párrafo anterior, la EMPRESA 
ELECTRICA podrá encargar a terceros la realización de dichos trabajos o ejecutarlos 
directamente por Administración, deduciendo su importe del fondo de garantía y si no 
bastase, de la fianza definitiva, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho 
la EMPRESA ELECTRICA en el caso de que el fondo de garantía y de la fianza no 
bastasen para cubrir el importe de los gastos realizados en dichos trabajos de 
reparación. 
 
ARTÍCULO 23. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
1. Una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el Pliego Particular de 
Condiciones se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras de un modo 
análogo al indicado en el artículo 21 para la recepción provisional. 
 
2. En el caso de que hubiese sido necesario conceder un plazo para subsanar los 
defectos hallados, el CONTRATISTA no tendrá derecho a cantidad alguna en concepto 
de ampliación del plazo de garantía, debiendo continuar encargo de la conservación de 
las obras durante esa ampliación. 
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3. Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepción definitiva por vicios 
ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del Contrato por parte del 
CONTRATISTA, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de 15 años. 
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 24. LIQUIDACION DE LAS OBRAS 
 
Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las 
obras que han de servir de base para la valoración de las mismas. 
 
La liquidación de las obras se llevará a cabo después de la recepción definitiva, 
saldando las diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe 
de las reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el CONTRATISTA no las haya realizado 
por su cuenta. 
 
Después de realizada la liquidación, se saldarán el fondo de garantía y la fianza 
definitiva, tanto si ésta última se ha constituido Aval Bancario. 
 
También se liquidará, si existe, la cuenta especial de retenciones por retrasos durante 
la ejecución de las obras.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Pliego de Condiciones Generales ha sido redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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El pliego de condiciones técnicas de la instalación se ajusta al Pliego de 

Condiciones Generales y Técnicas aplicables al Montaje de Subestaciones de Alta 
Tensión de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S. L. presentado en la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con fecha de 
26/05/06.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Pliego de Condiciones Técnicas ha sido redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.  
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 
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I. ANTECEDENTES 
 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 105/2.008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 
y demolición, en su artículo 4.1 a) sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición” se redacta el presente ESTUDIO DE GESTION DE 
RESIDUOS. 
 

II. DEFINICIONES 
 

Según el artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, además de las 
definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por: 
 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 2.l) de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:  

− La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o 
demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 
análogo de ingeniería civil.  

− La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia 
del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, 
inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión 
de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas.  

 
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar 
durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:  

 
o Plantas de machaqueo. 
o Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento. 
o Plantas de prefabricados de hormigón. 
o Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 
o Talleres de fabricación de encofrados. 
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o Talleres de elaboración de ferralla. 
o Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra. 
o Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la 

obra. 
d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción 

o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del 
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 
económica, que no suponga una alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

e) Productor de residuos de construcción y demolición: 
 

− La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 
una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 
no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  

− La persona física o jurídica que efectúe operaciones de 
tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

− El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea de residuos de construcción y demolición.  

 
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena.  

g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción 
y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 
comportamiento en el vertedero.  
 

III. NORMATIVA APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 

− Artículo 45 de la Constitución Española. 

− Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 

− . 
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− Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-
2006 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de Junio de 2001. 

− Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

IV. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
En la tabla nº1 se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no 
se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos más extendidos y 
aceptados. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de 
una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 
embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus 
singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla nº1 se acepta como 
estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin 
de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
 

V. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 
o Prevención en la Adquisición de Materiales 

− La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad 
a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las 
mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

− Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan 
al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando 
aquellos que minimizan los mismos. 

− Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a 
otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible 
reciclado. 

− Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la 
posible utilización en otras obras. 







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 66/15 kV      
20 MVA por 25 MVA 
  
 

  
Página 82 

 
 

− Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se 
detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a 
obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

− Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin 
de limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

− Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 
reutilizados como los palés, se evitará su deterioro y se 
devolverán al proveedor. 

− Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de 
penalización a los proveedores que generen en obra más 
residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala 
gestión. 

− Se intentará adquirir los productos en módulo de los 
elementos constructivos en los que van a ser colocados para 
evitar retallos. 

 
o Prevención en la Puesta en Obra 

− Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la 
sobredosificación o la ejecución con derroche de material 
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 

− Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan 
especialmente el empleo de materiales y la generación de 
residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

− En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los 
diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo 
componen para evitar desperdicio de material. 

− Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los 
productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente 
si se trata de residuos peligrosos. 

− En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de 
productos en taller frente a los realizados en la propia obra que 
habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

− Se primará el empleo de elementos desmontables o 
reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables. 

− Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su 
reutilización en el mayor número de obras para lo que se 
extremarán las medidas de mantenimiento. 

− Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los 
conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta 
gestión de ellos. 
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− Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de 
penalización por la que se desincentivará la generación de 
más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

 
o Prevención en el Almacenamiento en Obra 

− Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, 
productos y residuos acopiados o almacenados para 
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 
VI. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

 
El desarrollo de las actividades de valoración de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 
10/1998, de 21 de Abril. 
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin prejuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 
podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 
 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valoración de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 
 
En la tabla nº2 se indican las acciones pertinentes a realizar a cerca de la reutilización 
de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los 
materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos. El empleo de estos 
residuos será para el mismo fin para el que fueron diseñados originalmente. Estos 
residuos se separarán convenientemente. 
 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, 
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la 
tabla nº3. 
 

VII. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 

 
Evacuación de RCD´s 
 
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
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− Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que 
permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

− Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona 
para descarga del escombro. 

− Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se 
reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede 
como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que 
realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que 
den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será 
superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 
accidentales. 

− Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas 
sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 
x 6 m. 

− Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería 
como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin 
sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 

 
El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición.  
 

− Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de 
escombros. 

− Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

− El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material 
plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una 
boca de carga dotada de faldas.  

− El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga 
máxima del contenedor. 

− El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la 
propagación del polvo. 

− Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y 
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc.). 

− Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en 
su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su 
desplazamiento hacia vertedero 
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Carga y transporte de RCD´s 
 

− Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros 
(camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por 
personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

− Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se 
revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

− Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en 
contacto con ellas. 

− Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse 
con una señal acústica. 

− Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas 
y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer 
en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección. 

− Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de 
cierre. 

− La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda 
desprenderse durante el transporte. 

− Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

− El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños 
y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de 
barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

− En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se 
tendrá en cuenta: 

o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
o Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyar en el suelo. 

− En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. 
o El conductor usará cinturón de seguridad. 
o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la 

carga sobresalga lateralmente. 
o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

 

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías 
de recirculación. 







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 66/15 kV      
20 MVA por 25 MVA 
  
 

  
Página 86 

 
 

− Cuando en las proximidades de una excavación existan 
tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar 
alguna de las siguientes medidas: 

o Desvío de la línea. 
o Corte de la corriente eléctrica. 
o Protección de la zona mediante apantallados. 
o Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad 

determinada en función de la carga eléctrica. 

− En caso de que la operación de descarga sea para la 
formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al 
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. 
Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia 
igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

− Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

− En la operación de vertido de materiales con camiones, un 
auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

− Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la 
cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán 
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

− Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, 
contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni 
inferior a 6m. 

− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas 
conservarán el talud lateral que exija el terreno 

− La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los 
laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 
de la cabina.  
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Almacenamiento de RCD´s 
 

− Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

o Deberán tener forma regular. 
o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, 

y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de 
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

o No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la 
profundidad del vaciado. 

− Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades 
contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá 
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo 
el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

− Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán 
de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 

− Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se 
almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en 
contenedores adecuados, debidamente protegidos y 
señalizados. 

− El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 

− El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que se establezcan en las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
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− Se deberán atender los criterios municipales establecidos 
(ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En 
este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las 
que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

− Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los 
RCD´s, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / 
Madera…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos 
RCD´s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

− La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación 
autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de 
las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter 
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

− Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los 
pasos establecidos en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, así como lo establecido 
en la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05*. 

− En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto, así como la legislación laboral de 
aplicación. 
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− Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán 
tratados como residuos “escombro”. 

− Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para 
su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

− Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior 
para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 

− Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
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VIII. TABLAS 
  







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador TR1 
66/15 kV 20 MVA por 25 MVA

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS (TABLA nº1)

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

Tipo de RCD Densidad aparente (T/m3) Peso (T) Volumen (m3)
170302 Asfalto 1,00 0,00 0,00 NNP

170201 Madera 0,60 0,02 0,04 NNP

170202 Vidrio 1,00 0,00 0,00 NNP

170203 Plástico 0,60 0,01 0,02 NNP

170407 Metales mezclados 1,50 0,00 0,00 NNP

200101 Papel y cartón 0,75 0,02 0,03 NNP

170401 Cobre, bronce y latón 1,50 0,00 0,00 NNP

170405 Hierro y acero 2,10 0,00 0,00 NNP

170411 Cables no contaminados 1,50 0,02 0,01 NNP
Materiales de la construcción a
partir de yeso no contaminados

170504 Tierras y piedras  no contaminadas 1,62 0,81 0,50 De la excavación
Residuos de grava y rocas trituradas
no contaminados

170101 Hormigón 1,50 0,02 0,01 NP

10409 Residuos de arena y arcilla 1,60 0,00 0,00 NP

170102 Ladrillos 1,25 0,00 0,00 NP

170103 Tejas y meteriales cerámicos 1,25 0,00 0,00 NP
Otros RCD´s mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

RESIDUOS PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

Tipo de RCD Densidad aparente (T/m3) Peso (t) Volumen (m3)
200201 Basuras 1,50 0,03 0,02
80111 Sobrantes de pinturas 0,90 0,00 0,00

Envases vacíos de plástico
contaminados

130205 Aceites usados 0,90 0,00 0,00

1,50

0,60 0,00 0,00

0,00 0,00

150110

NNP

NP

OTRO

170802

10408

170904

1,00 0,00 0,00

1,51 0,00 0,00
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN (Tildadas las que proceden) (TABLA nº2)

No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos (madera, vídrio…)

Reutilización de materiales metálicos

OPERACIONES DE VALORACIÓN, ELIMINACIÓN (Tildadas las que proceden) (TABLA nº3)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Peso (T) Operación Tratamiento y destino

170302 Asfalto 0,00

170201 Madera 0,02

170202 Vidrio 0,00

170203 Plástico 0,01

170407 Metales mezclados 0,00

200101 Papel y cartón 0,02

170401 Cobre, bronce y latón 0,00

170405 Hierro y acero 0,00

170411 Cables no contaminados 0,02
Materiales de la construcción a
partir de yeso no contaminados

170504 Tierras y piedras  no contaminadas 0,81
Residuos de grava y rocas trituradas
no contaminados

170101 Hormigón 0,02

10409 Residuos de arena y arcilla 0,00

170102 Ladrillos 0,00

170103 Tejas y meteriales cerámicos 0,00
Otros RCD´s mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

RESIDUOS PELIGROSOS

Tipo de RCD Peso (t) Operación Tratamiento y destino

200201 Basuras 0,03

80111 Sobrantes de pinturas 0,00
Envases vacíos de plástico
contaminados

130205 Aceites usados 0,00

150110 0,00

0,00170802

10408 0,00

170904 0,00
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IX. PLANOS 
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X. PRESUPUESTO 
  







Proyecto Legalización Ampliación SE PRADO con una nueva PL 15 kV “BLOGGERS 2” y Sustitución Transformador 
TR1 66/15 kV 20 MVA por 25 MVA

Presupuesto de la obra (PEM) 1.039.844,43 €  

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de contrucción 
y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza 
o garantía financiera  equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos,
previo al otorgamiento de la licencia urbanística.

1.043,14 €                                                                     

0,1000    

0,100      Total

0,10 10,00 1,00 €      0,0001    

0,02 10,00 0,20 €      0,0000    

0,00

Residuos de naturaleza no pétrea

Residuos potencialmente peligrosos

Otros residuos

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIENTO  DE LOS RESIDUOS (SIN FIANZA)

10,00 -  €        -           

1.039,84 €                                                                      

0,0002    

0,01 10,00 0,10 €      0,0000    Resíduos de naturaleza pétrea

Tierras y pétreos de la excavación 0,50 4,00 2,00 €      

Costes de gestión

TIPOLOGÍA RCDs Estimación (m3) Precio gestión (€/m3) Importe (€) % PEM
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XI. CONCLUSIÓN 
 
Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los 
Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la 
Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto 
merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su 
ejecución. 
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Este Estudio de Gestión de Residuos ha sido redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.  
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ARMARIO DE BAJA
TENSIÓN

IVIS - SISTEMA DE INDICACIÓN DE
PRESENCIA DE TENSIÓN

 1

 4

 3

 2

 7

 6

 5

10

 9

 8

PALANCA DE COMPROBACIÓN DE ENCLAVAMENTO Y PERMISO MANIOBRA
MANUAL "SECCIONADOR"

APERTURA PARA INTRODUCCIÓN DE LA MANIVELA PARA ACCIONAMIENTO
MANUAL DEL SECCIONADOR
DE PUESTA A TIERRA

APERTURA PARA INTRODUCCIÓN DE LA MANIVELA PARA ACCIONAMIENTO
MANUAL DEL SECCIONADOR

INDICADOR DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA

INDICADOR DE POSICIÓN DE MUELLES
"TENSADO"/"DESTENSADO"

INDICADOR DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR

INDICADOR DE POSICIÓN DEL INTERRUPTOR "CON"/"DES"

PULSADOR INTERRUPTOR "DES"

PULSADOR INTERRUPTOR "CON"

ELEMENTOS DE
OPERACIÓN Y
CONTROL

ABERTURA PARA INTRODUCCIÓN DE LA MANIVELA PARA EL TENSADO DE
MUELLES

14

13 PLACA DE CARACTERISTICAS

15

CONTADOR DE MANIOBRAS PARA INTERRUPTOR

ENCLAVAMENTO MECÁNICO DE BLOQUEO MEDIANTE LLAVE DE TODOS
LOS ACCIONAMIENTOS MANUALES

PALANCA DE COMPROBACIÓN DE ENCLAVAMENTO Y PERMISO MANIOBRA
MANUAL "SECCIONADOR"
DE PUESTA A TIERRA

11

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE VACIO

COMPARTIMENTO DE BARRAS

BARRA DE TIERRA DE COBRE 35 x 8

CONECTOR DE ENSAYO PARA PRUEBA DE CABLE - DIN EN 50181 TIPO 2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CONO EXTERIOR - DIN EN 50181 TIPO C

CUCHILLAS SECCIONADORES DE BARRAS Y PUESTA A TIERRA
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	− La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civ...
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	o Plantas de machaqueo.
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	− La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titula...
	− La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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	− .
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	− Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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	− La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
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	− Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.
	− Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
	− Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
	− Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
	− Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
	− Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
	− Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.
	o Prevención en la Puesta en Obra

	− Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
	− Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
	− En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
	− Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
	− En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
	− Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
	− Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
	− Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
	− Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
	o Prevención en el Almacenamiento en Obra

	− Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
	− Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos ...
	− Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
	− Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El c...
	− Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
	− Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
	− Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
	− Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
	− El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
	− El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
	− El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
	− Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
	− Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero
	− Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
	− Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
	− Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
	− Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
	− Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
	− Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
	− La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
	− Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
	− El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
	− En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
	o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
	o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
	o Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyar en el suelo.

	− En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
	o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.
	o El conductor usará cinturón de seguridad.
	o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
	o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
	o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
	o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

	− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de recirculación.
	− Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
	o Desvío de la línea.
	o Corte de la corriente eléctrica.
	o Protección de la zona mediante apantallados.
	o Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

	− En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conv...
	− Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina ...
	− En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
	− Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respecti...
	− Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6m.
	− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno
	− La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina.
	− Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
	o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
	o Deberán tener forma regular.
	o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
	o No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

	− Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
	− Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando...
	− Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
	− El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.
	− El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito...
	− Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deber...
	− Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de...
	− La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/19...
	− Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos establecidos en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en la ORDEN...
	− En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así c...
	− Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
	− Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
	− Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
	− Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
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