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1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. ha suscrito un convenio con BLOGGERS 
ENERGÍAS RENVABLES, S.L. para construcción de las instalaciones necesarias en 15 
kV que permita la conexión a la red  y evacuación de 7,0 MWn de la planta de generación 
PFV MER3 en la Subestación Mérida, término municipal de Mérida (Badajoz). 

1.2. Entidad peticionaria, promotor y titular 

Corresponde a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S. L. Unipersonal NIF - B-
82846817, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de la Borbolla nº 5, 41004, 
Sevilla, que actúa como titular de la propiedad, la solicitud del Acta de Puesta en 
Servicio. 

  
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S. L. U., está dedicada al transporte y 

distribución de energía eléctrica. Tiene su domicilio social en la ciudad de Madrid, 
C/Ribera del Loira, nº 60, código postal 28042. 

1.3. Autor del proyecto 

Este proyecto está redactado y firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel 
Alonso Pantoja, nº de colegiado 9522 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla, con D.N.I. 10846998Z, perteneciente a la empresa 
AMETEL S.A., con domicilio en PI Ctra. La Isla, c/ Acueducto nº 22, 41703 Dos 
Hermanas, Sevilla. 

1.4. Objeto del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de los equipos, obras e 
instalaciones necesarias para la ampliación de una nueva posición de salida de línea 
autoproductora de 15kV, en la actual Subestación Eléctrica Mérida. 

 
Se realizará una zanja para comunicar los canales habilitados del edificio de media 

tensión y con la canalización exterior a realizar por el promotor. 
 
Se instalará una celda blindada SF6 de salida de línea autoproductora de 15kV.  

 
Para cumplimentar los trámites que señala el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

se redacta el presente proyecto. 
 

2. SITUACIÓN 

Como se ha comentado, la citada ampliación se realizará en la existente 
SUBESTACIÓN MÉRIDA situada en el Polígono 85, Parcela 104. ESPADAÑAL, 
CP:06800, en el término municipal de Mérida (Badajoz) tal y como se indica en los 
planos de situación y emplazamiento nº PP 1000 y PP 1100. 

 
Las coordenadas UTM de la subestación son las siguientes: 
 
UTM (X): 730544 
UTM (Y): 4308663 
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Zona: 29 S / ETRS89 
 
 

3. ALCANCE DE LAS INSTALACIONES 

3.1. Descripción de las posiciones 

La instalación proyectada tendrá el siguiente alcance, de acuerdo con el unifilar 
reflejado en el plano adjunto PP 1200. 

3.1.1. Posición de 15 kV 

Tipo:  Interior blindada aislada en gas SF6. 
 

Esquema:  Doble barra. 
 

Alcance:  1 Posición de salida de línea autoproductora de 15 kV, constituida 
por: 

 
- 2 Tramos tripolares de barras.  
- 1 Seccionador tripolar para seccionamiento de barras de tres posiciones 

con puesta a tierra. 24 kV, 630 A, 25 kA. 
- 1 Seccionador tripolar para seccionamiento de barras, 24 kV, 630 A, 

25kA. 
- 1 Interruptor tripolar automático. 24 kV, 630 A, 25 kA. 
- 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para 

protección. 
- 3 Transformadores de tensión. 
- 1 Transformador de intensidad toroidal de relación apropiada para 

medida de la corriente homopolar. 
- 3 Detectores de control de presencia de tensión. 
- 1 Compartimento para elementos de control. 

3.1.2. Posición de telecontrol y protecciones 

Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante 
SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo que se ha de ampliar con nuevos 
equipos con motivo de la ampliación de las salidas de línea de 15 kV objeto de este 
proyecto. 
  

La subestación será telemandada desde el C.C.M.T. de Sevilla. 
 

4. DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

4.1. Disposición física 

La nueva posición de salida de línea de 15 kV se instalará ampliando el parque 
interior de 15 kV junto a la posición de salida de línea existente denominada “SOLMER 
2” 
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4.2. Obras civiles 

Las actuaciones a realizar para la ampliación serán habilitar los canales de control 
existentes y la canalización eléctrica para el tramo de la línea de 15 kV que pasa por la 
subestación. 
  
Así como la realización de la zanja descrita en el plano PP 1300 (Hoja 4). 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

5.1. Normativa aplicable 

El diseño y construcción se regulará por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en el BOE núm. 139, de 9 de junio de 
2014, así como normativa particular de la compañía EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, S. L. U. 

5.2. Características básicas de diseño 

 
Características Unidad Posiciones de línea 

Tensión nominal kV 15 

Tensión más elevada para el material kV 24 

Frecuencia nominal Hz 50 

Tensión soportada f.i. kV 50 

Tensión soportada rayo kV 125 

Línea mínima de fuga de aisladores mm 600 

Intensidad nominal barras A 1600 

Intensidad nominal posición línea A 630 

Intensidad máxima de defecto trifásico kA 25 

Duración del defecto trifásico s 1 

 
Tabla nº1: Características básicas de diseño 

5.3. Justificación parámetros de diseño de la posición de línea 15 kV 

Se establecen a continuación los criterios y/o cálculos adoptados para la definición 
de los elementos constituyentes de la instalación: 

5.3.1. Coordinación de aislamiento 

Los niveles de aislamiento nominales serán los siguientes, de acuerdo con la ITC-
RAT 12: 
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- Tensión más elevada para el material (kVef)    24 
- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (kVcr)  125 
- Tensión soportada nominal de corta duración a f.i. (kVef)   50 

 

5.3.2. Intensidad nominal aparellaje 

𝐼 ൌ
𝑆

√3 ൉ 𝑈
ൌ

7 𝑀𝑊

√3  ൉  15 𝑘𝑉
ൎ 269.43 𝐴 

 
 

La nueva posición de línea se proyecta para evacuar 538.86 A de intensidad por 
posición. 

El aparellaje deberá estar diseñado para intensidades nominales superiores a 
538.86 A, adoptándose como valor normalizado 630 A, (a excepción de los 
transformadores de medida y protección), de esta forma se cubre la situación más 
desfavorable.  
 

Transformadores de intensidad  
 

De acuerdo con el esquema de protecciones normalizado por EDISTRIBUCIÓN, 
los transformadores de intensidad deberán disponer de al menos de dos circuitos 
secundarios: uno para medida y uno para protección. 
 

La intensidad nominal secundaria será de 1 A, compatible con la de los equipos 
de medida y relés a conectar. La intensidad nominal primaria, estará definida en función 
de la intensidad nominal de la línea, para permitir la adecuada regulación de los relés 
de protección. De acuerdo con este criterio, se adopta una relación de transformación 
de 300-600/1-1 A. 
 

El factor límite de precisión (FLP) deberá garantizar el correcto funcionamiento 
de los transformadores para los valores máximos de cortocircuito esperables. Se adopta 
un valor de diseño de 30, por lo que el ajuste de la protección para la intensidad de 
cortocircuito trifásico deberá estar por debajo de 9 kA (para la relación de 300 A). 

5.4. Limitación de campos electromagnéticos en las proximidades de la 
instalación de AT 

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se 
deberán de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las 
personas. 

 
Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 y el apartado 3.15 de la ITC-

RAT 15 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las instalaciones se adoptarán 
las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta 
tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz, 
en los diferentes elementos de las instalaciones. 
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Los mayores niveles de campo magnético se presentan, generalmente, bajo las 
líneas aéreas o sobre los cables subterráneos en su entrada en la subestación, mientras 
que el nivel producido por las corrientes que circulan por los arrollamientos de los 
transformadores de potencia suele despreciarse. 
Particularmente, se han tenido en cuenta las siguientes condiciones de diseño en la 
ampliación de la nueva posición de línea de 15 kV con objeto de minimizar los campos 
magnéticos generados: 

− Las distancias existentes entre los equipos eléctricos y el cierre perimetral de la
instalación permiten reducir los niveles de exposición al público en general fruto
de la disminución del campo magnético con la distancia.

− En el caso de subestaciones de intemperie y salidas de líneas subterráneas,
como en este caso, los mayores valores de campo se dan sobre las líneas y su
valor disminuye cuando aumenta la profundidad de los conductores.

Se realizarán los cálculos pertinentes para comprobar que no se superan los valores 
máximos establecidos en el cuadro nº2 del Anexo II del Real Decreto 1066/2001.  

Para una frecuencia de 50Hz, que es la frecuencia de la red eléctrica, el valor máximo 
permitido de la inducción magnética es de 100µT. 
La formulación teórica para el cálculo de los campos magnéticos en la proximidad de 
subestaciones, así como el procedimiento empleado para la medida de dichos campos 
se ha realizado según lo descrito en la norma IEC 62110. 

Se han calculado los valores de Campo Magnético (B) en la zona exterior de la 
subestación por donde saldrán los cables subterráneos de la nueva posición de 15 kV. 

Para los cálculos vamos a suponer las siguientes consideraciones: 

- Conductores de longitud infinita.

El campo magnético generado en un punto (P) por un conjunto de cables k, lo podemos 
expresar como: 

�⃗� = (𝐵𝑥 , 𝐵𝑦) 

|𝐵| = √|𝐵𝑥|
2 + |𝐵𝑦|

2

Donde: 

𝐵𝑥 =
µ0

2 ∗ 𝜋
∗ ∑

𝐼𝑖 ∗ 𝑦𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2

𝑖=𝑘

𝑖=1

𝐵𝑦 =
µ0

2 ∗ 𝜋
∗ ∑

𝐼𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2

𝑖=𝑘

𝑖=1

Siendo: 

- µ0 es la permeabilidad magnética del vacío, 4π10-7 N/A2.
- Ii es la intensidad que circula por el conductor i.
- xi es la distancia en horizontal del punto considerado (P) al conductor i.
- yi es la distancia en vertical del punto considerado (P) al conductor i.
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La nueva línea de 15 kV (cuya legalización no forma parte del presente proyecto) es 
subterránea y a su salida de la subestación lo hace a una profundidad mínima de 1 m 
bajo el suelo. 

Para determinar el campo magnético en las condiciones más desfavorables 
consideraremos que el sistema se encuentra funcionando a plena carga y que la 
intensidad por cada uno de los cables es la misma (269.43 A). 

Se ha procedido a calcular el campo magnético, a nivel de suelo (ry=0.95 m) y a un 
metro del suelo (ry=1.95 m), obteniéndose los siguientes valores: 

Se puede comprobar que justo encima de la posición de la futura salida de línea de 15 
kV, el caso más desfavorable para este tipo de instalación resulta un valor de campo 
magnético muy inferior a los 100 μT que fija el R.D. 1066/2001, y se va disipando 
conforme nos vamos alejando de la posición. 

5.5. Limitación del nivel de ruido emitido por las instalaciones AT 

Según lo indicado en el apartado 3.16 de la ITC-RAT 15, y con objeto de limitar 
el ruido originado por la instalación, esta se dimensionará y diseñará de forma que los 
índices de ruido medidos en el exterior de la misma se ajuste a los niveles de calidad 
acústica establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

6. POSICION DE 15 KV

6.1. Disposición de las instalaciones

6.1.1. Distancias de aislamiento 

De acuerdo con los valores de tensiones soportadas a impulsos tipo rayo y 
aplicando lo preceptuado en la ITC-RAT-12, las distancias mínimas de aislamiento serán 
las siguientes: 

- Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo. 125 kV de cresta 
- Distancia mínima en el aire entre fases y entre fases y tierra. 22 cm 

6.2. Características de diseño de los componentes 
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La aparamenta instalada en la nueva posición de línea, responde a las 
características que se detallan a continuación: 

Interruptor: 
− Nº de polos 3 

− Instalación Interior 

− Medio de extinción y aislamiento SF6 

− Tensión nominal (kV) 24 

− Tensión soportada a frecuencia industrial (kVef.) 50 

− Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta) 125 

− Frecuencia nominal (Hz) 50 

− Intensidad nominal (A)

− Intensidad de corte (kA ef.)

− Ciclo

− Mando

Seccionadores: 
− Nº. de polos
− Instalación
− Tensión nominal (kV).
− Tensión soportada f.i. (kV.ef.).

o A tierra entre polos.
o Sobre distancia aislamiento.

− Tensión soportada rayo (kV cresta).
o A tierra entre polos
o Sobre distancia aislamiento.

− Intensidad nominal (A)
− Intensidad límite térmica (kA).
− Accionamiento cuchillas principales
− Accionamiento cuchillas de p.a.t.

Transformadores de Intensidad: 
− Instalación
− Tensión nominal (kV)
− Relación de transformación (A):
− Potencias de precisión simultáneas:

1er Núcleo:
2o Núcleo:

− Tensión máxima de servicio (kV)

630

25 

O-0,3s-CO-1 min-CO

Motorizado 

3 
Interior 
24 

50 
60 

125 
145 
630
25 
Tripolar manual 
Tripolar manual 

Interior 
24 
300-600/1-1

2 VA Cl 0,5-5P20 
2 VA Cl 0,5-5P30 
0,72 
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− Tensión soportada a f.i. (1 min) soportable (kV) 3 
− Sobreintensidad admisible en permanencia 1,2 x In 

Transformadores de Intensidad toroidales: 
− Instalación Interior
− Relación de transformación (A): 1/0,47
− Intensidad máxima admisible durante 1 seg: 20 kA
− Precisión a 20ºC: ± 5%

Transformadores de Tensión: 
− Instalación Interior 
− Tensión nominal (kV) 24 
− Relación de transformación (kV): 16.5:√3/0,11:√3/0,11:3 
− Potencias de precisión simultáneas:

1er Núcleo: 15 VA Cl 0,5-3P 
2o Núcleo: 10 VA Cl 6P 

− Factor de tensión 1,2 continuo-1,5 30 s 

6.2.1. Cable de control 

El cubículo de control y protección dispondrá de un regletero de bornas en el interior 
para recoger los circuitos correspondientes al secundario de los transformadores de 
medida y los contactos auxiliares de los seccionadores e interruptor. 

7. POSICIÓN DE CONTROL Y PROTECCIONES

7.1. Sistema de Control

La celda dispondrá de un cubículo de control y protección normalizados por
EDISTRIBUCIÓN, necesario para la gestión de las señales de la nueva posición. Dotado 
así mismo de los equipos necesarios para el control y protección de la posición, 
integrando las señales en el sistema a través del telemando existente en la subestación. 

Las posiciones serán telemandadas desde el C.C.M.T. de Sevilla. 

7.2. Sistema de Protecciones 

-  Protección de sobreintensidad de tiempo inverso (51/50/51N/50N), para falta
entre fases y fase-tierra.

- Protección de sobreintensidad de tiempo inverso direccional de tierra (67N), para
falta entre fases y fase-tierra.

- Protección contra desequilibrios de corriente (46).

- Reenganchador trifásico (79).

8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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La instalación general de puesta a tierra deberá cumplir con lo establecido en la ITC-
RAT 13.   

Función: 
Establecer la instalación general de puesta a tierra para cumplir las siguientes 

funciones: 

− Proteger al personal y equipos contra potenciales peligrosos.

− Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas
atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por defectos eléctricos.

− Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra.

− Facilitar a los elementos de protección el despeje de la falta a tierra.

Características del sistema: 
El sistema de puesta a tierra de la subestación está formado por: 
Electrodo de puesta a tierra, que es una malla enterrada de cable de cobre 

desnudo. Los conductores se tenderán en el terreno formando una retícula, estando 
dimensionados de manera que, al dispersar la máxima corriente de falta, las tensiones 
de paso y contacto estén dentro de los límites permitidos por la ITC-RAT 13. 

Líneas de tierra, que son conductores de cobre desnudo o pletina de cobre que 
conectarán los elementos que deban ponerse a tierra al electrodo, de acuerdo con las 
instrucciones generales y particulares de puesta a tierra. 

Instrucciones generales de puesta a tierra: 
Puesta a tierra de protección 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, 
descargas atmosféricas o sobretensiones. 

Se conectarán a las tierras de protección, entre otros, los siguientes elementos, 
salvo las excepciones que se indican en los apartados 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la ITC-RAT 
13: 

a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
c) Las puertas metálicas de los locales.
d) Las vallas y cercas metálicas.
e) Las columnas, soportes, pórticos, etc.
f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan

instalaciones de alta tensión.
g) Las armaduras metálicas de los cables.
h) Las tuberías y conductos metálicos.
i) Las carcasas de los transformadores, generadores, motores y otras máquinas.
j) Los hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas.
k) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
l)  Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los

transformadores de medida o protección.

Puesta a tierra de servicio 
Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación necesarios, y 

entre ellos: 
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a) Los neutros de los transformadores de potencia que lo precisen, en instalaciones
o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas.

b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen.
c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección,

salvo que existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los
circuitos de alta y baja tensión de los transformadores.

d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de
sobretensiones o descargas atmosféricas.

Instalación de tierra general 

Los elementos destinados a conectarse a tierra indicados en los apartados 
anteriores se conectarán a una instalación de tierra general. 

Control de las instalaciones de tierra 

La instalación de red de tierras deberá ser comprobada a la finalización de las obras por 
una OCA, debiendo verificar que se cumple con las siguientes limitaciones: 

- Se comprobará que no se sobrepasa la máxima densidad de corriente admisible
en los conductores de puesta a tierra, que será de 160 A/mm2 en caso de conductores
de cobre, 100 A/mm2 en caso de conductores de aluminio, y 60 A/mm2 en caso de
conductores de acero.
- Las tensiones de paso y contacto admisibles estarán por debajo de las máximas
tolerables por el cuerpo humano, atendiendo lo indicado en el apartado 1.1 de la ITC-
RAT 13.

Las instalaciones de tierra deberán ser revisadas, al menos, una vez cada tres años. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

La puesta en servicio de la instalación proyectada será de 12 meses a partir de la 
obtención de los permisos y licencias necesarios para el inicio de los trabajos. 
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Los datos expresados en la presente Memoria en unión de los documentos que se 
acompañan, entendemos serán elementos suficientes para conocer la instalación 
proyectada y servir para la obtención de la autorización y aprobación del Proyecto de 
ejecución. 

Esta memoria ha sido redactada por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso 
Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.  
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ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD
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I. ANTECEDENTES

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, se redacta el presente ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD 
PARA LA OBRA DISEÑADA EN ESTE PROYECTO. 

Por las características de la obra del presente proyecto, la ejecución de los trabajos se 
encuentra en alguno de los cuatro supuestos que prevé el artículo 4º del Real Decreto 
1.627/1.997 (Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio general de 
seguridad y salud en las obras), a saber: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.000 €.

b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500.

d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Por lo que según el punto 2 del citado Real Decreto 1.627/1.997 procede elaborar un 
ESTUDIO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD para el proyecto que nos ocupa. 

II. DEFINICIONES

Según el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por: 

a) Trabajos con riesgos especiales: Trabajos cuya realización exponga a los
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, tales
como los que pueden darse en esta obra:

− Caída de altura de objetos

− Caída de operarios a distinto nivel

− Proximidad de fuentes de alta y baja tensión que pudieran causar electrocución
Etc. 
b) Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice

una obra.
c) Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o

parte del proyecto de la obra.
d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la fase del proyecto

de obra: El técnico competente designado por el promotor para coordinar
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales
de prevención en materia de seguridad y salud que a continuación
mencionaremos. Serán sus misiones las siguientes:

− De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aplicar los
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en
su artículo 15, y en particular:
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o Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán
simultánea o sucesivamente.

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos
o fases del trabajo.

− Tener en cuenta cualquier estudio de seguridad y salud o estudio general, así como
las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y
el apartado 3 del artículo 6 del mencionado Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de
Octubre.

− Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.
e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la

obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado
por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos
o fases de trabajo.

− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades que mencionaremos en el siguiente apartado del presente documento.

− Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

− Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.

f) Dirección facultativa: El técnico o técnicos competentes designados por el
promotor, encargado de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

g) Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

h) Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige
su ejecución.
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i) Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista, que realiza
de forma personal directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato
de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o
el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra
a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o
subcontratista.

El contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista respecto de aquéllos. 

III. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. - Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en donde se
analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio
general en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio general.

2.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando 
no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

3.- El plan de seguridad y salud en el trabajo es el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de riesgos y planificación 
de la actividad preventiva en relación con los puestos de trabajo en obra. 

4.- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos. 

5.- El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 

IV. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1.- Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 







Subestación Mérida: Proyecto de Legalización de Nueva Posición Salida de Línea 15 kV “SOLMER_3” 

Página 21

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales
aplicables durante la ejecución de obra contemplados por el Real Decreto
1.627/1.997.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad
y salud.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV por el Real Decreto 1.627/1.997 durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso,
de la dirección facultativa.

2.-Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

3.-Las responsabilidades de los coordinadores de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

V. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

1.- Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades de puesta en práctica de los principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas por el Real
Decreto 1.627/1.997 más las establecidas en el presente estudio general de
seguridad.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
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e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1.215/1.997, de 8 de Julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo y al Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el
que se modifica el RD 1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en
altura.

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en
el Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso,
de la dirección facultativa.

2.-Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 

VI. LIBRO DE INCIDENCIAS

1.-Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud existirá en la oficina 
de obra un libro de incidencias que constará con hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. Este libro será facilitado por el Colegio Profesional del colegiado que firma este 
estudio general de seguridad y salud. 

2.- El libro de incidencias estará siempre en obra en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
acceso: 

− La dirección facultativa.

− Los contratistas.

− Los subcontratistas.

− Los trabajadores autónomos.

− Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra.

− Los representantes de los trabajadores.

− Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones públicas competentes.

3.- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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VII. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 

2.- En el supuesto considerado en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado 
la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 

VIII. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de 
la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas
de desplazamiento o circulación.

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los distintos contratistas, subcontratistas y trabajadores

autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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IX. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Por las características de los trabajos desarrollados por esta empresa, el personal 
deberá tener presente las pautas a seguir para la prevención de riesgos en las 
siguientes actividades: 

A) Riesgos profesionales

- Caídas de distinto nivel.
- Caídas de materiales.
- Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Caídas al mismo nivel.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Ruidos intensos.
- Electrocuciones.
- Incendios y explosiones.

B) Riesgos de daños a terceros

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de objetos.
- Electrocuciones.

X. NORMAS DE SEGURIDAD

Se establecen de uso obligatorio las siguientes medidas de protección y normas para 
realizar los trabajos. 

A. Protecciones personales

A.1) Protecciones de la cabeza: 

Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos 
cascos irán marcados con las siglas C.E. indicando la función a que van destinados así 
como el aislamiento eléctrico. 

Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido. 

Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica. 

Gafas contra proyección de partículas en trabajos con cortadora de disco o similar. 

A.2) Protecciones del cuerpo: 

Cinturones de seguridad para trabajos con riesgo de caída desde una altura de más de 
2 metros. 

A.3) Protecciones de extremidades superiores: 
Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados según la 
Norma Técnica reglamentaria MT-4. Cada guante deberá llevar en sitio visible un sello 
con la inscripción Ministerio de Trabajo, fecha y clase. 
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Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según 
la norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de las 
herramientas manuales para trabajos eléctricos en baja tensión. 

A.4) Protecciones de extremidades inferiores: 

Botas de seguridad de clase III homologadas. 

B. Protecciones colectivas

Deberán tenerse en cuenta las interferencias con otros grupos de trabajo, sobre todo 
en lo referente a: 

1) Maniobras con aparatos eléctricos de B.T. o A.T.:

Para realizar estos tipos de trabajos deben coordinarse con el responsable técnico de 
los mismos. Este responsable será el único que conceda permisos para cualquier tipo 
de maniobra que se realice. Son de uso obligatorio elementos que señalicen la zona en 
que se realicen este tipo de trabajo. 

2) Apertura de zanjas o socavones que deberán estar convenientemente balizadas.

C. Trabajos en andamios

Cuando los trabajos se realicen en andamios deberán tenerse presentes las siguientes 
normas: 

1) La plataforma de trabajo tendrá siempre un ancho mínimo de 60 cm, y estará
construida con tablas de 5 cm. de grueso como mínimo.

2) Los andamios con plataforma de trabajo a más de 2 metros de altura o con riesgo
de caída de alturas superiores, tendrán el perímetro protegido con barandillas metálicas
de 90 cm. de altura y rodapié de 15 cm. instalado en la vertical del extremo de la
plataforma de trabajo, debiéndose sujetar el operario a un punto fijo del mismo mediante
cinturón de seguridad.

3) La plataforma de trabajo en andamios, ya sea de madera o metálica, deberá ir
perfectamente sujeta al resto de la estructura.

4) Todo andamio debe reposar en suelo firme y resistente. Queda prohibido utilizar
cualquier otro elemento que no sea un pie de andamio regulable para la nivelación del
mismo.

D. Trabajos con escalera de mano

Antes de utilizar una escalera de mano, el operario deberá comprobar que está en buen 
estado, retirándola en caso contrario, así como deberá observar las siguientes normas: 

1) No se utilizarán nunca escaleras empalmadas, salvo que estén preparadas para
ello.

2) Cuando se tenga que usar escaleras en las proximidades de instalaciones en
tensión, su manejo será vigilado directamente por el jefe del trabajo, delimitando la zona
de trabajo e indicando la prohibición de desplazar la escalera.
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3) No se debe subir una carga de más de 30 Kg. sobre una escalera no reforzada.

4) Las escaleras de mano se deben apoyar en los largueros (nunca en los
peldaños) y de modo que el pie quede retirado de la vertical del punto superior de apoyo,
a una distancia equivalente a la cuarta parte de la altura.

5) Las usadas para el acceso a planos elevados, tendrán una longitud suficiente
para rebasar en 1 metro el punto superior de apoyo y se sujetarán en
la parte superior para evitar que basculen. El ascenso y descenso se hará dando de
frente a la escalera.

6) Cuando no se empleen las escaleras, se deben guardar al abrigo del sol y de la
lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. Se barnizarán, pero nunca se
pintarán.

E. Trabajos en alturas

Se deberán usar cinturones de seguridad en todo trabajo que por su elevada situación 
o cualquier otra causa, presenten peligro de caída de más de 2 metros.

El cinto de seguridad se debe sujetar en puntos fijos y resistentes, como pueden ser 
cuerdas sujetas a techos, horquillas metálicas o cualquier otro elemento estructural de 
la construcción. 

Queda prohibido sujetar el cinto en máquinas o andamios. 

El cinto debe estar siempre ajustado a la cintura y sujeto en puntos que deben estar 
preferentemente sobre el nivel de la cintura. 

F. Herramientas eléctricas y lámparas portátiles

Los útiles y herramientas eléctricas son equipos muy peligrosos dado el estrecho 
contacto que existe entre el hombre y la máquina y más teniendo en cuenta que los 
trabajos son realizados en las obras, en la mayoría de las ocasiones, sobre 
emplazamientos conductores. 

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento 
manual no excederá de 250 V. con relación a tierra y serán de clase II o doble 
aislamiento. 
Cuando estas herramientas se utilicen en lugares húmedos o conductores serán 
alimentadas a través de transformadores de separación de circuitos. 

G. Trabajos con cortadora de discos

Cuando se use estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se 
encuentra instalada cubriendo como mínimo 1 cm. de su parte superior. 

Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin protección o con discos 
no diseñados para esa máquina. Siempre se deberá usar gafas de protección para evitar 
posibles impactos en los ojos. 
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H. Equipos de soldadura

Queda prohibida toda operación de corte o soldadura en las proximidades de materias 
combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores 
o gases inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones
especiales.

Con carácter general en todos los trabajos se usarán guantes y gafas protectoras. 

Los motores generadores, los rectificadores o los transformadores de las máquinas, y 
todas las partes conductoras estarán protegidas para evitar contactos accidentales, con 
partes en tensión, estando conectados los armazones a tierra. 
Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la 
superficie exterior de los mangos, así como de las pinzas, completamente aislada y 
provista de discos o pantallas para proteger las manos del calor de los arcos. En caso 
contrario se utilizarán guantes. 

I. Lámparas eléctricas portátiles

Estas lámparas deben responder a las normas UNE-EN 60598 y UNE-EN 62471-2009 
y estar provistas de una reja de protección para evitar choques y tendrán una tulipa 
estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua. Serán de clase II y la 
tensión de utilización no será superior a 250 V., siendo como máximo de 245 voltios 
cuando se trabaje en lugares mojados o superficies conductoras, si no son alimentados 
por medio de transformadores de separación de circuitos. 

J. Trabajos con maniobras en aparatos de baja tensión

No se procederá a ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los trabajos. No 
se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección personal 
(botas y guantes dieléctricos y pantallas protectoras). 

Cuando se realicen trabajos sin tensión se aislarán las partes donde se desarrollen 
(mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentación. Únicamente 
se podrá comprobar la ausencia de tensión con verificadores de tensión. 
No se restablecerá el servicio hasta finalizar los trabajos, comprobando que no exista 
peligro alguno. 

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no sean 
un riesgo de caídas o electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tensión 
deben quedar convenientemente protegidas y señalizadas. 

K. Trabajos con maniobras en equipos de alta tensión

No se procederá a efectuar ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los 
trabajos. El inicio y finalización de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al 
responsable de los trabajos. 

Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre sin tensión. 

Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de alta tensión, sin adoptar las 
siguientes precauciones: 
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1) Abrir con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

2) Enclavar o bloqueo, si es posible, los aparatos de corte.

3) Reconocer mediante equipo normalizado para ello la ausencia de tensión.

4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

5) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los
resguardos de protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores
y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos
situados en una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de protección.
En la proximidad de instalaciones de alta tensión o en celdas de protección, es
obligatorio que el trabajo se haga por parejas de operarios, con el fin de tener mejor
vigilancia y más rápido auxilio en caso de accidente.

En cualquier caso, para cualquier trabajo a realizar en la obra las contratas se atendrán 
a lo dispuesto por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, en su Anexo IV Parte 
B (Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las, obras en 
el interior de los locales), y Parte C (Disposiciones mínimas específicas relativas a los 
puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales). 

XI. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Las contratas que trabajen en la obra dispondrán en la misma de un botiquín 
suficientemente equipado para el personal que tengan con material medicinal básico 
listo siempre para su uso. 

El personal de obra deberá estar informado de los diferentes Centros Médicos, 
Ambulatorios y Mutualidades Laborales donde deben trasladarse los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. 

XII. PLIEGO DE CONDICIONES

1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección y salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
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• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de Seguridad y Salud laboral.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores.
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, así como la modificación del mismo según el Real Decreto 1124/2000, de 16 de
junio.
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, porque se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD
1215/1997 sobre los equipos de trabajo temporales en altura.
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del
Reglamento de Aparatos Elevadores.
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (B.O.E. 28/12/1995, rect.
24/02/1993) que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individuales.
• Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
• Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
• Resolución del 30 de abril de 1974 sobre las verificaciones de las instalaciones
eléctricas antes de su puesta en marcha.
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, publicado en
el BOE núm. núm. 139, de 9 de junio de 2014.
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
• Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

2.1.- Generalidades. 

Es de obligado cumplimiento la utilización de los Equipos de Protección Individual y 
Colectivos definidos con medidas preventivas en la identificación de los riesgos por parte 
de todos los trabajadores, incluyendo al Jefe de Obra y otras personas que pudieran 
visitar la obra en función de los riesgos existentes. 

Durante el transcurso de la obra, se tomarán todas las medidas y precauciones 
necesarias para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución 
de estas obras y definidos en el presente Plan de Seguridad y Salud se encuentren en 
todo momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad, siendo 
responsabilidad de todo el personal en general, y de la línea de mando en especial, el 
mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, 
cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran, utilizando y 
exigiendo la utilización a todo el personal de todas las preceptivas protecciones 
individuales y colectivas. 

2.2.- Equipos de Protección Individual. 

Los Equipos de Protección Individual serán homologados y llevarán el mercado CE. En 
caso de que para alguno de ellos no existiese tal identificación, se elegirá aquel que 
mejor responda a las necesidades y sea garantizada su calidad por el fabricante. 

Como Equipos de Protección Individual comunes a todos los trabajos a realizar, los 
operarios deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE cascos, botas y guantes, utilizándose 
el resto de prendas descritas en las medidas preventivas en función de que se esté 
realizando la actividad para la que están previstos. 

A continuación se definen las condiciones de empleo de los Equipos de Protección 
Individual: 

2.2.1.- Protección de la cabeza. 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones 
de riesgo, entre las que cabe destacar: 

• Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones.
• Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío...
• Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión.

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre 
la parte superior de la cabeza. 

2.2.2.- Protección del oído. 

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el 
nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 

Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 

• Orejeras
• Tapones
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Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están 
compuestas por: 

- Los CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los
bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin
de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente
recubierta de un material absorbente del ruido.

- El ARNÉS, que es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la
cabeza o sobre la nuca.

Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los TAPONES son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 
enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o 
cordón de sujeción para evitar su pérdida. 

2.2.3.- Protección de ojos y cara. 

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: 

• Pantallas- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas
situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden
a sus características intrínsecas, pueden clasificarse en:

- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas  para
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la
intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado
de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también
contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o
preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos
tipos: Antecristales y cubrefiltros.

- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza
abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor
proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos,
proyección de partículas, etc.
• Gafas. Tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en
función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de
trabajo, debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior,
temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de
material orgánico. En cualquier caso,  como la montura, requieren una certificación
específica. Las gafas pueden  ser de los siguientes tipos:

- Gafa tipo universal
- Gafa tipo cazoleta
- Gafa tipo panorámica
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2.2.4.- Protección de las vías respiratorias. 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer 
que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con 
deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones 
apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 

• Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los contaminantes
del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva
o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que
disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que
llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los
que la acción  filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador.

• Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente y
proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada,

- Equipos semiautónomos
- Equipos autónomos

2.2.5.- Protección de brazos y manos. 

Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una 
mano o una parte de ésta, de riesgos. También pueden cubrir parte del antebrazo y 
brazo. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el 
desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 
cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 

• Protección contra riesgos mecánicos.
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos.
• Protección contra riesgos térmicos.
• Protección contra el frío.
• Guantes para bomberos.
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 

2.2.6.- Protección de los pies. 

Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de 
transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios 
con el medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. 
Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a 
protegerse en primer lugar de las agresiones del suelo y de los agentes meteorológicos 
a través del calzado. 

El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones 
a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del 
organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de 
seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o 
pinchazos sino que además, protege contra: 

* Vibraciones
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* Caídas mediante la absorción de energía
* Disminuye el resbalamiento proporcionando una mayor adherencia
* Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío
* Previenen de agresiones químicas como derrames, etc.

2.2.7.- Protección del cuerpo entero. 

Es aquella que protege al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente 
a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, 
mecánico, radiactivo o biológico. 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 
chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, 
sea de forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 
forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, 
atropellos, etc. 

2.2.8.- Cinturón de Seguridad. 

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del 
trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los 
peligros derivados de las mismas. 

Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 

* Cinturones de sujeción
* Cinturones de suspensión
* Cinturones de caída.

2.3.- Protecciones Colectivas. 

La eliminación/reducción de los riesgos no se consigue únicamente con la adecuada 
planificación, ejecución de los trabajos y con la utilización de prendas de protección. Es 
necesario adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas 
protecciones consisten normalmente en: Señalizaciones de Peligro y de Zonas 
Inseguras, Pasarelas para Acceso a los Trabajos, Sistemas adecuados de Iluminación 
y Ventilación, detectores de Gases, Verificadores de Ausencia de Tensión, etc. 
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XIII. PLANOS
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XIV. PRESUPUESTO
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Presupuesto
Protecciones Individuales

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

1.1 Cascos protectores auditivos 8,00 12,94 1,00 12,94 103,52 EUR
1.2 Cinturón antilumbago 8,00 62,90 1,00 62,90 503,20 EUR
1.3 Cinturón con arnés de seguridad 8,00 115,00 1,00 115,00 920,00 EUR
1.4 Chaleco reflectante 8,00 15,60 1,00 15,60 124,80 EUR
1.5 Gafas de Seguridad para Oxicorte 8,00 12,50 1,00 12,50 100,00 EUR
1.6 Gafas protectoras contra impactos, incoloras 8,00 8,50 1,00 8,50 68,00 EUR
1.7 Pantalla facial contra riesgo de proyecciones o salpicaduras 8,00 9,41 1,00 9,41 75,28 EUR
1.8 Par de botas de trabajo 8,00 25,00 1,00 25,00 200,00 EUR
1.9 Par de guantes aislantes para A.T. 8,00 18,00 1,00 18,00 144,00 EUR

1.10 Par guantes de trabajo en lona y serraje 8,00 1,45 1,00 1,45 11,60 EUR
1.11 Ropa de Trabajo 8,00 38,00 1,00 38,00 304,00 EUR

2.554,40 EUR
Presupuesto
Protecciones Colectivas

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

2.1 Conos de balizamiento 20,00 6,81 1,00 6,81 136,20 EUR

2.2 Horas de mano de obra semanal para mantenimiento de la
señalización y reposición de protecciones colectivas. 40,00 11,76 1,00 11,76 470,40 EUR

2.3 Juego de puesta a tierra M.T.y A.T. aéreo 8,00 179,00 1,00 179,00 1.432,00 EUR
2.4 M.l. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plastico. 200,00 0,12 1,00 0,12 24,00 EUR
2.5 Señal de seguridad pequeña para colgar. 10,00 0,90 1,00 0,90 9,00 EUR
2.6 Carteleria de riesgos para la colacación en la obra, 2,00 5,01 1,00 5,01 10,02 EUR
2.7 Cuerda de vida y elementos anclaje 4,00 114,00 1,00 114,00 456,00

2.537,62 EUR
Presupuesto
Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Riesgos

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

3.1 Cuadro de alimentación eléctrica provisinal para obra, con protección
magnetotérmica y diferencial 2,00 154,66 1,00 154,66 309,32 EUR

3.2 Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg 52,62 1,00 52,62 210,48 EUR
4,00 519,80 EUR

Presupuesto
Instalaciones de Higiene y Bienestar

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

4.1 Horas de mano de obra semanal empleada en limpieza y
conservación de las instalaciones 40,00 16,93 1,00 16,93 677,38 EUR

4.2 Recipiente para recogida de basura 2,00 10,50 1,00 10,50 21,00 EUR
698,38 EUR

Presupuesto
Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

5.1 Botiquín de urgencia para obra 2,00 36,00 1,00 36,00 72,00 EUR
5.2 Reconocimiento médico obligatorio 8,00 92,00 1,00 92,00 736,00 EUR
5.3 Reposición material de botiquín 2,00 15,00 1,00 15,00 30,00 EUR

838,00 EUR
Presupuesto
Formación y otras Acciones Preventivas

Orden Descripción Unidades Precio Unit. Base Nº Usos Amortización Precio/Ud. Importe Moneda

6.1 Asistencia Reunión mensual seguimiento Plan de Seguridad y Salud 8,00 58,14 1,00 58,14 465,12 EUR

6.2 Hora de Responsable de Seguridad en obra realizando Inspecciones
de Seguridad 40,00 40,12 1,00 40,12 1.604,74 EUR

2.069,86 EUR
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Resumen de Capítulos

CAPITULO 1: Protecciones Individuales 2.554,40 EUR

CAPITULO 2: Protecciones Colectivas 2.537,62 EUR

CAPITULO 3: Protección Instalación Eléctrica y Prevención de Incendios 519,80 EUR

CAPITULO 4: Instalaciones de Higiene y Bienestar 698,38 EUR

CAPITULO 5: Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 838,00 EUR

CAPITULO 6: Formación y otras Acciones de Prevención 2.069,86 EUR

9.218,05 EUR
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XV. CONCLUSIÓN

Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los 
Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la 
Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto 
merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su 
ejecución. 

Este estudio de seguridad y salud ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.  
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PRESUPUESTO 







Subestación Mérida: Proyecto de Legalización de Nueva Posición Salida de Línea 15 kV “SOLMER_3”

Und Cantidad Descripción €/Und Total Total Capitulo €

MATERIAL POSICIONES MEDIA TENSION
Ud. 1 Salida de Línea 15 kV. 140.959,04 € 140.959,04 €

140.959,04 €

EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES
Ud. 1 Equipos necesarios ampliación remota existente en subestación. 18.794,82 € 18.794,82 €
Ud. 1 Suministro protecciones y material Telecontrol Posiciones MT. 3.284,81 € 3.284,81 €

22.079,63 €

OBRA CIVIL Y EDIFICIOS
Ud. 1 Canalizaciones y adecuación de canales. 20.368,64 € 20.368,64 €

20.368,64 €

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud. 1 Gestión de Residuos 479,20 € 479,20 €

479,20 €

OTROS
Ud. 1 Desconexión y conexión de celda MT. 57.966,44 € 57.966,44 €
Ud. 1 Sectorización nuevas instalaciones 14.925,72 € 14.925,72 €

72.892,16 €

MONTAJE ELECTROMECÁNICO
Ud. 1 Montaje electromecánico equipos MT. 18.390,87 € 18.390,87 €

Ud. 1 Montaje, pruebas y puesta en servicio cuadros de control y 
protecciones de la posición MT. 11.302,44 € 11.302,44 €

Ud. 1 Montaje, pruebas y puesta en servicio equipos ampliación de remota 
y Telecontrol. 21.974,81 € 21.974,81 €

Ud. 1 Tendido cable MT, Montaje terminales GIS MT. 12.269,66 € 12.269,66 €
63.937,78 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 320.716,44 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Ud. 1 Estudio de seguridad y salud 9.218,05 € 9.218,05 €

9.218,05 €

INGENIERÍA, LEGALIZACIÓN Y PERMISOS

Ud. 1
Ingeniería, proyectos, asistencia técnica, CSS, dirección de obra y 
Gestión de permisos 19.969,98 € 19.969,98 €

19.969,98 €

PRESUPUESTO TOTAL 349.904,47 €

Este presupuesto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Manuel Alonso Pantoja, 
con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
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ARTICULO 1.  MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

1. La EMPRESA ELECTRICA podrá introducir en el proyecto, antes de empezar
las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal
construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto y siempre que
no varíen las características principales de las obras.

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
disminución y aun supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas 
en el contrato. 

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones se comunicarán 
exclusivamente por escrito al CONTRATISTA, estando obligado este a su vez a devolver 
una copia suscribiendo con su firma el enterado. 

2. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el CONTRATISTA, y
siempre que, a los precios del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el
Presupuesto total de Ejecución Material contratado en más de un 35%, tanto en más
como en menos, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna variación en los
precios ni a indemnización de ninguna clase.

Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 
CONTRATISTA, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al 
Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato en un porcentaje superior al 35%, 
el CONTRATISTA tendrá derecho a indemnizaciones. 

Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la EMPRESA ELECTRICA en el 
plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición 
de indemnización con las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de 
los gastos generales e insuficiente amortización de equipos e instalaciones, y en la que 
se valore el perjuicio que le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones 
del Proyecto. Al efectuar esta valoración el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que 
el primer 35% de reducción no tendrá repercusión a estos efectos. 

Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada 
por el CONTRATISTA, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al 
Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el 
porcentaje de aumento, no procederá el pago de ninguna indemnización ni revisión de 
precios por este concepto. 

3. No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la
Obra haya ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados.

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también 
por escrito la ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y 
procedimiento, cuando se quieran introducir innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en las unidades de obra contratadas. 
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ARTÍCULO 2.  MODIFICACIONES DE LOS PLANOS 

1. Los planos de construcción podrán modificar a los provisionales de concurso,
respetando los principios esenciales y el CONTRATISTA no puede por ello hacer
reclamación alguna a la EMPRESA ELECTRICA.

2. El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de
un Proyecto, obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones
técnicas de los suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de
Proyecto.

Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada 
directamente con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de 
la obra. 

La EMPRESA ELECTRICA tomará las medidas necesarias para que estas 
modificaciones no alteren los planos de trabajo del CONTRATISTA entregando los 
planos con la suficiente antelación para que la preparación y ejecución de estos trabajos 
se realice de acuerdo con el programa previsto. 

El CONTRATISTA por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones 
de detalle, no incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución 
dentro de las prescripciones generales del Contrato. 

3. El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos,
todos los planos que le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la
EMPRESA ELECTRICA en el plazo máximo de 15 días y antes de proceder a su
ejecución, de cualquier contradicción, error u omisión que lo exigiera técnicamente
incorrectos.

ARTÍCULO 3.  REPLANTEO DE LAS OBRAS 

1. La EMPRESA ELECTRICA entregará al CONTRATISTA los hitos de
triangulación y referencias de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar.
La posición de estos hitos y sus coordenadas figurarán en un plano general de situación
de las obras.

2. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación el CONTRATISTA
verificará en presencia de los representantes de la EMPRESA ELECTRICA el plano
general de replanteo y las coordenadas de los hitos, levantándose el Acta
correspondiente.

3. La EMPRESA ELECTRICA precisará sobre el plano de replanteo las referencias
a estos hitos de los ejes principales de cada una de las obras.

4. El CONTRATISTA será responsable de la conservación de todos los hitos y
referencias que se le entreguen. Si durante la ejecución de los trabajos, se destruyese
alguno, deberá reponerlos por su cuenta y bajo su responsabilidad.
El CONTRATISTA establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuará todos
los replanteos precisos para la perfecta definición de las obras a ejecutar, siendo de su
responsabilidad los perjuicios que puedan ocasionarse por errores cometidos en dichos
replanteos.
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ARTÍCULO 4.  ACCESOS A LAS OBRAS 

1. Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán
construidos por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.

2. Para que la EMPRESA ELECTRICA apruebe su construcción en el caso de que
afecten a terceros interesados, el CONTRATISTA habrá debido llegar a un previo
acuerdo con estos.
3. Los caminos y accesos estarán situados en la medida de lo posible, fuera del
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que necesariamente
hayan de transcurrir por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones
posteriores, necesarias para la ejecución de los trabajos, serán a cargo del
CONTRATISTA.

4. Si los mismos caminos han de ser utilizados por varios Contratistas, estos
deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de sus gastos de construcción y
conservación.

5. La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de transitar libremente por
todos los caminos y accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir
sobre ella gasto alguno en concepto de conservación.

ARTÍCULO 5.  ORGANIZACION DE LAS OBRAS 

1. El CONTRATISTA tendrá un conocimiento completo de la disposición de
conjunto de los terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto de contrato,
de las zonas reservadas para la obra, de los medios de acceso, así como de las
condiciones climáticas de la región, especialmente del régimen de las aguas y de la
frecuencia e importancia de las crecidas de los ríos, que puedan afectar a los trabajos.

2. La EMPRESA ELECTRICA pondrá gratuitamente a disposición del
CONTRATISTA, mientras duren los trabajos, todos los terrenos cuya ocupación
definitiva sea necesaria para la implantación de las obras objeto del contrato.

3. También pondrá la EMPRESA ELECTRICA gratuitamente a disposición del
CONTRATISTA, los terrenos de su propiedad y que puedan ser adecuados para las
obras auxiliares e instalaciones.

4. En el plazo de un mes a partir de la fecha del Contrato, se determinarán
contradictoriamente los terrenos afectados por los párrafos 2 y 3 que se representarán
en el plano de la zona. En caso de desavenencia en esta determinación contradictoria,
será vinculante el plano previo incorporado al Pliego de Condiciones Particulares.

5. La obligación de la EMPRESA ELECTRICA en cuanto entrega de los terrenos
necesarios queda limitada a los que figuran y se reseñan en el plano de referencia que,
al mismo tiempo, definirá lo que se entiende por zona de obras.

6. Si por conveniencia del CONTRATISTA este desease disponer de otros terrenos
distintos de los figurados y reseñados en el plano antes citado, será de su cargo su
adquisición o la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista
someter previamente a la conformidad de la EMPRESA ELECTRICA las modalidades
de adquisición o de obtención de la autorización respectiva.
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ARTÍCULO 6.  VIGILANCIA Y POLICIA DE LAS OBRAS 

1. El CONTRATISTA es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias
de las obras objeto de contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su
responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y
con la representación de la EMPRESA ELECTRICA.

2. En caso de conflicto de cualquier clase, que pudiera implicar alteraciones del
orden público, corresponde al CONTRATISTA la obligación de ponerse en contacto con
las autoridades competentes y convenir con ellos y disponer las medidas adecuadas
para evitar incidentes.

ARTICULO 7. UTILIZACION DE LAS INSTALACCIONES AUXILIARES Y 
EQUIPOS DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá poder facilitar a la EMPRESA ELECTRICA, todos los medios 
auxiliares que figuran en el programa o tengan servicio en la obra. Para ello la 
EMPRESA ELECTRICA comunicará por escrito al CONTRTISTA las instalaciones o 
equipos o máquinas que desea utilizar y fecha y duración de la prestación. 

Cuando razonablemente no haya inconveniente para ello, no se perturbe la organización 
y desarrollo de los trabajos, o exista una causa grave de fuerza mayor, el 
CONTRATISTA  deberá atender la solicitud de la EMPRESA ELECTRICA, abonándose 
las horas de utilización conforme a los baremos de administración aprobados. 

En todo caso, el manejo y entretenimiento de las máquinas e instalaciones será 
realizado por personal del CONTRATISTA. 

ARTICULO 8. EMPLEO DE MATERIALES NUEVOS O DE DEMOLICION 
PERTENECIENTES A LA EMPRESA ELECTRICA 

Cuando fuera de las previsiones del Contrato, la EMPRESA ELECTRICA juzgue 
conveniente emplear materiales nuevos o de recuperación que le pertenezcan, el 
CONTRATISTA no podrá oponerse a ello y las condiciones que regulen este suministro 
serán establecidas de común acuerdo o, en su defecto, se establecerá mediante 
Arbitraje de Derecho Privado. 

ARTICULO 9.  USO ANTICIPADO DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS 

1 La EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho de hacer uso de las partes 
terminadas de la obra contratada, antes de que los trabajos prescritos en el contrato se 
hayan terminado en su totalidad, bien por necesidades de servicio, bien para permitir la 
realización de otros trabajos que no forman parte del contrato. 

2. Si la EMPRESA ELECTRICA desease hacer uso del citado derecho, se lo
comunicará al CONTRATISTA con una semana de antelación a la fecha de utilización.
El uso de este derecho por parte de la EMPRESA ELECTRICA no implica recepción
provisional de la zona afectada.

ARTÍCULO 10. PLANES DE OBRA Y MONTAJE 

1. Independientemente del plan de trabajos que los Contratistas ofertantes deben
presentar con sus ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, el CONTRATISTA
presentará con posterioridad a la firma del Contrato, un plan más detallado que el
anterior.
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En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se indicará el plazo máximo a partir 
de la formalización del Contrato, en el que debe presentarlo y tipo de programa exigido. 
De no indicarse el plazo, se entenderá establecido éste en un mes. 

2. Este Plan, que deberá ser lo más completo, detallado y razonado posible,
respetará obligatoriamente los plazos parciales y finales fijados en el Concurso, y deberá
venir acompañado del programa de certificaciones mensuales.

Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales, deberán 
destacar individualmente cada una de las unidades correspondientes a la Obra 
Característica. 

Las unidades de Obra Complementaria podrán agruparse tanto en uno como en otro 
documento, dentro de bloques homogéneos cuya determinación quedará a juicio del 
CONTRATISTA. En el caso de que éste, decidiera proponer un adelanto en alguno de 
los plazos fijados, deberá hacerlo como una variante suplementaria, justificando 
expresamente en este caso todas las repercusiones económicas a que diese lugar. 

3. El Plan de Obra deberá ser aprobado oficialmente por la EMPRESA ELECTRICA
adquiriendo desde este momento el carácter de documento contractual. No podrá ser
modificado sin autorización expresa de la EMPRESA ELECTRICA y el CONTRATISTA
vendrá obligado a respetarlo en el desarrollo de los trabajos.

En caso de desacuerdo sobre el Plan de Obra, una vez rechazado por la EMPRESA 
ELECTRICA el tercero consecutivo se someterá la controversia a arbitraje, siendo 
desempeñado por un solo árbitro, que habrá de ser el profesional competente y 
habilitado, según la índole del tema considerado, designado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

4. En este Plan, el CONTRATISTA indicará los medios auxiliares y mano de obra
que ofrece emplear en la ejecución de cada una de las unidades de Obra Característica,
con indicación expresa de los rendimientos a obtener. Las unidades de Obra
complementaria podrán agruparse a estos efectos, en bloques homogéneos.

Los medios ofrecidos, que han de ser como mínimo los de la propuesta inicial, salvo que 
la EMPRESA ELECTRICA, a la vista del Plan de Obra, autorice otra cosa, quedarán 
afectos a la obra y no podrán ser retirados o sustituidos salvo aprobación expresa de la 
Dirección de la misma. 

La aceptación del Plan y relación de medios auxiliares propuestos por el CONTRATISTA 
no implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de 
incumplimiento de los plazos parciales, o final convenido. 

5. Si el desarrollo de los trabajos no se efectuase de acuerdo al Plan aprobado y
ello pudiera dar lugar al incumplimiento de plazos parciales o final, la EMPRESA
ELECTRICA podrá exigir del CONTRATISTA la actualización del Plan vigente,
reforzando las plantillas de personal, medios auxiliares e instalaciones necesarias a
efectos de mantener los plazos convenidos y sin que el CONTRATISTA  pueda hacer
recaer sobre la EMPRESA ELECTRICA las repercusiones económicas que este
aumento de medios puede traer consigo. El Plan de Obra actualizado sustituirá a todos
los efectos contractuales al anteriormente vigente, con la salvedad que se indica en el
apartado siguiente.
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6. En cualquier caso, la aceptación por parte de la EMPRESA ELECTRICA de los
Planes de Obra actualizados que se vayan confeccionando para adecuar el desarrollo
real de los trabajos al mantenimiento de los plazos iniciales, no liberará al
CONTRATISTA de las posibles responsabilidades económicas en que incurra por el
posible incumplimiento de los plazos convenidos.

7. El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las
instalaciones para cuyo servicio se construyen.

Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los plazos de cada obra que se 
fijan en su correspondiente Pliego Particular, por lo que en ningún caso pueden ser 
causa de concesión de prorroga las interferencias que al curso de la obra pueda originar 
el montaje, siempre y cuando el suministro de equipos y el propio montaje se mantengan 
en líneas generales dentro de los plazos y planes previstos. 

ARTÍCULO 11. PLAZOS DE EJECUCION 

1. En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se establecerán los plazos
parciales y plazo final de terminación, a los que el CONTRATISTA deberá ajustarse
obligatoriamente.

2. Los plazos parciales corresponderán a la terminación y puesta a disposición de
determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesario para
la prosecución de otras fases de la construcción o del montaje.

Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por 
un estado de dimensiones, bien por la posibilidad de prestar en ese momento y sin 
restricciones, el uso, servicio o utilización que de ellas se requiere. 

3. En consecuencia, y a efectos del cumplimiento del plazo, la terminación de la
obra y su puesta a disposición, será independiente del importe de los trabajos realizados
a precio de Contrato, salvo que el importe de la Obra Característica realizada supere
como mínimo en un 10% el presupuesto asignado para esa parte de la obra.

Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del 
coste producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del 
volumen de obra. 

4. En el caso de que el importe de la Obra Característica realizada supere en un
10% al presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y finales se prorrogarán
en un plazo igual al incremento porcentual que exceda de dicho 10%.

ARTICULO 12. RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCION 
DE LA OBRA 

1. Los retrasos sobre el plan de obra y programa de certificaciones imputables al
CONTRATISTA, tendrán como sanción económica para cada mes la retención por la
EMPRESA ELECTRICA, con abono a una cuenta especial denominada "Retenciones",
del 50% de la diferencia entre el 90% de la Obra Característica que hasta ese mes
debería haberse justificado y la que realmente se haya realizado. Para este cómputo de
obra realizada no se tendrá en cuenta la correspondiente a Obras complementarias.

2. El CONTRATISTA que en meses sucesivos realizase Obra Característica por un
valor superior a lo establecido en el Plan de trabajos para esos meses, tendrá derecho
a recuperar de la cuenta de "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda.
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3. Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un
saldo acreedor en la cuenta de "Retenciones" quedará éste bloqueado a disposición de
la EMPRESA ELECTRICA para responder de las posibles multas y sanciones
correspondientes a una posible rescisión. En el momento de la total terminación y
liquidación de la obra contratada, se procederá a saldar esta cuenta abonando al
CONTRATISTA el saldo acreedor si lo hubiere o exigiéndole el deudor si así resultase.

ARTICULO 13. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y MULTAS 

1. En el caso de incumplimiento de los plazos fijados por causas directamente
imputables al CONTRATISTA, satisfará éste las multas que se indiquen en el Pliego
Particular de la obra, con cargo a las certificaciones, fondo de retenciones o fianza
definitiva, sucesivamente, sin perjuicio de la responsabilidad por daños.

2. Si el retraso producido en el cumplimiento de los plazos ocasionara a su vez
retrasos en otros contratistas, lesionando los intereses de estos, la EMPRESA
ELECTRICA podrá hacer repercutir sobre el CONTRATISTA las indemnizaciones a que
hubiera lugar por tales perjuicios.

3. En el caso de que los retrasos se produzcan por causas imputables a la
EMPRESA ELECTRICA en los suministros a que venga obligada la Empresa, por
órdenes expresas de la Dirección de Obra o por demoras en los montajes de maquinaria
o equipos, se prorrogarán los plazos en un tiempo igual al estimado por la EMPRESA
ELECTRICA como retraso producido.

ARTÍCULO 14. SUPRESION DE LAS MULTAS 

Cuando la EMPRESA ELECTRICA advierta la posibilidad de que un retraso en la 
ejecución de las obras o en el montaje, no va a repercutir en la puesta en marcha de la 
instalación ni causar perjuicios a terceros, podrá acordar libremente la supresión de 
multas, o la ampliación de los plazos de ejecución. 

En este último caso, la EMPRESA ELECTRICA podrá diferir a la nueva fecha de 
terminación, y en el supuesto de que ésta tampoco se cumpla, la aplicación de las multas 
establecidas. 

ARTÍCULO 15. PREMIOS Y PRIMAS 

En el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, la EMPRESA ELECTRICA podrá 
establecer premios en el caso de cumplimiento de los plazos parciales y totales 
contratados y/o un sistema de primas para premiar los posibles adelantos sobre dichos 
plazos de terminación de obras. 

En el Pliego Particular, se especificarán así mismo, las condiciones que deberán 
concurrir para que el CONTRATISTA pueda obtener dichos premios y/o primas. 

2. La EMPRESA ELECTRICA podrá supeditar el pago de los premios, siempre que
así lo indique expresamente, al cumplimiento estricto de los plazos, incluso en el caso
de retrasos producidos por causas no imputables al CONTRATISTA o de fuerza mayor.
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ARTICULO 16. RETRASOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA ELECTRICA 

Los retrasos que pudieran ocasionar la falta de planos, demoras en el suministro de 
materiales que deba ser realizado por la EMPRESA ELECTRICA, o interferencias 
ocasionadas por otros Contratistas, serán valorados en tiempo por la Dirección de la 
Obra, después de oír al CONTRATISTA, prorrogándose los plazos conforme a dicha 
estimación. 

Para efectuar ésta, la Dirección tendrá en cuenta la influencia sobre la parte de obra 
realmente afectada, y la posibilidad de adelantar la ejecución de obras y unidades de 
obras, cuya realización estuviese prevista para fecha posterior. 

ARTÍCULO 17. DAÑOS Y AMPLIACION DE PLAZO EN CASO DE FUERZA 
MAYOR 

1. Cuando se produjeran daños en las obras por causa de fuerza mayor, si su
prevención o minoración hubiera correspondido a las partes, la que hubiese sido
negligente soportará sus consecuencias.

Si fuese por completo ajena a la actuación del CONTRATISTA el riesgo sobre la obra 
ejecutada será soportado por la EMPRESA ELECTRICA en cuanto a las unidades de 
que se hubiese hecho previa medición. 

2. Si por causa de fuerza mayor no imputable al CONTRATISTA hubiese de sufrir
demora el curso de la obra, lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELECTRICA
con la prontitud posible, concretando el tiempo en que estima necesario prorrogar los
plazos establecidos, la EMPRESA ELECTRICA deberá manifestar su conformidad o
reparos a la procedencia y alcance de la prorroga propuesta en un plazo igual al que
hubiese mediado entre el hecho originario y la comunicación del CONTRATISTA.

ARTICULO 18. MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

1. Servirán de base para la medición y posterior abono de las obras los datos del
replanteo general y los replanteos parciales que haya exigido el curso de la obra; los
vencimientos y demás  partes ocultas de las obras, tomados durante la ejecución de los
trabajos y autorizados con las firmas del CONTRATISTA y del Director de la Obra; la
medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y
accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento consignado en el Pliego
Particular de Condiciones, o en los Pliegos oficiales que se citen como preceptivos.

2. En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA los usos y costumbres del país
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra
ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las normas establecidas a estos
efectos en el Pliego Particular de la obra, o en su defecto, con las establecidas en el
presente Pliego de Condiciones Generales.

3. Las mediciones con los datos recogidos de los elementos cualitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados,
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se recogerán por la
EMPRESA ELECTRICA en presencia del CONTRATISTA. La ausencia del
CONTRATISTA, aun habiendo sido avisado propiamente, supone su conformidad a los
datos recogidos por la EMPRESA ELECTRICA.

En caso de presencia del CONTRATISTA las mediciones serán avaladas con la firma 
de ambas partes. 
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4. El CONTRATISTA no podrá dejar de firmar las mediciones. En caso de negarse
a hacerlo, podrá levantarse acta notarial a su cargo. Si las firmara con reservas,
dispondrá de un plazo de 10 días a partir de la fecha de redacción de las mismas para
formular por escrito sus observaciones. Pasado ese plazo, las mediciones se suponen
aceptadas sin reserva alguna.

En el caso de la firma con reserva, se redactará un acta en la que se hará constar los 
motivos de disconformidad, acta que se unirá a la correspondiente medición. 

5. En el caso de reclamación del CONTRATISTA las mediciones se tomarán a
petición propia o por iniciativa de la EMPRESA ELECTRICA, sin que estas
comprobaciones prejuzguen, en ningún caso, el reconocimiento de que las
reclamaciones están bien fundamentadas.

6. El CONTRATISTA está obligado a exigir a su debido tiempo la toma
contradictoria de mediciones para los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran
susceptibles de comprobación o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo
pruebas contrarias que deben proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de
la EMPRESA ELECTRICA con todas sus consecuencias.

ARTÍCULO 19. CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS 

1. Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente
ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección
de Obra, y de acuerdo con los artículos del Pliego de Condiciones.

La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días 
siguientes a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al 
comienzo de las obras.  

Las valoraciones efectuadas servirán para la redacción de certificaciones mensuales al 
origen, de las cuales se tendrá el líquido de abono. 

Corresponderá a la EMPRESA ELECTRICA en todo caso, la redacción de las 
certificaciones mensuales. 

2. Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción
de las mismas.

3. Las certificaciones mensuales se deben entender siempre como abonos a buena
cuenta, y en consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados
no tienen el carácter de definitivos, pudiendo surgir modificaciones en certificaciones
posteriores y definitivamente en la liquidación final.

4. Si el CONTRATISTA rehusase firmar una certificación mensual o lo hiciese con
reservas por no estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo
máximo de diez días, a partir de la fecha de que se le requiera para la firma, los motivos
que fundamenten su reclamación e importe de la misma. La EMPRESA ELECTRICA
considerará esta reclamación y decidirá si procede atenderla.

Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación 
en los trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de 
abono de intereses de demora. 
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5. Terminado el plazo de diez días, señalado en el epígrafe anterior, o si hubiese
variado la obra en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de
discusión, se considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose
posteriormente reclamación alguna en tal sentido.

6. Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo
caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada,
o a los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo
provisto en el epígrafe siguiente.

7. Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y
mano de obra que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre
el Director de Obra y el CONTRATISTA, o su representante expresamente autorizado a
estos efectos.

Estos precios deberán ser presentados por el CONTRATISTA debidamente 
descompuestos, conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente Pliego. 

La Dirección de Obra podrá exigir para su comprobación la presentación de los 
documentos necesarios que justifique la descomposición del precio presentado por el 
CONTRATISTA. 

La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad 
de obra de que se trate, viniendo obligado el CONTRATISTA a realizarla, una vez 
recibida la orden correspondiente. A falta de acuerdo se certificará provisionalmente a 
base de los precios establecidos por la EMPRESA ELECTRICA. 

8. Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios,
o así le convenga a la EMPRESA ELECTRICA, corresponderá exclusivamente a  esta
Sociedad la decisión de abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando

los baremos de mano de obra, materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato.

9. Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la
obra, o la EMPRESA ELECTRICA acceda a la petición en este sentido formulada por el
CONTRATISTA, podrá certificarse a cuenta de acopios de materiales en la cuantía que
determine dicho Pliego, o en su defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra.

Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de 
la unidad de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de 
la obra ejecutada. 
En la liquidación final no podrán existir abonos por acopios, ya que los excesos de 
materiales serán siempre por cuenta del CONTRATISTA. 

El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, 
en ningún caso, la aceptación en cuanto a la calidad  y demás especificaciones técnicas 
de dicho material, cuya comprobación se realizara en el momento de su puesta en obra. 

10. Del importe de la certificación se detraerá el porcentaje fijado en el artículo 18
para la constitución del fondo de garantía.

11. Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente
de las certificaciones mensuales de obra ejecutada.
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12. El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de
la fecha en que quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente
deberá figurar en la antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia
bancaria, no admitiéndose en ningún caso el giro de efectos bancarios por parte del
CONTRATISTA.

Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán 
al CONTRATISTA, a petición escrita del mismo, intereses de demora. Estos intereses 
se devengarán por el periodo transcurrido del último día del plazo tope marcado (120 
días) y la fecha real de pago. Siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco de ESPAÑA, 
como tipo de descuento comercial para ese periodo. 

ARTICULO 20. ABONO DE UNIDADES INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS 

1. La Dirección de Obra, determinará si las unidades que han sido realizadas en
forma incompleta o defectuosa, deben rehacerse o no. Caso de rehacerse el
CONTRATISTA vendrá obligado a ejecutarlas, siendo de su cuenta y cargo dicha
reparación, en el caso de que ya le hubiesen sido abonadas. De no haberlo sido, se
certificará la obra como realizada una sola vez.

2. Cuando existan obras defectuosas o incompletas que la EMPRESA ELECTRICA
considere, que a pesar de ello puedan ser aceptables para el fin previsto, se abonarán
teniendo en cuenta la depreciación correspondiente a las deficiencias observadas. En
el Pliego de Condiciones Particulares se fijan resistencias, densidades, grados de
acabado, tolerancias en dimensiones, etc. Se podrá hacer una proporcionalidad con las
obtenidas, siempre que sean admisibles, o bien  fijar de entrada una depreciación en los
precios de un 10% para obras defectuosas pero aceptables.

ARTÍCULO 21. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

1. A partir del momento en que todas las obras que le han sido encomendadas,
hayan sido terminadas, el CONTRATISTA lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA
ELECTRICA, mediante carta certificada con acuso de recibo.

La EMPRESA ELECTRICA procederá entonces a la recepción provisional de esas 
obras, habiendo convocado previamente al CONTRATISTA por escrito, al menos con 
15 días de anticipación. 

Si el CONTRATISTA no acude a la convocatoria, se hará mención de su ausencia en el 
Acta de Recepción. 

2. Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantará un Acta de recepción
en la que se hará constar el estado final de las obras y las deficiencias que pudieran
observarse. El Acta será firmada conjuntamente por el CONTRATISTA y la Dirección de
la obra.
3. Si el reconocimiento de las obras fuera satisfactorio se recibirán
provisionalmente las obras, empezando a contar desde esta fecha el plazo de garantía.

Si por el contrario se observara deficiencias y no procediese efectuar la recepción 
provisional, se concederá al CONTRATISTA un plazo breve para que corrija los defectos 
observados, transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento. 
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Si transcurrido el plazo concedido al CONTRATISTA, no se hubieran subsanado dichos 
defectos, la EMPRESA ELECTRICA podrá proceder a su realización, bien directamente, 
bien por medio de otros contratistas, con cargo al fondo de garantía y si este no bastase, 
con cargo a la fianza definitiva. 

Una vez terminados los trabajos de reparación, se procederá a recibir provisionalmente 
las obras. 

ARTÍCULO 22. PLAZO DE GARANTIA 

Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción provisional de las mismas, a 
partir de cuyo momento comenzará a contar el plazo de garantía, al final del cual se 
llevará a cabo la recepción definitiva. 

El plazo de garantía se determinará en cada caso en el Pliego Particular de Condiciones 
de la obra. 

Durante este plazo, será de cuenta del CONTRATISTA la conservación y reparación de 
las obras, así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir en las mismas, desde 
la terminación de estas, hasta que se efectúe la recepción definitiva, excepción hecha 
de los daños que se deriven del mal trato o uso inadecuado de las obras por parte de la 
EMPRESA ELECTRICA. 

Si el CONTRATISTA incumpliese lo estipulado en el párrafo anterior, la EMPRESA 
ELECTRICA podrá encargar a terceros la realización de dichos trabajos o ejecutarlos 
directamente por Administración, deduciendo su importe del fondo de garantía y si no 
bastase, de la fianza definitiva, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho 
la EMPRESA ELECTRICA en el caso de que el fondo de garantía y de la fianza no 
bastasen para cubrir el importe de los gastos realizados en dichos trabajos de 
reparación. 

ARTÍCULO 23. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

1. Una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el Pliego Particular de
Condiciones se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras de un modo
análogo al indicado en el artículo 21 para la recepción provisional.

2. En el caso de que hubiese sido necesario conceder un plazo para subsanar los
defectos hallados, el CONTRATISTA no tendrá derecho a cantidad alguna en concepto
de ampliación del plazo de garantía, debiendo continuar encargo de la conservación de
las obras durante esa ampliación.

3. Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepción definitiva por vicios
ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del Contrato por parte del
CONTRATISTA, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de 15 años.
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
CONTRATISTA.

ARTÍCULO 24. LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las 
obras que han de servir de base para la valoración de las mismas. 
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La liquidación de las obras se llevará a cabo después de la recepción definitiva, 
saldando las diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe 
de las reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el CONTRATISTA no las haya realizado 
por su cuenta. 

Después de realizada la liquidación, se saldarán el fondo de garantía y la fianza 
definitiva, tanto si ésta última se ha constituido Aval Bancario. 

También se liquidará, si existe, la cuenta especial de retenciones por retrasos durante 
la ejecución de las obras.     

Este Pliego de Condiciones Generales ha sido redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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El pliego de condiciones técnicas de la instalación se ajusta al Pliego de 
Condiciones Generales y Técnicas aplicables al Montaje de Subestaciones de Alta 
Tensión presentado en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa con fecha de 26/05/06.   

Este Pliego de Condiciones Técnicas ha sido redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial Manuel Alonso Pantoja, con número de colegiado 9522, del Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 
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I. ANTECEDENTES

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 105/2.008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 
y demolición, en su artículo 4.1 a) sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición” se redacta el presente ESTUDIO DE GESTION DE 
RESIDUOS. 

II. DEFINICIONES

Según el artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, además de las 
definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
en todo lo que afecte a esta obra se entenderá por: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que,
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

− La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa,
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

− La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos,
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar 
durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:  

o Plantas de machaqueo.
o Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
o Plantas de prefabricados de hormigón.
o Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
o Talleres de fabricación de encofrados.
o Talleres de elaboración de ferralla.
o Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra.
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o Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la
obra.

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción
o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y
económica, que no suponga una alteración del volumen, del uso, de las
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

e) Productor de residuos de construcción y demolición:

− La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

− La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

− El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.

g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción
y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero.

III. NORMATIVA APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

− Artículo 45 de la Constitución Española.

− Ley 10/2008, de 21 de Abril, de Residuos.

− Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de Junio de 2001.

− Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

− Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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IV. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

En la tabla nº1 se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no 
se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos más extendidos y 
aceptados. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de 
una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 
embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus 
singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla nº1 se acepta como 
estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin 
de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

V. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

o Prevención en la Adquisición de Materiales

− La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones
reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de
excedentes de material al final de la obra.

− Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad
y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

− Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

− Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en
otras obras.

− Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno
de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra,
gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.

− Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición
de residuos de envases en obra.

− Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los
palés, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

− Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan
imputar a una mala gestión.
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− Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los
que van a ser colocados para evitar retallos.

o Prevención en la Puesta en Obra

− Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia
en la generación de residuos.

− Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

− En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a
módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de
material.

− Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

− En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente
a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de
residuos.

− Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de
similares prestaciones no reutilizables.

− Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el
mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

− Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de
prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

− Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la
que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala
gestión de los mismos.

o Prevención en el Almacenamiento en Obra

− Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas
condiciones.

VI. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valoración de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 
10/1998, de 21 de Abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin prejuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 
podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
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La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valoración de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 

En la tabla nº2 se indican las acciones pertinentes a realizar a cerca de la reutilización 
de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los 
materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos. El empleo de estos 
residuos será para el mismo fin para el que fueron diseñados originalmente. Estos 
residuos se separarán convenientemente. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, 
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la 
tabla nº3. 

VII. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Evacuación de RCD´s 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

− Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la
rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.

− Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.

− Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2
m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El
canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su
tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.

− Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

− Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún
caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición.  
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− Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

− Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

− El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga
dotada de faldas.

− El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima
del contenedor.

− El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.

− Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.).

− Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor
o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se
regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero

Carga y transporte de RCD´s 

− Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.

− Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá
su uso.

− Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto
con ellas.

− Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.

− Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la
cabina si ésta dispone de visera de protección.

− Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.

− La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante
el transporte.

− Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.

− El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros
de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.

− En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en
cuenta:

o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
o Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyar en el suelo.
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− En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.
o El conductor usará cinturón de seguridad.
o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la

carga sobresalga lateralmente.
o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de recirculación.

− Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los
hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

o Desvío de la línea.
o Corte de la corriente eléctrica.
o Protección de la zona mediante apantallados.
o Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad

determinada en función de la carga eléctrica.

− En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión
al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es
conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y,
como mínimo, 2 m.

− Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás
o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior
del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

− En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehículos.

− Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo
de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no
serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los
vehículos utilizados.

− Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación
entre ejes, ni inferior a 6m.

− Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno

− La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará
por encima de la cabina.
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Almacenamiento de RCD´s 

− Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente

un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecarga sobre el terreno contiguo.

o Deberán tener forma regular.
o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa,

y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

o No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la
profundidad del vaciado.

− Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno
de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

− Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material
a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando
las mezclas de materiales de distintos tipos.

− Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y señalizados.

− El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la obra.

− El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.

− Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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− Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s, que el destino
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos / Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería
de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

− La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación
y autoridad municipales.

− Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos establecidos en el
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en la
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista
de Residuos. Punto17 06 05*.

− En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el REAL
DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto, así como la legislación laboral de aplicación.

− Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como
residuos “escombro”.

− Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

− Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.

− Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.
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VIII. TABLAS
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN (Tildadas las que proceden) (TABLA nº2)

No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos (madera, vídrio…)

Reutilización de materiales metálicos

OPERACIONES DE VALORACIÓN, ELIMINACIÓN (Tildadas las que proceden) (TABLA nº3)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Peso (T) Operación Tratamiento y destino

170302 Asfalto 0,00

170201 Madera 0,02

170202 Vidrio 0,00

170203 Plástico 0,01

170407 Metales mezclados 0,00

200101 Papel y cartón 0,02

170401 Cobre, bronce y latón 0,00

170405 Hierro y acero 0,00

170411 Cables no contaminados 0,02
Materiales de la construcción a
partir de yeso no contaminados

170504 Tierras y piedras  no contaminadas 51,84
Residuos de grava y rocas trituradas
no contaminados

170101 Hormigón 0,02

10409 Residuos de arena y arcilla 0,00

170102 Ladrillos 0,00

170103 Tejas y meteriales cerámicos 0,00
Otros RCD´s mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

RESIDUOS PELIGROSOS

Tipo de RCD Peso (t) Operación Tratamiento y destino

200201 Basuras 0,03

80111 Sobrantes de pinturas 0,00
Envases vacíos de plástico
contaminados

130205 Aceites usados 0,00

150110 0,00

0,00170802

10408 0,00

170904 0,00
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS (TABLA nº1)

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

Tipo de RCD Densidad aparente (T/m3) Peso (T) Volumen (m3)

170302 Asfalto 1,00 0,00 0,00 NNP

170201 Madera 0,60 0,02 0,04 NNP

170202 Vidrio 1,00 0,00 0,00 NNP

170203 Plástico 0,60 0,01 0,02 NNP

170407 Metales mezclados 1,50 0,00 0,00 NNP

200101 Papel y cartón 0,75 0,02 0,03 NNP

170401 Cobre, bronce y latón 1,50 0,00 0,00 NNP

170405 Hierro y acero 2,10 0,00 0,00 NNP

170411 Cables no contaminados 1,50 0,02 0,01 NNP
Materiales de la construcción a
partir de yeso no contaminados

170504 Tierras y piedras  no contaminadas 1,62 51,84 32,00 De la excavación
Residuos de grava y rocas trituradas
no contaminados

170101 Hormigón 1,50 0,02 0,01 NP

10409 Residuos de arena y arcilla 1,60 0,00 0,00 NP

170102 Ladrillos 1,25 0,00 0,00 NP

170103 Tejas y meteriales cerámicos 1,25 0,00 0,00 NP
Otros RCD´s mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

RESIDUOS PELIGROSOS (Tildados los que proceden)

Tipo de RCD Densidad aparente (T/m3) Peso (t) Volumen (m3)

200201 Basuras 1,50 0,03 0,02

80111 Sobrantes de pinturas 0,90 0,00 0,00
Envases vacíos de plástico
contaminados

130205 Aceites usados 0,90 0,00 0,00

150110

NNP

NP

OTRO

170802

10408

170904

1,00 0,00 0,00

1,51 0,00 0,00

1,50

0,60 0,00 0,00

0,00 0,00
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IX. PLANOS
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X. PRESUPUESTO
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Presupuesto de la obra (PEM) 349.904,00 €     

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de contrucción 

y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza 

o garantía financiera  equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos,

previo al otorgamiento de la licencia urbanística.

TIPOLOGÍA RCDs Estimación (m3) Precio gestión (€/m3) Importe (€) % PEM

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIENTO  DE LOS RESIDUOS (SIN FIANZA)

10,00 - € -          

349,90 € 

0,0366    

0,01 10,00 0,10 €       0,0000    Resíduos de naturaleza pétrea

Tierras y pétreos de la excavación 32,00 4,00 128,00 €  

Costes de gestión

479,20 € 

0,1000    

0,137      Total

0,10 10,00 1,00 €       0,0003    

0,02 10,00 0,20 €       0,0001    

0,00

Residuos de naturaleza no pétrea

Residuos potencialmente peligrosos

Otros residuos
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XI. CONCLUSIÓN

Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio por parte de los 
Organismos Oficiales y estando dispuestos a aclararlos o complementarlos, si la 
Administración del Estado lo estimara conveniente, se espera que este proyecto 
merezca servir para su construcción autorizándose la aprobación del mismo para su 
ejecución. 
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