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MEMORIA crupo IBERDROLA

NUEVA LSMT D/C 13,2 (20 KV) - Entrada y salida al nuevo CST

ORIGEN: Empalmes a realizar con la LSMT L05-“Dehesa” de la STR
"Caceres 2" existente que discurre por la Avenida de la
Constitucion, segun planos, partiendo la misma y haciendo
entrada y salida en el nuevo Centro de Seccionamiento
Telemandado (CST).

FINAL: Celdas de linea del nuevo CST a instalar por el cliente y
ceder a i-DE.

TIPO DE LINEA: Subterranea DOBLE Circuito

TENSION DE SERVICIO: 13,2 KV

TENSION DE DISENO: 20 KV

MATERIALES: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 UNE 21-022

CONDUCTORES: HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm?,

LONGITUD TOTAL: Canalizacién aejecutar.............ccocevvvvevneenn.. 12 ml

LSMT en D/C proyectada (17 ml por circuito)
- En nueva canalizacién a ejecutar.-2x 12 ml= 24 ml

- Conexidn entrada y salidaen CST.-2x5ml= 10 ml
TOTAL LSMTD/C.-2x17ml= 34 ml

FINALIDAD: Alimentacion al nuevo Centro de Seccionamiento
Telemandado (a instalar por el cliente) del Centro de
Telecomunicaciones ORANGE ESPAGNE, S.A.U., desde
la LSMT-4931-05-"Dehesa" de la STR "Céceres 2,
partiendo la misma y haciendo entrada y salida en el citado
CST.

EMPLAZAMIENTO: Avenida de la Constitucion
(Poligono Industrial Aldea Moret)

TERMINO AFECTADO: Céceres.

PROVINCIA: Caceres.

PRESUPUESTO: 7.41793 €
SADO
COGITI
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9. CONCLUSION Y PRESUPUESTO
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MEMORIA (-rug:;;lBERDROLA

1. ANTECEDENTES

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.l.LF. A-95.075.578 y
domicilio en la C/ Periodista Sanchez Asensio, N° 1, de la localidad de Caceres, redacta el
presente proyecto para ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA)
A NUEVO CS DELCENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE,
S.A.U. EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE CACERES.

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACION

El presente Proyecto tiene por objeto servir de base para la realizacion de la Obra
consistente en la ejecuciéon de una nueva acometida en Media Tension (13,3/20 kV) en doble
circuito (D/C) para alimentacion entrada y salida al nuevo Centro de Seccionamiento
Telemandado (a instalar por el cliente) del Centro de Telecomunicaciones de ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. en la Avenida de la Constitucion de Céaceres, desde la LSMT-4931-05-
"Dehesa" de la STR "Caceres 2" propiedad de i-DE.

Asimismo, el proyecto también tiene como objeto el exponer ante los Organismos
Competentes que la red eléctrica subterranea de media tension, objeto del presente, retine las
condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacién vigente, con el fin de obtener
la Autorizacion Administrativa y la de Ejecucion de la instalacion.

La obra se llevard a cabo por terreno municipal, segun planos, en la Avenida de la

Constitucion (Poligono Industrial Aldea Moret) de Céceres.

3. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

El nuevo Centro de Seccionamiento se denominara “CST ORANGE ALDEA MORET”
con namero de identificacion 921300048, y estara alimentado por la Linea de Media Tension
4931-05-"Dehesa" de la STR "Caceres 27, de 13,2 KV.

4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES
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En la redaccion del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas

a lineas Subterraneas de Media Tension, contenida en los Reglamentos siguientes:

VISADO
+ Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 2(.de COCIT!

abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y puestafen,

funcionamiento de establecimientos industriales.
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+ LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de

Extremadura.

+ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

+ Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitacion de los
expedientes de instalacion y puesta en funcionamiento de establecimientos e
instalaciones industriales.

+ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

+ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio de
Trabajo de 9.03.71

+ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién
de instalaciones de energia eléctrica.

+ Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

+ Normas particulares y de normalizacién de la Compafiia Distribuidora de energia
eléctrica, IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.

+ Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

+ Regulacion de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por
Resolucién de 7 de Mayo de 1974.

+ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

+ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

+ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

+ Real Decreto 1076/2021 de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
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+ Reglamentos Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas

complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicadqd ey|]SADO
el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002. coct
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+ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

+ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por el R.D.
606/2003, en su articulo 127 del Reglamento.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta la ejecucidon de una nueva acometida en Media Tension (13,3/20 kV) en
doble circuito (D/C) para alimentacion entrada y salida al nuevo Centro de Seccionamiento
Telemandado (a instalar por el cliente) del Centro de Telecomunicaciones de ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. en la Avenida de la Constitucion de Céaceres.

El nuevo CST “ORANGE ALDEA MORET” se alimentara desde la Linea 4931-05-
"Dehesa" de la STR "Céceres 2" propiedad de i-DE, que discurre en subterraneo desde el apoyo
5009 de la misma hasta el CT “Polig. Aldea Moret” N°140103350, la cual se partira para hacer
entrada y salida en dicho CST, resultando una nueva Linea Subterranea de Media Tension, en
doble circuito (D/C), que discurrira entubada en zanja, por nueva canalizacion a realizar en la
citada Avenida de la Constitucidn, tal y como se describe en lo que sigue y se puede observar
en los planos adjuntos:

< LSMT D/C proyectada:

0 Inicio: Empalmes a realizar con la LSMT L05-“Dehesa” de la STR "Céaceres 2" existente
que discurre por la Avenida de la Constitucion, segin planos, partiendo la misma y

haciendo entrada y salida en el nuevo Centro de Seccionamiento Telemandado (CST).
o Fin: Celdas de linea del nuevo CST a instalar por el cliente y ceder a i-DE.

0 Longitud: Zanja: 12 ml; Conductor: 34 ml (17 ml por circuito).
Incluyendo empalmes y conexion de entrada y salida en el CST.
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) o o ~VISADO
La nueva LSMT en D/C proyectada discurrira por terreno municipal, por la Averfida cocITi

de la Constitucion de la localidad de Céceres, previa autorizacion por parte Ayuntamientd de '

Caceres.
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Se coordinardn en todo momento la ejecucion de las obras objeto del presente

proyecto con las distintas compafias que pudieran tener servicios (abastecimiento,

saneamiento, gas, telecomunicaciones,...) en la zona.

El trazado previsto sera el indicado, aunque podra sufrir las variaciones oportunas
que considere el Ayuntamiento de Caceres, adaptandose a la actualidad de los pavimentos
y planeamiento urbanistico vigente, llevandose a cabo los cruzamiento y reposiciones que

sean necesarios para tal fin.

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto cumplen lo dispuesto los articulos

4.11.9 “Condiciones particulares del tipo Electricidad (D)’ y 5.1.5. “Red de Suministro de

Energia Eléctrica (D)” del Plan General Municipal de Caceres., ya que el tendido de los

nuevos conductores subterraneos se realizara en su totalidad por suelo urbano vy

urbanizable, con las debidas garantias de sequridad y aislamiento por los trazados del

sistema general viario de acuerdo con el planeamiento vigente aprobado.

Durante la ejecucién de las obras objeto del presente proyecto se tendra en cuenta la
Ordenanza Municipal reguladora de Limpieza Viaria y Gestion de Residuos Municipales,
segun B.O.P. de 1 de Junio de 2021, en especial lo indicado en el “Titulo I1: Limpieza de la
Via Publica .Capitulo 3: Obras que afectan a la via publica, Articulo 12.- Obras en la via

publica y Articulo 13.- Carga, descarga y transporte de materiales de construccion”.

Por otro lado indicar que las instalaciones proyectadas no afectan a ninguna zona de

Vigilancia_Argueolégica contempladas en el PGM de Caéceres, segun articulo 7.2.4 del

mismo.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Zona Urbana, segin describe el

Decreto 47/2.004 de 20 de abril, sobre las condiciones técnicas que deberan cumplir las
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instalaciones eléctricas en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

VISADO

COGITI

|

Segun la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Proteccion Ambiental de la Comuni

Autonoma de Extremadura, este proyecto NO esta recogido en ninguno de los Anexoq de,

la misma, por lo que NO debera ser sometido a Evaluaciéon Ambiental.
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5.1. Linea Subterranea de MT en D/C proyectada para alimentacién a nuevo CT

5.1.1. Trazado de la nueva LSMT D/C proyectada

Tal y como se ha comentado anteriormente, se alimentard al nuevo CST ORANGE
ALDEA MORET (a instalar por el cliente) desde la linea subterranea existente en la Avenida
de la Constitucién, denomida LO5 “Dehesa”, la cual se partird realizando sendos empalmes,
segun planos, para hacer entrada y salida en el mismo con la nueva LSMT en D/C proyectada,
que discurrira entubada en zanja, por nueva canalizacion a realizar formada ésta por 4 tubos
plasticos de 160 de @, ademas de un multiducto (MTT 3x40), para los cables de control, tal y

como se puede observar en los planos adjuntos.

La longitud total de la zanja necesaria sera de 12 ml, mientras que la longitud de

conductor subterraneo sera de 34 ml (17 ml por circuito), teniendo en cuenta el conductor

necesario para la realizacion de los empalmes y las conexiones de entrada y salida en el

nuevo Centro de Seccionamiento.

5.1.2. Conductor subterraneo a utilizar

La nueva linea en D/C a instalar estara formada por un conductor del tipo HEPR Z1-
AL 12/20 KV de 1x240 mm?, cuyas caracteristicas mas importantes son las siguientes:

- Conductor: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 UNE 21-022

- Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusion.

- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto médulo (HEPR)

- Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no
metalica aplicada por extrusion, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre.

- Cubierta: Compuesto termoplastico a base de poliolefina y sin contenido de

componentes clorados u otros contaminantes.

Algunas otras caracteristicas mas importantes se muestran en la siguiente tabla:
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. Tension Seccion 0.2 Rmax a . Imax
consjlt—ll’ﬁ?:tivo Nominal Conductor S:ﬁggl)lr; 105°C C(a pFa}(Iilr(:Sd admisible

Uo/U (kV) (mm?) P (Q /km) H (A)

‘ HEPRZ1 12/20 240 16 0,169 0,453 345

VISADO
Valores obtenidos para una caida de tension admisible y pérdida de potencia, erlﬂ
ars, B

punto mas desfavorable de la red no superior al 5%. Este valor serd el maximo que se p

alcanzar por la suma de la red general y las acometidas, tanto existentes como futuras.
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5.1.3. Canalizaciones subterraneas

La nueva canalizacion subterranea para la LSMT en D/C proyectada estara

formada por 4 tubos pléasticos de 160 mm de @, ademas de un multiducto o tritubo (MTT
3x40), para los cables de control, tal y como se puede observar en los planos de Secciones

tipo de Canalizaciones del presente proyecto.

Se evitara, en lo posible, los cambios de direccién de las canalizaciones entubadas
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los tubos. En los puntos
donde se produzcan, para facilitar la manipulacion de los cables se dispondran arquetas con
tapas no registrables. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas
aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalaran calas de tiro en aquellos casos

que lo requieran.

La entrada de las canalizaciones entubadas en las diferentes calas deberan quedar

debidamente selladas en sus extremos.

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.
La zanja se protegera con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe
permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo,

cuando lo haya.

La canalizacion sera subterranea entubada en zanja y estard constituida por tubos
plasticos de 160 mm de @, ademas de un ducto para cables de control (multitubo con
designacion MTT 4x40 segun NI), que se instalara por encima de los tubos, mediante un
conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plastico. Las caracteristicas del
ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plastico y
sus accesorios (exentos de haldgenos) para canalizaciones de redes subterraneas de

telecomunicaciones”.

A este ducto se le dara continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido
de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las

hubiera.
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A 0,10 m del firme se instalard una cinta de sefializacién a todo lo largo del trazado del

cable, cuyas caracteristicas seran las establecidas en la norma de Iberdrola N1 29.00.01. VISADO
COGITI
La canalizacion incluye en aquellos sitios en donde se requiera la colocacion de placg de @
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cuantas uniones de tubos se requieran asi como los elementos necesarios para la sujecion de los

tubos donde sea necesario.

Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material organico, los extremos de
los tubos deberan estar sellados, asi como en las diferentes calas de tiro o de empalme. Los

tubos que se coloquen como reserva deberan estar provistos de tapones.

Antes del tendido se debera eliminar de su interior la suciedad o tierra garantizandose el
paso de los cables mediante mandrilado acorde a la seccién interior del tubo o sistema
equivalente. Durante el tendido se deberdn embocar correctamente para evitar la entrada de

tierra o de hormigon.

Canalizacion en calzada

La profundidad de la zanja dependera del numero de tubos a instalar, manteniendo una

distancia minima entre la rasante superior del tubo mas alto y la rasante del terreno de 0,80 m.

La una anchura minima sera de 0,35 m para la colocacién de dos tubos rectos de 160

mm de @&, aumentando la anchura en funcién del nimero de tubos a instalar.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocara una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de hormigon no estructural, de resistencia a compresion 15 N/mmz2,
consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20), sobre la
que se depositaran los tubos dispuestos por planos. A continuacion se colocara otra capa de
hormigon HNE-15/B/20, con un espesor minimo de 0,08 m por encima de los tubos y

envolviéndolos completamente.

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.
Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde esté
autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion al 95
% segun Proctor Normal. Después se colocara un firme de hormigén no estructural HNE-
15/B/20, de minimo 0,25 m de espesor, y por ultimo se repondra el pavimento a ser posible del

mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura (aglomerado asféltico,
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pavimento de hormigén, calzada de adoquin,...etc.).
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Bajo acerado o en jardin

En este caso la profundidad de la zanja sera tal que la parte superior del tubo mas

proximo a la superficie no sea menor de 0,6 m.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocara una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de arena fina (Tamiz N° 60 (ASTM)), sobre la que se depositaran los
tubos dispuestos por planos. A continuacion se colocard otra capa de arena con un espesor

minimo de 0,08 m sobre los tubos mas cercanos a la superficie.

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.
Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde esté
autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion al 95
% segun Proctor Normal. Después se colocara una capa de tierra vegetal o un firme de
hormigon no estructural HNE-15/B/20, de minimo 0,10 m de espesor y por ultimo se repondra
el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura
(baldosa hidraulica, loseta,....etc.).

5.1.4. Puesta a tierra

Se conectaran a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los

extremos, garantizando que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metalicas.

5.1.5. Ensayos eléctricos después de la instalacion

Una vez que la instalacién ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del
cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado
correctamente, para lo cual seran de aplicacion los ensayos especificados en el MT 2.33.15

"Red subterranea de AT y BT. Comprobacion de cables subterraneos™.

5.2. Puesta en servicio de las instalaciones
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En principio, los trabajos de empalmes, conexién y puesta en servicio de las nuevas

instalaciones se realizaran con trabajos en descargo, para lo que sera necesario llevar a chbgISADO
COGITI

previamente una Visita Previa entre promotor, DO y AZT.
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6. SERVICIOS AFECTADOS

Se ha consultado a las distintas compafiias que pudieran tener servicios en el area donde
se ubicara la nueva LSMT proyectada.

En cualquier caso, previo al inicio de los trabajos, la empresa que resulte adjudicataria
de las obras objeto del presente proyecto contactara con todos los organismos y compafias
susceptibles de sufrir afecciones en la instalacion de la nueva infraestructura a realizar, en vias
de constatar la ubicacion exacta de todos los servicios potencialmente afectados y coordinar las

reposiciones necesarias.

7. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

7.1. Cruzamientos

7.1.1. Calles, caminos y carreteras.

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberan seguirse las instrucciones
fijadas en el apartado de Canalizaciones subterraneas, relativas a la disposicion, anchura y
profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalizacién deberén estar
hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la
gue no sera necesaria esta solicitacion. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular

al eje del vial.
7.1.2. Ferrocarriles.

Se considerara como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y cuyos detalles se

dan a titulo orientativo en los planos adjuntos.

Los cables se colocaran tal como se especifica en el manual técnico de referencia, para
canalizaciones entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la via siempre que
sea posible, y a una profundidad minima de 1,1 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Los

tubos rebasaran las vias férreas en 1,5 m por cada extremo.

Los tubos de la canalizacion deberan estar hormigonados en toda su longitud salvo que
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se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la que no sera necesaria esta solicitacion.

7.1.3. Con otros cables de energia eléctrica. VISADO
COGITI

Siempre que sea posible, se procurard que los cables de alta tension discurran [poOT

debajo de los de baja tension.
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La distancia minima entre cables de energia eléctrica, sera de 0,25 m. Cuando no pueda

respetarse esta distancia, el cable que se tienda en ultimo lugar se separara mediante tubos de

resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160
mm?, un impacto de energia minimo de 40 J. Las caracteristicas de los tubos seran las indicadas
en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01.

La distancia del punto de cruce a empalmes sera superiora 1 m.
7.1.4. Cables de telecomunicacion.

La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion
sera de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacion que se tienda en
altimo lugar, se separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecanica, resistencia a la compresién minima de 450 N, y que los tubos soporten

para el didmetro de 160 mm?, un impacto de energia minimo de 40 J.

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energia como en el de

comunicacion, sera superior a 1m.
7.1.5. Canalizaciones de agua.

Los cables se mantendran a una distancia minima de estas canalizaciones de 0,20 m. En
el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacién que se tienda en dltimo lugar, se
separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecaénica, resistencia a la compresién minima de 450 N, y que los tubos soporten para el

diametro de 160 mmz, un impacto de energia minimo de 40 J.

Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los
empalmes de la canalizacion eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del

punto de cruce.
7.1.6. Canalizaciones de gas.

En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:
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Distancia minima | Distancia minima
Presion de la instalacion de gas | (d) sin proteccion | (d) con proteccién

suplementaria suplementarig \/|[SADO
Canalizaciones En alta presion (> 4bar) 0,40m 0,25 m COGITI
y acometidas | En media y baja presién (< 4bar) 0,40 m 0,25m g o
Acometida En alta presion (> 4bar) 0,40m 0,25 m Vo {fé
interior * En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m f §
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(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos

entre la llave general de acometida de la compaiiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula

de seccionamiento existente en la estacion de regulacién y medida. Es la parte de acometida
propiedad del cliente.

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podra reducirse
mediante colocacion de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la
tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materiales
preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc).

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con
proteccion suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en
conocimiento de la empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a

aplicar en cada caso.

La proteccion suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende

proteger, de acuerdo con los planos adjuntos.
7.1.7. Con conducciones de alcantarillado.

Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitira incidir en
su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) Siempre que

se asegure que ésta no ha quedado debilitada.

Si no es posible, se pasard por debajo, y los cables se dispondran separados Mediante
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el diametro de 160 mm?, un
impacto de energia minimo de 40 J.

7.1.8. Con depositos de carburante.

Los cables se dispondran dentro de tubos de las caracteristicas indicadas en la NI

52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que cumplan con una resistencia a la
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compresion de 450 N y que soporten para un diametro de 160 mm?, un impacto de energia de

40 J y distaran como minimo 1,20 m del deposito.
y P VISADO

COGITI

Los extremos de los tubos rebasaran al depésito en 2 m por cada extremo.
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7.2. Proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos de A.T. deberan cumplir las condiciones y distancias de

proximidad que se indican a continuacién, procurando evitar que queden en el mismo plano

vertical que las demas conducciones.
7.2.1. Otros cables de energia.

Los cables de alta tensién podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension,
manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar esta
distancia, la canalizacion que se tienda en altimo lugar, se separara mediante tubos mediante
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el diametro de 160 mm?, un
impacto de energia minimo de 40 J.

7.2.2. Canalizaciones de agua.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua
sera de 0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las
juntas de las canalizaciones de agua serd de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia,
la canalizacion que se tienda en ultimo lugar, se separard mediante tubos mediante tubos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el diametro de 160 mmz2, un
impacto de energia minimo de 40 J.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccién horizontal vy,

también, que la canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tension.
7.2.3. Canalizaciones de gas.

En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:
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Distancia minima | Distancia minima (d)
Presion de la instalacion de gas | (d) sin proteccion con proteccion
suplementaria suplementaria | \J/|SADO
Canalizaciones En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m COGITI

y acometidas | En media y baja presion (< 4bar) 0,25m 0,15m g o
Acometida En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m e {fé
interior En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m f §
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Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran reducirse

mediante la colocacion de una proteccion suplementaria hasta las distancias minimas

establecidas en la tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estard constituida por materiales

preferentemente cerdmicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.).

Se considera como proteccion suplementaria el tubo segun caracteristicas indicadas en
la NI 52.95.03, y por lo tanto no seran de aplicacion las coberturas minimas indicadas

anteriormente.

Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras promovidas por la
Empresa, como para aquellas realizadas en colaboracion con Organismos Oficiales, o por
personas fisicas o juridicas que vayan a ser cedidas a lIberdrola, en el manual técnico de
IBERDROLA S.A, MT 5.01.01 “PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON
PRESION MAXIMA DE OPERACION HASTA 5 BAR”, se indican las caracteristicas de las

canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de AT.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas

de las canalizaciones de gas sera de 1 m.

7.2.4. Conducciones de alcantarillado.
Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitira incidir en
su interior. Si no es posible se pasara por debajo, disponiendo los cables con una proteccion de

adecuada resistencia mecanica.

7.2.5. Depositos de carburantes.
Los cables se dispondran dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distardn como
minimo 1,20 m del deposito. Los extremos de los tubos rebasaran al depésito en 2 m por cada

extremo.
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8. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Todos los materiales descritos en éste Proyecto estardn homologados y normalizados
por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

Se ajustaré el presente Proyecto a las normas particulares I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de

Extremadura.

9. CONCLUSION Y PRESUPUESTO

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, asi como en los restantes documentos que
se adjuntan, (Estudio Basico de Seguridad y Salud, Pliego de Condiciones, Mediciones-
Presupuesto y Planos), damos una informacion detallada de los elementos que integran la
instalacion, asi como su ubicacién y caracteristicas, quedando perfectamente justificada. Todo
ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Asi mismo, la presente Propuesta servird para solicitar a los Organismos Competentes,
cuantos permisos y actas sean necesarios, para su legalizacion.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca
la aprobacion de la Administracion, concediendo las autorizaciones pertinentes para su
tramitacion y puesta en servicio.

Se ajustara el presente Proyecto a las normas particulares de I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder
de la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y
Garantias de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

El Presupuesto de Ejecucién Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS (7.417,93 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

En Meérida, a 22 de ABRIL de 2024

El Ingeniero Técnico, lr}c_igstrial
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RELACION DE CRUZAMIENTOS
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RELACION DE CRUZAMIENTOS

A continuacién se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente
proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administracion

encargados de su mantenimiento y conservacion.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Céaceres

- El citado cruzamiento se debe a que la traza de la nueva LSMT de alimentacion al
nuevo CST (a instalar por el cliente) discurre por terreno municipal, en la Avda. de la

Constitucién de Céceres.

CONCLUSION

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos
necesarios para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamos
sirva para su aprobacién por parte de la Autoridad Competente.

El Presupuesto de Ejecucién Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS (7.417,93 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Técnico, lr}c_i_tlstrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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1. IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a la Obra consistente en la
ejecucion de una nueva acometida en Media Tension (13,3/20 kV) en doble circuito (D/C) para
alimentacién entrada y salida al nuevo Centro de Seccionamiento Telemandado (a instalar por
el cliente) del Centro de Telecomunicaciones de ORANGE ESPAGNE, S.A.U. en la Avenida
de la Constitucion de Caceres, desde la LSMT-4931-05-"Dehesa” de la STR "Céceres 2
propiedad de i-DE.

La obra se llevara a cabo por terreno municipal, segun planos, en la Avenida de la

Constitucion (Poligono Industrial Aldea Moret) de Caceres.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a peticién de la propiedad de
Iberdrola Distribucion Electrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sdnchez Asensio, 1 de
Céceres (Céceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes al Proyecto de Ejecucion de las obras redactado por el ingeniero técnico
industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de direccion de las obras serd el mismo que el autor del presente Estudio

de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Para la realizacion de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

 El presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, es inferior a

450.759,08 €

 La duracién estimada es superior a 30 dias laborables, empledndose en momentos

alguno a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

trabajo del total de los trabajadores, es inferior a 500 dias hombre.

5 ) . VISADO
» Las obras no comprenden la construccion de tdneles, galerias, conqucciepesT

subterraneas y presas.
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Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, 32 £

elabora el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relacién de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio Basico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes.

En base a este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborara su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrd en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos

objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACION
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud es de aplicacion en los trabajos de
construccion, mantenimiento y desguace o recuperacion de instalaciones de “Lineas

Subterraneas”, que se realizan dentro de Distribucion de Iberdrola.

x
[oX
0
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=
©
=
[
k=
©
>
<
D
=
o
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
o
Q
o
e]
@
R
>
g
=
o
=
<
c
()
Q@
Qo
@
L
=
=
]
>
n
O
[Te]
L
N
o
o
O
N
~
X
x
=
3
>
o
[
>
0
©]
>
<
N
N
o
—
<
o
o
Q
®)
o
=
()
£
3
c
c
(o]
[&]
o
e
@
Rl
>
]
=
c
[J]
£
3
(8]
o
[(a]

VISADO

COGITI

001499064162

o~  PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUBVOGAGERES
seucex CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, SAU. EN LA AVENIDBEBOUAS/24
CONSTITUCION DE CACERES








ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud i
crupe IBERDROLA

6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditara ante IBERDROLA, la adecuada formacion y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios, de
forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caida de altura.

La Direccion Facultativa comprobara que existe un plan de emergencia para atencion
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados.

La direccion y teléfonos de estos servicios debera ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en

cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificacion y evaluacion de riesgos

En funcion de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican los riesgos mas comunes, sin que su relacion sea exhaustiva.

La descripcion e identificacion general de los riesgos indicados amplia los
contemplados en la Guia de referencia para la identificacion y evaluacion de riesgos en la

Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

1) Caida de personas al mismo nivel: Este -
riesgo puede identificarse cuando existen -
en el suelo obstaculos o sustancias que .
pueden provocar una caida por tropiezo o -
resbalon. :
Puede darse también por desniveles del -
terreno, conducciones o cables, bancadas o -
tapas sobresalientes del terreno, por restos :
de materiales varios, barro, tapas y losetas °
sin buen asentamiento, pequefas zanjas y -
hoyos, etc. .

1. Caidas por deficiencias en el suelo.
2. Caidas por pisar o tropezar con objetos en
el suelo, pequefios desniveles, zanjas, hoyos,

3. Caidas por existencia de vertidos o liquidos.
- 4, Caidas por superficies en mal estado por

condiciones atmosféricas (heladas, nieve,
agua, etc.).

5. Resbalones/tropezones por malos apoyos
del pie.

- 1. Formacion e informacion del personal.

- 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
" zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 4. Integracion de la seguridad en trabajo

- 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observacion de

- Anomalias y mantenimiento.

- 6. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

2) Caida de personas a distinto nivel: -
Existe este riesgo cuando se realizan
trabajos en zonas elevadas en instalaciones |
que, en este caso por construccion, no °
cuenta con una proteccion adecuada como -
barandilla, murete, antepecho, barrera, etc.,
esta situacion de riesgo esta presente en los -
accesos a estas zonas. Otra posibilidad de :
existencia de este riesgo lo constituyen los °
huecos sin proteccion ni sefializacion,
existentes en pisos y zonas de trabajo.

1. Caidas por huecos.

. 2. Caidas desde escaleras portatiles.

3. Caidas desde escaleras fijas.
4. Caidas desde andamios y plataformas
temporales.

. 5. Caidas desde tejados y muros.

6. Caidas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
7. Caidas desde apoyos de madera
8. Caidas desde apoyos de hormigon.

- 9. Caidas desde apoyos metalicos.
- 10. Caidas desde torres metalicas de

. transporte.

- 11. Caidas desde estructuras, porticos, gruas,
" etc.

- 12. Caidas de lo alto de equipos:

- transformadores de potencia, torres de

- refrigeracion, bacas de vehiculos, ...

' mecénicos y diversos.
- 10. Procedimientos para trabajos en altura. cq

- 1. Formacion e informacion del personal.

. 2. Sefalizacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Inspeccion y mantenimiento de equipos empleados.

- 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios

. empleados.

* 6. Caminos de andadura, lineas de seguridad.

+ 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte
- superior.

. 8. Comprobaciones previas.

. 9. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajgs
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ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud

crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

3) Caidas de objetos: Este riesgo se
presenta cuando existe la posibilidad de
caida de objetos o materiales durante la
ejecucion de trabajos o en operaciones de
transporte y elevacion por medios
manuales 0 mecanicos. Ademas, puede

presentarse cuando existe la posibilidad de

caida de objetos que se estdn manipulando
y se caen de su emplazamiento. Pudiera
darse este riesgo como consecuencia de
trabajos en lo alto de los apoyos o de una
estructura realizados por personal ajeno al
considerado aqui.

1 Caidas por manipulacion manual de objetos .
-y herramientas.
- 2. Caidas de elementos manipulados con
- aparatos elevadores.
. 3. Caidas de elementos apilados (almacén)

1. Prohibicion de trabajos en la misma vertical

j Colectiva.

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

- 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento
* de cargas

. 2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

4) Desprendimientos, desplomes y
derrumbes: Posibilidad de desplome o
derrumbamiento de estructuras fijas o

. 1. Desprendimientos de elementos de montaje
. fijos.
. 2. Desprendimientos de muros.

temporales o de parte de ellas sobre la zona * 3. Desplome de muros.

de trabajo. Con esta denominacion deben
contemplarse la caida de escaleras
portatiles, cuando no se emplean en
condiciones de seguridad, el desplome de
los apoyos, estructuras o andamios y el
posible vuelco de cestas o grdas en la

elevacion del personal o traslado de cargas. -

También debe considerarse el

desprendimiento o desplome de muros 'y eI

hundimiento de zanjas o galerias.

- 4. Hundimiento de zanjas o galerias

- 1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

* 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion

- de Anomalias y mantenimiento.

. 3. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos

. mecanicos y diversos.
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ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud

crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes
salientes de maquinas, instalaciones o
materiales, estrechamiento de zonas de
paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y

maguinaria con partes en movimiento.

. 1. Choques contra objetos fijos.

- 2. Choques contra objetos moviles.

* 3. Golpes por herramientas manuales.
- 4. Golpes por herramientas portatiles
- eléctricas.

. 5. Golpes por otros objetos

los derivados del manejo de herramientas y

. 1. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo

- 3. Comprobaciones previas.

. 4. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos

. mecéanicos y diversos

6) Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro del centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehiculos o por atropellos de
éstos dentro del lugar de trabajo.

1. Atropello de peatones.

2. Choques y golpes entre vehiculos

3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehiculos.

5. Caida de cargas.

1. Formacidn e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
zonas de trabajo y de paso.

7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una
lesion por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de maquinas o entre objetos, piezas o
materiales.

- 1. Atrapamiento por herramientas manuales.
. 2. Atrapamiento por herramientas portatiles
. eléctricas.

- 3. Atrapamiento por maquinas fijas.

- 4. Atrapamiento por objetos

- 5. Atrapamiento por mecanismos en

. movimiento.

- 1. Formacion e informacidn del personal para el empleo

. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

- 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

8) Cortes: Posibilidad de lesion producida
por objetos cortantes, punzantes o
abrasivos, herramientas y Gtiles manuales,
maquinas-herramientas, etc.

1. Cortes por herramientas portatiles
eléctricas.

2. Cortes por herramientas manuales.
3. Cortes por maquinas fijas.

4. Cortes por objetos o superficies.

1. Formacidn e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

1r0: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccign WS

zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viale

3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cafgas.
4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva.

sedycex

PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO CS DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORAN
ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE CACERES

L CACERES
CC00415/24








ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

9) Proyecciones: Posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos
0 pequefias particulas de material
proyectadas por una maquina, herramienta
0 accion mecénica. Incluye, ademas, las

proyecciones liquidas originadas por fugas,

escapes de vapor, gases licuados

- 1. Impacto de fragmentos o particulas sélidas
. 2. Proyecciones liquidas.

- (Se excluyen las proyecciones provocadas por
" arco eléctrico)

- 1. Formacidn e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccién de
* zonas de trabajo y de paso.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

10) Contactos Térmicos: Posibilidad de
quemaduras o lesiones ocasionados por
contacto con superficies o productos
calientes o frios

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes
o frias.

2. Contactos con focos de calor o frio

3. Contacto con proyecciones calientes o frias

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2 Sefalizacién de las zonas de riesgo.

3. Uso Equipos de Proteccion Individual y Colectiva

11) Contactos quimicos: Posibilidad de
lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas o afecciones
motivadas por presencia de éstas en el
ambiente.

- (Pueden provocar accidentes de trabajo)

. 1. Contacto con sustancias corrosivas.

. 2. Contacto con sustancias

" irritantes/alergizantes

- 3. Otros contactos con sustancias quimicas.

- 1. Formacion e informacidn del personal para el empleo

- de determinadas sustancias, maquinas, equipos o

. herramientas.

" 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* Zonas de trabajo y de paso.

- 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observacion de
. Anomalias y mantenimiento.

~ 4. Empleo de EPI’s y Proteccion Colectiva

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de
lesiones o dafio producidos por el paso de
corriente por el cuerpo.

1. Contactos directos.

2. Contactos indirectos.
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
614/2001.

2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
las distancias de seguridad a mantener en l0s distiNtQS————fm——
niveles de tension en que trabajen. V|SADG;
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ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud

crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones
o0 dafo producido por quemaduras en caso
de arco eléctrico.

. 1. Arco eléctrico.
. 2. Proyecciones por arco eléctrico.

. 1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
. 614/2001.

- 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
* las distancias de seguridad a mantener en los distintos

- niveles de tension en que trabajen.

. 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en

. instalaciones eléctricas de IBERDROLA

. 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
* en instalaciones eléctricas de AMYS

14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de
lesiones musculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
fisica.

Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
en situaciones de manejo de cargas 0
debido a la posicion forzada en la que se
debe realizar en algunos momentos el
trabajo.

- 1. En el manejo de equipos o herramientas

- manuales en posiciones forzadas.

. 2. En el manejo de maquinas herramientas y
" herramientas portatiles.

- 3. En el manejo de cargas.

- 4. En el accionamiento de elementos de

. maniobra de instalaciones: palancas, ...

. 5. Obligado por mecanismos en movimiento.

- 1. Formacién e informacién del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

. 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas
- y apoyo siempre en superficies estables.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

15) Explosiones: Posibilidad de que se
produzca una mezcla explosiva del aire
con gases o sustancias combustibles o
sobrepresion de recipientes a presion

1. Atmosferas explosivas
2. Méaquinas, equipos o botellas.
3. Deflagraciones

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2. Actuacidn en lugares con posible presencia de
atmosferas inflamables segn Procedimientos de I-

]
F

3. Sefializacién, iluminacion, delimitacion, proteccign WS

zonas de trabajo y de paso.
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ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS
16) Incendios: Posibilidad de que se - 1. Acumulacién de material combustible. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

produzca o se propague un incendio como : 2. Almacenamiento y trasvase de productos
consecuencia de la actividad laboral y las  * inflamables.
condiciones del lugar de trabajo. - 3. Foco de ignicidn.

- 4. Atmosfera inflamable.

. 5. Proyecciones de chispas.

. 6. Proyecciones de particulas calientes
" (soldadura).

- 7. Llamas abiertas.

- 8. Descarga de electricidad estatica.

- 9. Sobrecarga de la red eléctrica.

- en determinadas instalaciones y para el empleo de

- determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmdsferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- Zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento. Empleo de Equipos de
- Proteccion Individual y Colectiva

- 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones

- eléctricas

17) Confinamiento: Posibilidad de . 1. Recintos cerrados con atmoésferas bajas en
quedarse recluido o aislado en recintos . oxigeno.

cerrados, o de sufrir algin accidente como 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en
consecuencia de la atmdsfera respirable en - marcha accidental de elementos moviles o

dicho recinto.

: fluidos.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

' determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

- atmosferas inflamables segtin Procedimientos de

. IBERDROLA

* 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, protecci@

- zonas de trabajo y de paso. ‘ VISADQ@
. 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de ObservacjanC9

. de Anomalias y mantenimiento.

- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
* Colectiva
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crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

18) Agresion de animales: Posibilidad de - 1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y zonas.

. 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Proteccion

* Individual y Colectiva

nidos de avispas o bien las complicaciones
debidas a mordeduras, picaduras,
irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales 0 animales,
colonias de los mismos o residuos debidos
a ellos y originadas por su crecimiento,
presencia, estancia o nidificacion en la
instalacion.

Igualmente los sustos o imprevistos por
esta presencia, pueden provocar el inicio
de otros riesgos.

. 2. Alergias

. 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones
* con animales sueltos.

- 4. Zonas de maleza o boscosas.

19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de
dafio por permanencia en ambiente con
calor o frio excesivo. Este riesgo se evalla
por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, himeda, etc.,)

1. Exposicion prolongada al calor
2. Exposicion prolongada al frio
3. Cambios bruscos de temperatura
4. Estrés térmico.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos
de proteccion

2. Limitar el tiempo de exposicion segun las tablas
WBGT vy los criterios de TLVs.

3. Empleo de EPI’s y protecciones Colectivas

20) Ruido: No con la posibilidad de
producir pérdida auditiva, con excepcion
del disparo de los interruptores neumaticos
antiguos que pueden dar niveles superiores
alos 120 dB (A).

Consideramos el riesgo que pueda
presentar para personal no habituado, el
procedente de las maniobras habituales de
la instalacion y los sonidos de sirenas de
aviso, que pueden producir reacciones
imprevistas en caso de no estar
informados.

1. Disparo de interruptores neumaticos.
2. Mantenimiento y prueba de
motogeneradores.

3. Sirenas de aviso

4. Trabajos con maquinas de abrasion o
arrangue de viruta.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas méaquinas, equipos o herramientas.
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ANEJO N°1: Estudio Basico de Seguridad y Salud

crupo IBERDROLA

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

21) Vibraciones: Posibilidad que se
produzcan lesiones por exposicion
prolongada a vibraciones mecénicas. Este
riesgo se evalla mediante medicion y
comparacion con valores de referencia

1. Exposicion a vibraciones (martillos
neumaticos, vibradores de hormigon, etc)

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

22) Radiaciones no ionizantes:
Posibilidad de lesion por la accion de
radiaciones no ionizantes

1. Exposicién a radiacién no ionizante
ultravioleta (soldadura)

2. Exposicion a radiacion no ionizante
Infrarroja.

3. Exposicion a radiacion visible o luminosa.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

23) Ventilacién: Posibilidad de que se
produzcan lesiones como consecuencia de
la permanencia en locales o salas con
ventilacion insuficiente o excesiva por
necesidad de la actividad. Este riesgo se
evaltia mediante medicion y comparacion
con los valores de referencia.

- 1. Ventilacion ambiental insuficiente.

. 2. Ventilacion excesiva (zonas de ventilacion
. forzada, etc.)

+ 3. Condiciones de ventilacion especiales.

- 4. Atmosferas bajas en oxigeno.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

. determinadas sustancias, maquinas, equipos 0

* herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmésferas inflamables segin Procedimientos de

. IBERDROLA

- 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

24) lluminacion: Posible riesgo por falta
de o insuficiente iluminacion, reflejos,
deslumbramientos, etc

1. lluminacion ambiental insuficiente
2. Deslumbramientos y reflejos

1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, protecci6
zonas de trabajo y de paso.
2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac

B
O
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de Anomalias y mantenimiento.
3. Empleo de iluminacion portétil
4. Empleo de EPI’s y Proteccién Colectiva.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION
BASICAS

25) Agentes quimicos: Posibilidad de - 1. Exposicion a sustancias asfixiantes

lesiones o afecciones producidas por la
exposicion a sustancias perjudiciales para

la salud.

N

. Exposicion a sustancias toxicas
. Exposicion a atmosferas contaminadas

w

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
- en determinadas instalaciones y para el empleo de

- determinadas sustancias quimicas.

- 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del
- producto

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual

26) Agentes bioldgicos: Riesgo de lesiones | 1. Exposicidn a agentes bioldgicos
o afecciones por la exposicion a 2. Calidad del aire y el agua

contaminantes bioldgicos.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinados agentes biologicos.

2. Empleo de Equipos de Proteccidon Individual

27) Carga Fisica: Posibilidad de carga
fisica al producirse un desequilibrio ligero
entre las exigencias de latareay a la
capacidad fisica del trabajador.

. Movimientos repetitivos

. Espacios de trabajo

. Condiciones climéticas exteriores
. Carga estatica

. Carga dinamica

Ok~ wdiNE

1. Formacidn e informacion del personal sobre el
manejo manual de cargas

2. Utilizacion de medios de elevacion mecanicos.
3. Empleo de Equipos de Proteccidon Individual
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6.3. Medidas de Prevencion y Proteccion general

A continuacidn se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en | B
trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo especifico, ya que estas son funcion
de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con caracter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo
el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, segin Normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maguinas en movimiento.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la

realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

- El personal debe tener la informacion de los riesgos y la formacion necesaria para
detectarlos y controlarlos.

- Reconocer la instalacion antes del comienzo de los trabajos, identificando, sefializando
y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hard de forma conjunta con el
personal de Iberdrola.

- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacion en tension.

- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacion de acceso a zonas de trabajo ajenas.

- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.

- Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares

en el interior de la misma.
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. Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para riz

aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.

- Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehiculos no sobrepasen los
limites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en
tension de la instalacion.

- Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportaran siempre en
posicion horizontal, a una altura inferior a la del operario.

- No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

- Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

- Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccidn necesarios.

- En relacidn a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacion de

las condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacion pueden

brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tension, tanto en alta como en baja, y para la realizacion de
maniobras en lineas y centros de transformacion o de reparto, en alta tension, se debera

disponer de ropa ignifuga.
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Se relacionan a continuacion los equipos de proteccion individual y colectiva de uso més 2

=

frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. ElI Contratista debera seleccionar §
[8]

[=]

[a)]

aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccion individual (EPI), de acuerdo con las normas UNEc&&T

correspondientes: g
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» Calzado de seguridad

» Casco de seguridad

 Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.

» Guantes de proteccién mecanica.

« Pantalla contra proyecciones.

» Gafas de seguridad.

* Cinturdn de seguridad para trabajos en altura.

* Discriminador de baja tension.

* Equipo contra caidas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.).

« Cinturdn portaherramienta.

Protecciones colectivas

» Sefalizacion: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de
forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja
Tension, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las
instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: linea de seguridad,
doble amarre o cualquier otro dispositivo o proteccion que evite la caida o aminore sus

consecuencias: redes, aros de proteccion,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

¢ Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquin debe estar visible y actualizado
el teléfono de los Centros de Salud mas cercanos asi como el del Instituto de

Herpetologia, centro de Apicultura, etc.
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¢ Se dispondra en obra de un medio de comunicacion, teléfono o emisora, y de un

cuadro con los numeros de los teléfonos de contacto para casos de emergencia @IEQA:‘DO

de otro tipo. COGITI
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Equipo de proteccion contra incendios: ‘
¢ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, segun la Iegislacién
normativa vigente.
6.4. Caracteristicas generales de la obra
En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, las
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas

antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripcion de la obray situacion.

La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de
documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas

portatiles, contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable sera a traves de las conducciones habituales de suministro
en la region, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de los medios

necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.
Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que asi se
acuerde en la reunion inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectaran a la red de
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6.5. Comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontrataciorszs

Antes del comienzo de los trabajos se debera comunicar la apertura del Centro ([
Trabajo por los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicable el Real
Decreto 1627/1997.

De igual forma, las contratas deberan contar con Libro de Subcontratacion cuando

tengan subcontratas.

6.6. Medidas de seguridad especificas para cada una de las fases mas comunes en
los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con caracter general los posibles riegos
existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones,
retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de proteccion a

adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacion de los trabajos, teniendo

también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

v Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborables.

v' Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

v' Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y Reales Decretos que la desarrollen.

v Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.

v" Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

v" RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratacién.

v Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

v Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

v' Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion,... de instalaciones de energia eléctrica.

v Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.
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(\

RD 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras %

construccion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.
RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997

Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

SN NEENEEN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo

<\

Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

v Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal.

v Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

v" Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

v Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

v" Convenios colectivos sectoriales de aplicacion a los trabajos como pueden ser el de la
construccion y el de siderometalurgia.

v Se cumplira cualquier otra disposicion actualmente en vigor o que se promulgue sobre

la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevencion

en los trabajos.

7.2. Normas Iberdrola
Estas normas tienen caracter obligatorio para todo tipo de trabajos:

v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMY'S.

v" MO 07.P2.02 “Plan de coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevencion de riesgos laborales de Iberdrola Distribucion, S.A.”.

v" MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencion”.
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v' MO 07.P2.18 “Identificacion de trabajadores”. VISADO
v' MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contrgtistaS26AI

prevencion de riesgos laborales”.
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v" MO 07.P2.28 “Comunicacion, notificacién documentada e investigacion de accidentt
laborales en Distribucion”. B
Para los trabajos de tipo eléctrico:
v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas
AMYS.
Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tension (TET):

v"Instrucciones generales para la realizacion de trabajos en tension de AMYSS.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tension o EN SU PROXIMIDAD, segun
los que sean de aplicacion:
v" MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucién de trabajos sin tension en
instalaciones de alta tension".
v MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion de
instalaciones de alta tension™.
v MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacién y coordinacion de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de alta tension en explotacion”.
v' MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de lineas aéreas de
alta tension”.
v" MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realizacién de trabajos de proteccion anticorrosiva
en lineas aéreas de Alta Tension y Subestaciones Transformadoras”.
v MO 07.P2.11 “Sefializacién y delimitacion de zonas de trabajo para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de AT mantenidas por upls”.
v MO 07.P2.12 “Sefializacion y bloqueo de elementos de maniobra y delimitacién de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineasy CT's”.
v MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacion entre los Centros de Control y el
personal de Operacion Local para la realizacién de maniobras en la red eléctrica de
Distribucion”.

v" MO 07.P2.30 “Identificacion de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecucién de
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Como pautas de actuacion en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el manejo G%

equipos que contengan PCB:
v MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmdsferas inflamables,
asfixiantes y/o toxicas”.
v' MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
apoyos de lineas eléctricas”.
v' MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
v' MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
v" MO 07.P2.16 “Manipulacion de equipos que contengan PCB”.
v" MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuacion ante emergencias en el CAT”.
En todo tipo de trabajos habrd que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicacién al
trabajo, situacion o tipo de instalacion, lo indicado en:
v" MO 07.P2.17 “Plan General de actuacién para ST'sy STR’s”.
v" MO 07.P2.26 “Sefializacion de seguridad para ST- STR”.
Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:
v" MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehiculos en Distribucion”.

En general se observara lo indicado en los Manuales de Organizacion (MO), en los
Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades
desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del
contrato.

Los documentos existentes y las versiones actualizadas serdn comprobados por el

Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones Utiles para trabajos posteriores
Entre otras se debera disponer de:

* Instrucciones de operacién normal y de emergencia.
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» Sefializacion clara de mandos de operacion y emergencia.

» Dispositivos de proteccion personal y colectiva para trabajos posteriowes—de

o VISADO
mantenimiento. COGITI

* Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. &5
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ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA FASE
DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con caracter general los
posibles riegos existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de
instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de
proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencion y medios de
proteccion para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a
desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este
tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposicion de
medidas de prevencion y proteccién en un determinado trabajo y lugar cuando en su

proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotacion sea especifica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluira dentro de paréntesis, sin perjuicio de que

las deméas medidas indicadas sean de aplicacion.
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ANEXO A.-

MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACION Y CANCELACION DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXION Y
REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO)

Fase, riesgos y medidas tipo de prevencion y proteccion para evitarlos o minimizarlos.

x
g
%)
<
>
0
Q
c
.
S
©
=
T

Fase Riesgos Medidas tipo de prevenciény
proteccién

1. Maniobras, * Golpes * Coordinar con la Empresa Suministradora

pruebas y puesta | « Heridas definiendo las maniobras eléctricas a

en servicio « Caidas de objetos realizar.

« Atrapamientos * Formacion y autorizacion de acuerdo con

(Desconexion y/o el Real Decreto 614/2001. Personal formado

proteccion en el y con ex_periencia en el manejo de equipos y

caso de en este t!po_ de trabajos.

mantenimiento, « Contacto eléectrico directo e * Conocimiento contrastado de todos los

retirada o indirecto en AT y BT. trabajadores de Ia§ d_|stan<:|_as de segurldgtlj a
. mantener en los distintos niveles de tension

Qesmon_taje de L en que trabajen.

instalaciones) * Arco eléctrico en AT y BT. « Conocimiento de los Procedimientos de

* Elementos candentes y Iberdrola a aplicables a los trabajos.

quemaduras _ « Sequir los procedimientos de descargo de

* Presencia de animales, colonias, instalaciones eléctricas, MO.

etc. « Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05.

Preparacion previa de la zona de trabajo por

un Trabajador Cualificado cuando haya

riesgo de AT.

* Procedimientos escritos para los

trabajos en TET - BT

* Aplicar las 5 Reglas de Oro

* Apantallar en caso de proximidad los

elementos en tension.

* Informar por parte del Jefe de Trabajo a

todo el personal, la situacion en la que se

encuentra la zona de trabajo y donde se

encuentran los puntos en tension mas

cercanos.

* Mantenimiento equipos y utilizacién de

EPI’s.

* Adecuacién de las cargas.

* Control de maniobras, Vigilancia

continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata

de trabajos en proximidad de alta tension,

altura o TET en baja tension.

* Dotacion de medios para aplicgr MJ §ADC

Reglas de Oro cociTl

« Mantenimiento de distancias df sequiid

a partes en tension no protegida ¢ e<Pw

)

)
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y
proteccion L Ao

* Prevencién antes de aperturas de armat
etc. frente a posibles riesgos de animales,
desprendimientos, ...

x
Q.
U]
G
~
P

5

Realizacion de
maniobras locales
en lineas y
centros de
transformacion

y reparto, en alta
tension, para la
ejecucion del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

*» Golpes

* Heridas

» Caidas de objetos

* Atrapamientos

» Caidas de altura

* Sobre esfuerzos

» Deslumbramientos

« Radiaciones no ionizantes

« Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT.

« Contacto con elementos candentes
y quemaduras.

* Arco eléctrico en AT.

* Presencia de animales, colonias,
etc.

* Formacion y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001. Personal formado
y con experiencia en el manejo de equipos y
en este tipo de trabajos.

* Certificacion por el Empresario de estar
capacitado para la realizacion de las
maniobras en alta tension en lineas y centros
de transformacion y de reparto.

* Conocimiento de los Procedimientos de
Iberdrola a aplicables a los trabajos.
 Conocimientos teoricos y précticos del
funcionamiento y maniobra de la
aparamenta de alta tension de este tipo de
instalaciones de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con los MT:
2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80,
entre otros.

 Conocimiento contrastado de todos los
trabajadores de las distancias de seguridad a
mantener en los distintos niveles de tension
en que trabajen.

* Mantenimiento equipos y utilizacion de
EPI’s.

* Empleo de ropa ignifuga. Control de
maniobras. Vigilancia continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tension,
altura o TET en baja tension.

* Mantenimiento de distancias de seguridad
a partes en tensién no protegidas.

)

)
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A

ANEXO B.-

LINEAS SUBTERRANEAS

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevenciény
proteccién

1. Acopio, cargay
descarga

(Recuperacion de
chatarras)

* Golpes y heridas
» Caidas de objetos
* Atrapamientos

« Contacto y arco eléctrico

* Ataques o sustos por
animales

« Mantenimiento equipos.
 Adecuacion de las cargas.

* No situarse bajo las cargas.

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun normativa vigente.

« Control de maniobras, vigilancia
continuada.

* Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e izado de
apoyos

(Desmontaje de apoyos)

 Caidas al mismo nivel

» Caidas a diferente nivel
» Caidas de objetos

* Golpes y heridas
* Oculares, cuerpos
extranos

* Desprendimientos
* Riesgos a terceros

* Sobreesfuerzos
Atrapamientos

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

» Contactos Eléctrico

* Orden y limpieza

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Entibamiento

« Vallado de seguridad Proteccién
huecos

« Utilizar fajas de proteccion
lumbar

« Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Analisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo especificos

« Control de maniobras y vigilancia
continuada

3. Montaje de armados o
Herrajes

(Desmontaje de

» Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

» Caidas de objetos

« Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Revision de elementos de
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armados o elevacion y transporte
herrajes) * Desprendimiento de « Dispositivos de control de cargas y
carga esfuerzos soportados
* Rotura de elementos « Control de maniobras y vigilancia
de traccion continuada
» Contactos Eléctricos VISADO
* En los desmontajes, « Revision del entorno COGITI
posibles nidos, colmenas... N
=
(o]
S
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccién
4. Cruzamientos * Caidas desde altura « Utilizacion de equipos de

» Caidas de objetos proteccion individual y colectiva,

* Golpes y heridas segun Normativa vigente

* Atrapamientos » Utilizacion de EPI’s
« Control de maniobras y vigilancia
continuada

« Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y

* Sobresfuerzos sefializacion de riesgos

* Riesgos a terceros * Formacion acorde al RD 614/2001

« Contactos Eléctricos. * Colocacion de porticos y

* Eléctrico por caida de protecciones aislantes. Coordinar

conductor encima de otra con la Empresa Suministradora

lineas
5. Tendido de * Caidas desde altura » Acondicionamiento de la zona de
conductores  Golpes y heridas ubicacion, anclaje correcto de las

* Atrapamientos maquinas de traccion.
(Desmontaje de » Caidas de objetos « Utilizacion de equipos de
conductores) proteccion individual y colectiva,

* Vuelco de maquinaria segun Normativa vigente

* Puesta a tierra de los conductores y
Sefalizacion de la misma.
* Riesgo eléctrico * Utilizacion de EPI’s

« Control de maniobras y vigilancia

* Sobresfuerzos continuada
* Riesgos a terceros » Formacion de acuerdo al RD
614/2001

« Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefializacion de riesgos
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6. Tensado y engrapado | « Caidas desde altura « Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
(Destensar, soltar o cortar segun Normativa vigente
conductores en el caso de | » Golpes y heridas * Utilizacion de EPI’s
retirada o desmontaje de | « Atrapamientos « Control de maniobras y vigilancia
instalaciones) continuada
» Caidas de objetos « Utilizar fajas de proteccion lumbar
« Sobresfuerzos « Vigilancia continuada y
* Riesgos a terceros sefializacion de riesgos
* Analisis previo de las condicPRg§SADO
* Desplome o rotura del de tiro y equilibrio y atirantaddo cogm
apoyo o estructura medios de trabajo especificos o
g
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Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccién
7. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A | « Las indicadas en el Anexo A

servicio

(Mantenimiento,
desconexion y proteccion
en el caso de retirada o
desmontaje de
instalacion)

9. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presupuesto previsto en Seguridad y Salud para las obras proyectas se incluye en el
apartado de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto, en el que se desglosan las
distintas partidas previstas (con sus correspondientes mediciones y precios unitarios), incluidas

en los siguientes capitulos en los que se ha dividido el mismo.

RESUMEN SEGURIDAD Y SALUD

-5.1. -PROTECCIONES PERSONALES ..o 167,91
-5.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS. ... 104,10
-5.3. -INST. PROVISIONALES DE OBRA.......cccooiiiiie 133,63
-5.4. -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........cccccvveunee. 564,42
SEGURIDAD Y SALUD ......cooiiiiiiiiii s 970,06

El presupuesto de ejecucion material de SEGURIDAD Y SALUD, asciende a un
importe de NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON SEIS CENTIMOS (970,06 €), tal y
como se incluye en el apartado de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial
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10. CONCLUSION

En vista del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un estud

exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acompafian, de la instalacion objeto del
presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la ejecucion
de la obra, asi como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles riesgos.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso

Barroso Barrena.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos

de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte

del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estard a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el
gue se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de

construccion y demolicién en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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ANEJO N°2.- Estudio de Gestion de Residuos _
Grupo IBERDROLA

1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacién de los mismos,

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo

ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos

diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y

reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta
de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar
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los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel I1.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de

servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y

reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1ms3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea

un residuo en todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando se ajusta a
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la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacioh \WeSADO
COGITI

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Clasificacion de los residuos de construccion y demolicion atendiendo a su tratamiento

segun el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico
de la produccidn, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la

Comunidad Auténoma de Extremadura.

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales
dificultades que plantea su gestion, se establece la siguiente clasificacion, de cara a facilitar a las

Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

a) Categoria I: Residuos de construccion y demolicidn, que contienen sustancias peligrosas
segun se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de

residuos y cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicién.

b) Categoria Il: Residuos inertes de construccion y demolicién sucio, es aquel no
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorizacion al presentarse

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.

c) Categoria Ill: Residuos inertes de construccién y demolicién limpio, es aquel
seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorizacion, y
correspondiente a alguno de los siguientes grupos:

0 Hormigones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

o Ladrillos, azulejos y otros ceramicos.

d) Categoria IV: Los residuos comprendidos en esta categoria, seran residuos inertes,
adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno o con fines
de construccion, y deberan responder a alguna de las siguientes caracteristicas:

o El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construccion y
demolicion que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la
legislacion sectorial aplicable a determinados materiales de construccion, sean
aptos para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno.

0 Aquellos otros residuos inertes de construccion y demolicién cuando sean

declarados adecuados para restauracion, acondicionamiento y relleno, mediante
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resolucion del dérgano competente en materia ambiental de la Junta de

Extremadura o del 6rgano competente en materia de minas cuandp MASADO
COGIT!

restauracion, acondicionamiento y relleno esté relacionada con activigades :

mineras.
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.- Estimacion de los residuos a generar.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y

expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicidn, Rehabilitacion, Reparacion o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:

En ausencia de datos méas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
a 0,5 Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacioén de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 6,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 0,60 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 0,66 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 540 m3

Presupuesto estimado del Proyecto 741793 €

Presupuesto de movimiento de tierras

en proyecto 185,61 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes

pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:
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RCDs Nivel | - CATEGORIA 1V segtin RD 20/2011

Tn d V

Evaluacion tedrica del peso por tipologia Densidad tipo
de RDC Toneladas de cada | (entre1,5y | m3Volumen
tipo de RDC 0,5) de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde 8,10 1,50 5,40
los datos de proyecto

Resto de RCDs

% Tn d \
Evaluacion teorica del peso por Tonela_das de . .
tipologia de RDC % de | cadatipode | Densidadtipo | ms3 Vol_umen
peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 seglin RD 20/2011
1. Asfalto 0,010 0,01 1,30 0,01
2. Madera 0,010 0,01 0,60 0,01
3. Metales 0,025 0,02 1,50 0,01
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,01 0,90 0,01
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,070 0,05 0,04

RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segun RD 20/2011

1. Arena Grava y otros aridos 1,250 0,83 1,00 0,83
2. Hormigon 1,500 0,99 1,00 0,99
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos | 0,540 0,36 1,00 0,36
4. Piedra 1,350 0,89 1,00 0,89
TOTAL estimacion 0,750 0,50 3,06

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | segin RD 20/2011

1. Basuras 0,001 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,002 0,00 0,002
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2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plg n\dléso'g‘lao

Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objefjvos. gin
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucién. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se
reutilizaran, reciclardn o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las

mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas
facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias
y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de préacticas para una buena gestion de la

obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizaciéon y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas préximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacidn suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccidn del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios

que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
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utilizados como materiales reciclados.
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendrén el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

= Recepcion del material bruto.

= Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

= Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

= Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)
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= Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del

reciclado no utilizado.

VISADO

COGITI
La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacionjpara &

001499064162

PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO CERES
seucex CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENIDA PECIG00415/24
CONSTITUCION DE CACERES








ANEJO N°2.- Estudio de Gestion de Residuos _
crupe IBERDROLA

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

e Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

e Cercado perimetral completo de las instalaciones.
e Pantalla vegetal.

e Sistema de depuracion de aguas residuales.

e Trampas de captura de sedimentos.

e Eftc.

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las

condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones 0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados

en los siguientes:

Proceso de recepcién del material.

Proceso de triaje y de clasificacion

Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacién

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
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material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje

y control en la zona de recepcion VISADO
COGITI
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Proceso de Triaje v clasificacién.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,

siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se
Ileva a cabo una doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi como

fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificacién (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
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En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las

instalaciones de tratamiento de RSU més proximas a la Planta. VI(:%éRO
Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. '
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su
reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado

apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacién, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creard un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad

oportunos.
.- Medidas de segregacion "'in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
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Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T VISADO
Papel y carton 1,00T coclm -
©
g
o
pel
he S
PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO CERES
SBQCE/ CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENIDA PECI200415/24

CONSTITUCION DE CACERES







ANEJO N°2.- Estudio de Gestion de Residuos
crupe IBERDROLA

de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion | Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
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X | ... . o
aridos reciclados o en urbanizacion
Reutilizacién de materiales ceramicos
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...
Reutilizacion de materiales metalicos
Otros (indicar) VISADO
COGITI
g S
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.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ™ de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgéanicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo I1.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables *in situ™.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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.- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

| RCDs Nivel | CATEGORIA 1V segtin RD 20/2011 |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas Restauracion /
en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 8,10
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados Restauracion /
en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado Restauracion /
en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
| Resto de RCDs |
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA 11 segiin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Asfalto
| |170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01] |Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0,01]
2. Madera
| |170201 Madera | |Reciclado | Gestor autoriz. RNPs | 0,01
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc Gestor autorizado 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado RNPs 0,00
17 04 06 Estafo 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos a especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00

ro: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZES5CIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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4. Papel
200101 Papel Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
5. Pléstico
1702 03 Plastico Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,01
6. Vidrio
1702 02 Vidrio Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a Gestor autorizado
los del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA 111 segin RD 20/2011 | | Tratamiento ] Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,21
010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 0,62
2. Hormigon
| [170101 Hormigon | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 0,99]
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas hormigon, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos distintas a especificadas en codigo 170106. Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09
01,02y 03 Reciclado 0,89

ro: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZES5CIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA | seglin
RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
200301 Mezcla de residuos municipales Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero  |RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Gestor autorizado
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) Deposito Seguridad RPs 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 0303 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Dep6sito / Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla
1704 10 y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 01 mercurio Depésito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 02 PCB's Depésito Seguridad 0,00

ro: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZES5CIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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Otros residuos de construccion y demolicion que E

17 09 03 contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 S
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y Gestor autorizado g

17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00 g
Gestor autorizado g

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  |RPs 0,00 =]
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 §
Balastro de vias férreas que contienen sustancias 2

17 05 07 peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00 %
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00 g
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00 §
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00 8
200121 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00 =
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento 0,00 7
16 06 03 Pilas boton Deposito / Tratamiento 0,00 E
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00 g
080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0,00 §
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00 g
070701 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0,00 S
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00 >
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00 g
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00 o
Restauracion / N

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento | Vertedero 0,00 g
Q

@)

>
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la
recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover los

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, vy,
ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar

abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde

depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicién en la obra, planos que posteriormente
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de

ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:
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Bajantes de escombros
x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta movil de reciclaje “in situ”
X Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como VISADO
aridos, vidrios, madera 0 materiales ceramicos. COGITI
@&
—
£ ‘ . : §
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ANEJO NO°2.- Estudio de Gestion de Residuos Grupo IBERDROLA

5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, 0 entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afos

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion
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de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. VISADO
COGITI

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes: ,
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.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor ==
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la

Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Autdnomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,

un documento que acredite que €l lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y demas documentacion acreditativa.

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

.- En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligacigneS ADO
COGITI

acerca de la manipulacion de los residuos de obra.
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir
de su experiencia préactica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
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funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse eh 842ADO
COGITI

recipiente. La informacion debe ser clara'y comprensible.
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.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan

para facilitar la correcta separacion de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccién y demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.
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La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard& mediante el tratamiento
ia\{%ISADO

©OGITI

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos indust
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y deméas elementos que lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto
X | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X | chatarra...) que se realice en contenedores 0 acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
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X | teléfono del titular del contenedor / envase y el ndmero de inscripcién en el
registro de transportistas de residuos.
Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otrps\V ISADO
medios de contencién y almacenaje de residuos. CocIT!

X El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara Ips | g

medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la mismo. Lps |¢ 4
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contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Gltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
x | evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
0 gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Gltima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales 0 autondémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
X | mismo se deberd contratar sélo transportistas 0 gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon serdn tratadas como
escombros

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitaraflaVISADO
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales. coaItl
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Otros (indicar)
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Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los

residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Sélidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos
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6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD's. (Este 7% :

presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

Segun lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, en su articulo 25 se fijan los
importes minimos, teniendo en cuenta la categoria, segun el articulo 5 del mismo y la cantidad

de residuos de cada categoria que se generara durante el desarrollo de las obras:

> Residuos de categoria I: 1.000 euros/m?
> Residuos de categoria Il: 30 euros/m?
> Residuos de categoria Ill: 15 euros/m?®

> Residuos de categoria IV: 7 euros/m®

El importe de la fianza no podra ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecucion
material de la obra.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
o Precio gestion en % del
Tipologia RCDs Estimacion | Planta / Vertedero Importe (€) | presupuesto
(m3) / Cantera / Gestor q
e Obra
(€/m?3)
RCDs Nivel | - CATEGORIA IV segtin RD 20/2011
Tierras y pétreos de la excavacion | 540 | 7,00 | 37,80 0,5091%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,5091%
Resto de RCDs
RCDs Naturaleza Pétrea -
CATEGORIA I11 segiin RD 20/2011 3,06 15,00 45,90 0,6187%
RCDs Naturaleza no Pétrea -
CATEGORIA Il segtin RD 20/2011 0,04 30,00 1,20 0,0176%
RCDs Potencialmente peligrosos -
CATEGORIA I segin RD 20/2011 0,01 1000,00 10,00 0,0277%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 0,6640%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 29,70 0,4000%
[ TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 12460 | 1,5731%|

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras
que para los de Nivel 11 se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales
de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias

LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de

Gestion”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
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6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de

tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEIyt vrg ADO
de la Obra. e
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crupe IBERDROLA

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje #5

conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion

de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.

4. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente anejo, asi como en los restantes documentos que se
adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una informacién detallada de los elementos que

integran la instalacion, asi como su ubicacion y caracteristicas, quedando perfectamente

justificada. Todo ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se continue

con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024

El Ingeniero

Técnico
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Se redacta el presente Anejo para justificar y exponer ante los Organismos
correspondientes la sefializacion y balizamiento a aplicar y disponer en las obras
correspondientes al proyecto para ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y
SALIDA) A NUEVO CS DELCENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE CACERES.

Se proyecta la ejecucion de una nueva acometida en Media Tension (13,3/20 kV) en
doble circuito (D/C) para alimentacion entrada y salida al nuevo Centro de Seccionamiento
Telemandado (a instalar por el cliente) del Centro de Telecomunicaciones de ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. en la Avenida de la Constitucion de Céceres, el cual se alimentara desde la
Linea 4931-05-"Dehesa™ de la STR "Céaceres 2" propiedad de i-DE, que discurre en subterraneo
desde el apoyo 5009 de la misma, la cual se partira para hacer entrada y salida en dicho CST,
resultando una nueva Linea Subterranea de Media Tension, en doble circuito (D/C), que
discurrird entubada en zanja, por nueva canalizacién a realizar en la citada Avenida de la

Constitucidn, tal y como se puede observar en los planos adjuntos.

Para la Sefializacion y el Balizamiento de las obras sera de aplicacion la Norma de
Carreteras 8.3-1C, “Sefializacion de Obras”. Esta norma desarrolla las medidas que deberan
adoptarse en cada ocasion, para efectuar la sefializacion de las obras que se ejecuten en las

carreteras y calzadas y que de alguna forma dificulten la libre circulacién de vehiculos por ellas.

Antes de comenzar los trabajos el CONTRATISTA ejecutor de las obras colocara las
sefiales reglamentarias para advertir a los usuarios de las calles afectas de la presencia de las
obras, haciéndose responsable de la falta o insuficiencia de la sefializacion. Todo ello se ajustara
a las condiciones fijadas en la citada instruccion 8.3.1.C. "Sefalizacién de obras" y debera estar
consensuado con la Policia Local y el personal del Ayuntamiento de Caceres.

El trafico de vehiculos no se vera interrumpido. Los cruces de calzada se realizaran de

tal manera que siempre quede un carril habilitado, si fuese necesario se habilitaran
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itinerarios alternativos.
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En cualquier caso seran de aplicacion las medidas indicadas en la Ordenanza Municipal

sobre Accesibilidad Universal de los Espacios Publicos Urbanizados y Edificaciones,

Modos de Transporte y Tecnologias, Productos y Servicios de Informacién vy

Comunicacion, Anexo |, apartado 12 “Proteccion y Sefalizacién de las obras en vias

publicas”, segiin B.O.P. de 21 de febrero de 2013, tal y como se indica a continuacion.

En el caso de obras, publicas o privadas, u otras intervenciones que afecten a la via publica
se garantizardn unas condiciones generales de accesibilidad y seguridad a los peatones, en
particular en lo relativo a la delimitacion de las obras, la cual se realizard con elementos estables,

rigidos y facilmente detectables.

En los itinerarios peatonales que transcurran por zonas de obras se garantizara un paso

continuo y seguro, sin resaltes en el suelo ni elementos salientes.

Las zonas de obras dispondran de una sefializacion adecuada y rigurosa de delimitacion,
advertencia y peligro, que debe ser perceptible por personas con cualquier tipo de discapacidad.

Se garantizara la iluminacion en todo el recorrido del itinerario de la zona de obras.

En las obras que afecten a la circulacion peatonal se adoptaran las precauciones minimas
siguientes:

a) Todo tipo de obra o elemento provisional realizado en vias y espacios publicos que
implique peligro, obstaculo o limitacion de un recorrido, acceso o estancia peatonal
(zanjas, andamios, materiales de construccion, etc.) deberd quedar sefializado y
protegido.

b) Las zonas de obras quedaran rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rigidos sin cantos vivos y facilmente detectables. Las vallas utilizadas en la
sefializacion y proteccion de obras u otras alteraciones temporales de las areas de
uso peatonal seran estables y ocupardn todo el espacio a proteger de forma

continua. Tendran una altura minima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningun
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caso podran invadir el itinerario peatonal accesible. Su color debera contrastar con

el entorno y facilitar su identificacion. VISADO
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_ 0,90 m

.~ 050m

c) Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a
entrada y salida de personas, materiales y vehiculos no invadiran el itinerario peatonal
accesible. Se evitaran elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su
existencia se protegeran con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo
hasta una altura de 2,20 m.

d) En ningun caso podran sustituirse las vallas estables por cables, cuerdas u otros
elementos analogos.

e) Las vallas dispondran de una sefializacion luminosa de advertencia de destellos
anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o fraccién. Se garantizara
la iluminacién en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras. Los
andamios o vallas dispondrén de una guia o elemento horizontal inferior que pueda ser
detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamanos continuo instalado a
0,90 m de altura, sobre vallas fijas, no sobre elementos maviles o inestables.

f) Todo recorrido o0 acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado o anulado debera ser
sustituido por otro alternativo de carécter accesible hasta que se restablezca la
accesibilidad del mencionado recorrido.

El encauzamiento de las personas a un itinerario alternativo accesible se debe hacer
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mediante la colocacién de vallas sefializadoras que formen un angulo de 45° respecto a

las vallas longitudinales existentes. La sefializacion colocada sobre las vallas sera de

color rojo sobre fondo blanco, estando colocada de forma que sea facilmente visible. VI(:%éRO

g) Si el recorrido alternativo incluyera cambios de nivel, éstos seran salvados por p

N
3
. . . . . S
inclinados o rampas con pendientes no superiores al 10 % cumpliendo en todo casq cagey e, S
3
8
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lo establecido en el apartado «rampas». Cuando la diferencia de nivel sea superior a la

existente entre la acera y la calzada, las rampas se dotaran de pasamanos.

Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la via publica se sefializaran mediante
el uso de una franja de pavimento tactil indicador direccional provisional de 0,40 m de
fondo que sirva de guia a lo largo del recorrido alternativo.

h) Cuando deban pasar canalizaciones por uno de estos itinerarios alternativos
accesibles lo haran mediante canalizacion enterrada bajo el nivel del pavimento, no
aceptandose en ningun caso la existencia de resaltes.

i) Cuando trabajen maquinas cerca de uno de estos itinerarios provisionales la
distancia minima de estas o de los materiales que se acopien a las vallas sera de 200
cm. Si estas maquinas han de ocupar en algin momento este itinerario alternativo
accesible, lo haran el minimo tiempo posible, extremando las precauciones y habra
en todo momento personal con las debidas instrucciones velando por mantener a los
viandantes alejados de dicha maquina, poniendo especial énfasis en proteger a las
personas con discapacidades. Estas maquinas dispondran en todo caso de la
necesaria sefializacién luminosa y sonora.

j) Cuando se instalen andamios se procedera al montaje y desmontaje extremando las
precauciones e incrementando las medidas de vigilancia y seguridad mediante personal
instruido y dedicado exclusivamente a estas tareas. Los andamios protegeran de la caida
de objetos mediante viseras o marquesinas de la debida consistencia y anchura no inferior
a 120 cm, cuando el itinerario provisional accesible no pase bajo el andamio.

Cuando las caracteristicas, condiciones o dimensiones del andamio o valla de proteccion
de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalara un
itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente sefializado, que debera garantizar la
continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptandose
en ningln caso la existencia de resaltes.

En los casos en que por la instalacion de andamio en una via, se habilite y sefialice un
itinerario alternativo de caracter accesible cuyo trazado, por limitaciones fisicas, no

transcurra por la misma via afectada, se establecerd un itinerario provisional bajo el
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andamio que respetara el ancho de paso peatonal que tuviera dicha via con anterioridad,

con una anchura de paso minima de 120 cm y una altura de paso libre minima de 22¢ onSADO

So6lo se permitiran estrechamientos puntuales, de longitud inferior a 200 cm, de 90 g Srasenl

ancho de paso como minimo, y deberé ser sefializado mediante balizas luminosas.
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Tipologia y caracteristicas de la sefializacion y balizamiento a emplear

e La sefalizacion propuesta en la Norma 8.3.1.C es la minima recomendada, pudiendo en
funcion de la seguridad vial aumentarla, tanto en ndmero como en dimensiones o
balizamiento luminosos. Asimismo el Director de Obra o el Coordinador de Seguridad y
Salud podré, segun su criterio y por causas fundamentadas, variar o adaptar a su obra la

sefializacion indicada, siguiendo siempre los criterios basicos prescritos en la Norma.

e Los elementos de balizamiento reflejados en el catdlogo de la Norma, son indicativos,

pudiendo emplearse otros que cumplan igualmente las funciones a que se destina.

e Las sefiales deberén tener las dimensiones minimas especificadas en la Norma, y ser
siempre reflectantes, como minimo con el nivel 1 (segin normas UNE). Se recomienda
utilizar un nivel superior en lugares donde la iluminacion ambiente dificulte su
percepcién y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las sefiales de STOP tendran

siempre, como minimo, nivel 2 de reflectancia.

e Las sefiales se podran colocar mediante tripodes o elementos de sustentacion similares, a
alturas inferiores a 1 m cuando la duracién de las obras o cualquier otra circunstancia lo

aconseje.

e El color amarillo que distingue las sefiales de obra de las normales, solamente se debe
emplear en las sefiales con fondo blanco, las de advertencia de peligro, prioridad,
prohibicion y fin de prohibicidn, asi como en el fondo de las sefiales de carriles. Por tanto
las sefiales como direccion obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o direccion prohibida,
cuyo fondo es rojo, etc. seran iguales a las normales. Los paneles complementarios

deberan tener el fondo amarillo.

D VISADO
COGITI
yey»

PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO dedgACERES
SGUCBX CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, SAU. EN LA AVENIDA PEC@00415/24
CONSTITUCION DE CACERES

x
[oX
0
©
>
9]
®]
o
k=l
Q
o]
k=)
<
=
[
k=)
IS
>
<
D
=
o
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
Qo
Q
o
e
@
R
>
Q
=
o
=
<
c
(]
Q@
Qo
@
L
=
=
]
>
N
O
[Te]
L
N
o
o
]
N
~
X
x
=
3
>
o
[
>
0
©]
>
<
N
N
o
—
<
o
o
]
©]
o
=
()
£
3
c
c
(o]
[&]
o
e
@
Rl
>
]
=
=
[J]
£
>
(8]
o
[a)]

001499064162








ANEJO N°3: Estudio de viabilidad del trafico rodado y peatonal
Grupo IBERDROLA

e En las obras en las que la sefalizacion provisional esté implantada durante las horas —EZEEa(E

nocturnas, las sefiales y los elementos de balizamiento no sélo seran reflectantes, sino que

deberan de ir acompafiados de elementos luminosos.

e A juicio del Director de la obra y del Coordinador de Seguridad y Salud, y dependiendo
de las circunstancias que concurran en la misma, se podra sefializar horizontalmente con
marcas en color amarillo o naranja, las alteraciones que se produzcan sobre la situacion
normal de la via. (NO ES EL CASO).

e Se cuidara que todas la sefiales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando

que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fabrica, etc.

e Una vez retirada la sefializacion de obra, se restablecera la sefializacion permanente que
corresponda. Se recomienda anular dicha sefializacion cuando no sea coherente con la de
obra, tapando para ello las sefiales necesarias, mientras la sefializacion de obra esté en

vigor.

Consideraciones a tener en cuenta

Ademas se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

» Se optara por un tipo de plancha protectora cubre zanjas homologada, con
una capacidad portante que soporte las cargas a las que va a estar sometida,
debiendo ser antideslizante con los cantos achaflanados y sujetas al
pavimento. Esta totalmente prohibido la utilizacion de palastros de acero
para tapar las zanjas, ya que no son admitidos por la Demarcacion de

Carreteras.

» En los pasos para peatones que se dispongan durante las obras sobre la

zanja, se dispondran pasarelas homologadas antideslizantes con barandillas.

x
[oX
0
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=)
<
=
[
k=)
IS
>
<
D
=
o
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
o
Q
o
e]
@
R
>
Q
=
o
=
<
c
()
Q@
Qo
@
L
=
=
]
>
n
O
[Te]
L
N
o
o
O
N
~
X
x
=
3
>
o
[
>
0
©]
>
<
N
N
o
—
<
o
o
Q
®)
o
=
()
£
3
c
c
(o]
[&]
o
e
@
Rl
>
]
=
c
[J]
£
3
(8]
o
[(a]

VISADO

COGITI

001499064162

o~  PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 132/20 KV, DIC (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO gp-feQCERES
seucex CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, SAU. EN LA AVENIDA PECIZ00415/24
CONSTITUCION DE CACERES








i=sDE

Grupo |BERDROLA

| t

ANEJO N°3: Estudio de viabilidad del trafico rodado y peatonal

; |

en obras corto y medio plazo

obras largo plazo:
barreras tipo New Jersey de plastico

i
obras corto plazo: se sustituyen

las harreras New lersey por conos
separados 0,5m entre si

obras medio plaza: se valorara
la necesidad de barreras New Jersey

g © Conos
carril
eslacionamiernto

Para la sefializacion y balizamiento de obra, se establecen los dispositivos necesarios para

conseguir una circulacion con la menor interferencia posible y con la mayor seguridad.

A continuacidon se enumeran los dispositivos de sefializacion y balizamiento de obras que

se consideran necesarios:
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e Paneles direccionales tipo TB-1y TB-2.

{((¢

¢ Balizas conicas de material polimérico tipo TB-6.

€«

B

TB-6
Cono

¢ Balizas luminosas intermitentes tipo TC-2.

Baliza luminosa i
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e Sefales verticales de obra de la serie “C” denominadas “de tamafio normal”.

Siendo necesarias las siguientes a aplicar en la presente obra:

A A\ A\

P-17a P-17b
Estrechamiento de Estrechamiento de P-18
calzada por la calzada por la Obras
derecha izquierda
° e
P-50_ TR-101. Adl;ll-gjtzrgignto
Otros peligros Entrada prohibida prohibido

o Seflales manuales para "sefalistas" de regulacion del trafico en el corte de carril

para cruce de calzada:

™-1 e INE ™2
- B00- 8 L6 Pasa Disco de stop o paso
Bandera roja permitido prohibido
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e Sefiales de orientacion y estrechamiento de carril:

8

Ed

>

9]

®]

15

8

°

<

2

(]

°

g

Sy

o

8

TS-54 TS-55 z
Reduccion de un Reduccion de un =
carril por la carril por la g
derecha (2a 1) izquierda (2a 1) S
2

3

E_

e Barreras New Jersey y Vallas de obra, para corte de calles y sefializacion de las <
zanjas, calas, delimitacion de accesos,...etc. 3
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ANEJO N°3: Estudio de viabilidad del trafico rodado y peatonal
Grupo IBERDROLA

PRESUPUESTO DE SENALIZACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS

El presupuesto previsto en para la Sefializacion provisional de las obras para las obras
proyectas se incluye en el apartado de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto, en el que
se desglosan las distintas partidas previstas, con sus correspondientes mediciones y precios

unitarios.

El presupuesto de ejecucion material de SENALIZACION PROVISIONAL DE LAS
OBRAS, asciende a un importe de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS (547,17 €), tal y como se incluye en el apartado de Mediciones y

Presupuesto del presente proyecto.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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ANEJO N°4:

PROGRAMACION
DE LA OBRA
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SEMANA 4

ACTIVIDAD Tiempo ejecucion | SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 1 MES

REPLANTEO Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS 1 semana
LSMT D/C PROYECTADA 3 semanas

OBRA CIVIL CANALIZACIONES SUBTERRANEAS 2 semanas

CONDUCTORES SUBTERRANEOS DE MT 1 semana

PRUEBAS A CONDUCTORES 1 semana
CONEXIONES Y EMPALMES (Trabajos en Descargo) 1 semana
TRAMITACION EN INDUSTRIA 1 MES
PUESTA EN MARCHA 1 semana
GESTION DE RESIDUOS CONTROL AMBIENTAL 4 semanas
LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 1 semana
SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD 4 semanas

]

ro: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZES5CIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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PLIEGO DE CONDICIONES
crupo IBERDROLA

A. Condiciones Generales

1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. Condiciones Facultativas Legales
3.2. Seguridad en el Trabajo
3.3. Seguridad Pablica

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

4.1. Datos de la Obra.
4.2. Replanteo de la obra.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.
4.4. Recepcion del material.
4.5. Organizacion.
4.6. Facilidades para la inspeccion.
4.7. Ensayos.
4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.
4.9. Ejecucion de las obras.
4.10. Subcontratacion de obras.
4.11. Plazo de ejecucion.
4.12. Recepcion de la Obra.
5. DISPOSICION FINAL.
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PLIEGO DE CONDICIONES
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Lineas Eléctricas Subterraneai *

de Media Tension

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.
2. EJECUCION DEL TRABAJO.

3. MATERIALES.

4. RECEPCION DE OBRA.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

6. CONCLUSION
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PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion
de instalaciones para la distribucion de energia eléctrica cuyas caracteristicas técnicas estaran

especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de redes aéreas y/o subterraneas

de media tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro
de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo
sucesivo se dicten. En particular, debera cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042
“Contratacion de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente
Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto

del correspondiente documento de calificacién empresarial.
3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se
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PLIEGO DE CONDICIONES _
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b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Pablicas aprobaci
por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. :

c) Articulo 1588 y siguientes del Cadigo Civil, en los casos que sea procedente su

aplicacion al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion,
asi como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de
1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre
dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

g) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia
Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h”
del 1parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente

aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las méaquinas,

herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tension o en su proximidad,
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usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los

metros, reglas, mangos de aceiteras, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de

material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizarg éﬂ(z%@%o

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. &
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios G& :
proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir I(=: ST
riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director ue
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros

que son corregibles.

El Director de Obra podré exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir

accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus comparieros.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacién de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado
los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacién, accidente, enfermedad, etc.) en la

forma legalmente establecida.
3.3. Seguridad publica

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrd poéliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al

amparo de las condiciones siguientes:

4.1. Datos de la Obra
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acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra diZZEis

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por escrito
del Director de Obra.

4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes de
comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en los
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar

completamente la ubicacion de los mismos.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se considerardn como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

4.4. Recepcion del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dara a su debido tiempo su

aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.
La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
4.5. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las

partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se
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realicen trabajos para las obras.
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4.6. Ensayos

A : . I 140 A
Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiali
rednen las condiciones exigibles, se verificaran por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.
Todos los gastos de pruebas y analisis seran de cuenta del Contratista.
4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacion de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estardn los puntos de trabajo perfectamente

alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.
4.8. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las

especificaciones sefialadas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podra hacer
ninguna alteracion o modificacion de la obra en relacion con el Proyecto como en las
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse

por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, serd de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente
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4.9. Plazo de ejecucion

. ., . - .
Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran
contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados

en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera

por el Director de Obra, la prérroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y

cada una de sus clausulas.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Lineas Eléctricas Subterraneai :

de Media Tension

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de las obras de montaje de lineas aéreas de 32 categoria, especificadas en el

correspondiente proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalacién de los materiales necesarios en la

construccion de las lineas subterraneas y aéreas de media tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas del arte.
2.1. Trazado de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de domino
publico, bajos las aceras o calzadas, evitando angulos pronunciados. El trazado sera lo mas
rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios

principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para
la contencion del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios
a las fincas construidas, se indicardn sus situaciones con el fin de tomar las precauciones
debidas.

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abriran calas de reconocimiento para

x
[oX
0
©
>
0
Q
c
o
Q
o]
k=)
<
=
[
k=)
IS
>
<
D
=
o
(%]
(]
=
Q
Q
@
0
=
D
o
Q
o
e]
@
R
>
Q
=
o
=
<
c
()
Q@
Qo
@
L
=
=
]
>
n
O
[Te]
L
N
o
o
O
N
~
X
x
=
3
>
o
[
>
0
©]
>
<
N
N
o
—
<
o
o
Q
®)
o
=
()
£
3
c
c
(o]
[&]
o
e
@
Rl
>
]
=
c
[J]
£
3
(8]
o
[(a]

confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiard la sefializacion de acuerdo con las normas municipales y se detgraataaran
) ) _ | VISADO
las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios| paradesri

accesos a los portales, comercios, garajes, etc., asi como las chapas de hierro que

colocarse sobre la zanja para el paso de vehiculos.
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Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay QUi

dejar en la curva con arreglo a la seccion del conductor o conductores que se vayan a canaliza = #
2.2. Apertura de zanjas

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose en los casos

en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de
facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de

gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para
vehiculos y peatones, asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario

interrumpir la circulacion se precisara una autorizacion especial.
2.3. Canalizacion

Los cruces de vias publicas o privadas se realizaran con tubos ajustandose a las

siguientes condiciones:

- Se colocara en posicion horizontal y recta y estaran hormigonados en toda su longitud.

- Deberé preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo
el nimero de la zona y situacion del cruce (en cada caso se fijara el nUmero de tubos de
reserva).

- Los extremos de los tubos en los cruces llegaran hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

- En las salidas, el cable se situara en la parte superior del tubo, cerrando los orificios
con yeso.

- Los cruces de vias férreas, cursos de agua, etc., deberan proyectarse con todo detalle.

- Zanja
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Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, et(E"
en el que se colocaré una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocaré el cable.
Por encima del cable ird otra capa de arena de 10 cm de espesor y sobre ésta se instalara una
proteccion mecanica en todo el trazado del cable, esta proteccién serd un tubo de plastico
cuando exista 1 linea, de lo contrario sera un tubo y una placa cubrecables. A continuacion se
tenderd una capa de tierra procedente de la excavacion y con tierras de préstamo de, arena,
todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidard que
esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia
minima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocara una cinta de

sefializacion como advertencia de la presencia de cables eléctricos.

La arena que se utilice para la proteccion de cables sera limpia, suelta y aspera, exenta
de sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas. Cuando se emplee la arena procedente de
la misma zanja, ademas de necesitar la aprobacion del Director de Obra, sera necesario su
cribado.

Cable entubado

Estaran constituidos por tubos plasticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente

enterrados en zanja. En cada uno de los tubos se instalara un solo circuito.

La zanja tendra una anchura minima de 0,35 m para la colocacion de dos tubos de 160 mm?
aumentando la anchura en funcion del numero de tubos a instalar. En las lineas de 20 kV con
cables de 400 mm?2 de seccion y las lineas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de seccion) se
colocaran tubos de 200 mm? , y se instalaran las tres fases por un solo tubo.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositaran los tubos
dispuestos por planos. A continuacién se colocara otra capa de arena con un espesor de 0.10 m

por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. La canalizacion debera tener una
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2.4. Transporte de bobinas de cables

. : . N
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre median
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Bajo ningln concepto se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podra

dejar caer la bobina al suelo desde el camidn o remolque.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habré que fijarse en el sentido de rotacion,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la

misma.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar mas adecuado para colocar
la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible

realizar el tendido en sentido descendente.

Para el tendido de la bobina estara siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados

al peso de la misma y dispositivos de frenado.
2.5. Proteccion mecanica

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de

herramientas metalicas. Para ello se colocara una capa protectora de rasilla o ladrillo.
Los ladrillos o rasillas seran cerdmicos y duros.
2.6. Sefalizacion

Todo cable o conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencién de
acuerdo con la Recomendacion UNESA 0205 colocada por encima del ladrillo. Cuando los
cables o conjuntos de cables de categorias de tension diferentes estén superpuestos, debe

colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

2.7. ldentificacion
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2.8. Puesta a tierra

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo
acera, proximas a cables eléctricos en que las envueltas no estan conectadas en el interior de

los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:
- Interconexion entre la bajada del pararrayos y las envueltas metalicas de los cables.

- Distancia minima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los
cables o bien interposicidn entre ellos de elementos aislantes.

2.9. Montajes diversos

La instalacion de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse

siguiendo las instrucciones y normas del fabricante, asi como las normas de IBERDROLA.
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3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siemp
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1. Reconocimiento y admision de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigon cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion
UNESA 6703y en la Norma UNE 21080. Llevaran borne de puesta a tierra.

Los apoyos metélicos estardn construidos con perfiles laminados de acero de los
seleccionados en la Recomendacién UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-12 R.

3.3. Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumplirdn con las Normas UNE
21009, 21073 y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas

preformadas de acuerdo con la Recomendaciéon UNESA 6617.
3.4. Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las

especificaciones de la Norma UNE 21002.
En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con la Recomendacién

UNESA 3403y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. VICSO'g‘II:T)IO

001499064162

o~  PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NU ES
seucex CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENICAGSEO4A5/24
CONSTITUCION DE CACERES








PLIEGO DE CONDICIONES _
crupo IBERDROLA

4. RECEPCION DE OBRA

- . . R o2 2
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar qt
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista debera solicitar la oportuna

recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluird la medicion de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcién a la modificacién de los detalles que estime

susceptibles de mejora.
4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigon de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de
compresion. El Contratista tomard a su cargo las obras ejecutadas con hormigén que hayan

resultado de insuficiente calidad.
4.2. Tolerancias de ejecucion
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo
mas proximo, la desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de

dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacion prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores

respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento y
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En los demas igual tolerancia sobre la posicion definida en el apartado 2.5.

- Tolerancia de regulacion.

Los errores admitidos en las flechas seran:

De + 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teorica.
De + 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales.
De + 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fenomeno solo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con
relacion a la tedrica, por lo que deberéa tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un

cierto tiempo del tendido.
4.3. En el Centro de Transformacién

- Aislamiento. Consistira en la medicion de la resistencia de aislamiento del conjunto de

la instalacion y de los aparatos méas importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro
debera haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso

tipo rayo.

- Instalacion de puesta a tierra. Se comprobara la medida de las resistencias de tierra,
las tensiones de contacto y de paso, la separacion de los circuitos de tierra y el estado y

resistencia de los circuitos de tierra.

- Regulacion y protecciones. Se comprobara el buen estado de funcionamiento de los

relés de proteccion y su correcta regulacion, asi como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medird la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los
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5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

, o . . [
Se aportard, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos,

documentacion siguiente:
- Autorizacion administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compafiia suministradora.

6. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.
Se emitird un documento de recepcion, en el que figuren:

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepcion de cada material

c) El resultado de la revision, indicando si procede o no su aceptacion.

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacion.

Cuando durante la primera actuacion no fuera posible controlar la obra oculta por
motivos imputables al constructor, podran realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas,
sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada,
siendo estos trabajos de cuenta del constructor.
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7. NORMAS PARA EJECUCION Y RECEPCION DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizaran y recepcionaran de acuerdo con lo indicado en I
apartados anteriores del presente Capitulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes

Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

NUmero Titulo de la Norma

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo interior.

MT 2.13.22  Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo intemperie.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tensién hasta 30 kV

MT 2.43.20  Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25  Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja
tension.

MT 2.13.30  Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion interior.

MT 2.13.32  Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.23.36  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de media tension.
Conductores aislados.

MT 2.23.38  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de tensiébn nominal inferior
a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.21  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas baja tension con cables aislados.

MT 2.53.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
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8. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

Obligatoriamente sera un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet ¢

instalador) y acreditado ante la Comunidad Auténoma correspondiente como Instalador para g
instalaciones de Alta Tension, cuando la instalacion a realizar sea de alta tension y exista tal %
acreditacion, y como Instalador de Baja Tensidn en la categoria de especialista (IBTE) en g
lineas aéreas o subterraneas para distribucién, cuando la instalacion sea de baja tension. é
RELACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO %
S
Al- NORMAS SOBRE MATERIALES ‘§-;
?Z;
NUmero Titulo de la Norma s
NI 50.40.01  Envolventes prefabricadas de hormigdn para centros de transformacion g
subterraneos. Maniobra interior, sin cubierta g
NI 50.40.02 Envolventes prefabricadas para centros de transformacion subterraneos. é
NI 50.40.03 Envolvente para centro de transformacion intemperie compacto (para centro E
CTIC bajo poste). g
NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigdn para centros de transformacion é
superficie. 2
NI 50.40.05  Conjuntos integrados para centros de transformacién de interior. %
NI50.40.06  Conjunto compacto para centros de transformacion. %
NI 50.40.07  Edificios prefabricados de hormigén para CT compactos, de superficie. g
Maniobra exterior. §
NI 50.42.11 Celdas de alta tension bajo envolvente metalica hasta 36 kV, prefabricadas con §
dieléctrico de SFs, para centro de transformacion. g
NI 50.44.01 Cuadros de distribucion de baja tension para CT intemperie compacto. g
NI 50.44.02  Cuadros de distribucion en baja tension para CT de interior. é
NI 50.44.04  Cuadros de distribucion para CT intemperie sobre apoyo. §
NI 52.04.01 Postes de hormigon armado vibrado. °
NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metalicos para lineas aéreas hasta 30 kV. VISADO
NI 52.10.10  Apoyos de chapa metélica de lineas eléctricas aéreas de baja y alta tenaién%
NI 52.36.01 Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje]linea X %
seguridad en apoyos de lineas aéreas. iy §
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NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas
subestaciones de alta tension.
NI 54.63.01  Conductores desnudos de aluminio-acero para lineas eléctricas aéreas de AT. %
NI 56.31.21 Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes §
subterraneas de baja tension 0.6/1 kV. S
NI 56.36.01  Conductores aislados, cableados en haz, para lineas aéreas de baja tension. §
©
NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para lineas aéreas hasta 24 kV. §
NI 56.43.01  Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto modulo y g
o
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. g
NI 56.47.01 Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz %
para lineas eléctricas aéreas de alta tension hasta 30 kV. c‘;
>
NI 56.80.02  Accesorios para cables subterraneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) %
KV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. g
NI 72.30.00  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en BT. %
NI 72.30.03  Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja E
0
tension. Tipo poste. §
N
NI 74.18.01  Autoseccionadores (seccionalizadores) para lineas aéreas hasta 36 kV. é
NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsion-seccionadores, con base polimérica %
hasta 36 kV. =
3
NI 75.06.31  Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. ;
NI 75.30.02  Pararrayos de 6xidos metalicos sin explosores con envolvente polimérica para 5;
alta tension hasta 36 kV. §
g
3
O
S
o
3
>
9
3
£
8
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A2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

NUmero Titulo del Manual Técnico %
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT §
MT 21101  Proyecto Tipo para centro de transformacion de superficie. %
MT 2.11.02  Proyecto Tipo para centro de transformacién prefabricado subterraneo. §
MT 2.11.03  Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y s6tano) %
MT 2.11.05 Proyecto Tipo para centro de transformacion intemperie compacto. ?
MT 2.11.06  Proyecto Tipo pan centro de transformacién de intemperie sobro apoyo %
MT 2.11.07 Proyecto Tipo. Centro de transformacion integrado en edificio de otros %

usos -Planta Baja. ?;
MT 2.11.09 Proyecto Tipo para Centro de transformacion integrado o compacto en %
envolvente prefabricada subterranea. §
MT 21110  Proyecto Tipo para Centro de transformacién compacto en edificio %
prefabricado de superficie. %
MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT para é
N
centros de transformacion. é
MT 2.21.47  Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con 5
conductor de aluminio-acero 100-Al1 /S1A. %
MT 2.21.48 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensiébn a 30 kV. Doble circuito con E
conductor de aluminio-acero LA-180. 5;
MT 2.21.60 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de %
aluminio acero LA-56. %
MT 2.21.61 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de é
aluminio-acero LA-78. %
MT 2.21.63 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con S
conductor de cobre C-35. %
MT 2.21.64 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con g
conductor de cobre C-50. g
MT 2.21.66  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de
aluminio-acero 100-A1/S1A Vl(%'g‘l[T)lo
MT 2.21.69 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circfiito ,. g
conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D 6 CCX-110-D ‘AN 0L é
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MT 2.21.74

MT 2.21.75

MT 2.31.01
MT 2.41.20

MT 2.41.22

MT 2.51.01

Proyecto Tipo. Linea aérea de media tensién. Doble circuito con conductor (ESzE:
T 2

aluminio-acero 100-A1/S1A.

Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor ue

aluminio-acero LA-180.
Proyecto tipo de linea subterranea de AT hasta 30 kV.
Red

instalados sobre apoyos.

Proyecto tipo. aérea trenzada de Baja Tension. Cables

Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables
instalados en fachadas.

Proyecto Tipo de linea subterranea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Bl.-NORMAS SOBRE MATERIALES

aislados

aislados

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

001499064162

Numero Titulo dela Norma

NI 00.08.00 Calificacion de suministradores y elementos tipificados.

NI 00.08.03 Calificacion de suministradores de obras y servicios tipificados.

NI 18.80.01 Pernos de anclaje para apoyos de lineas aéreas.

NI 18.87.01 Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tension.

NI 18.90.01 Tornillos de cancamo para LABT con conductores aislados.

NI 19.01.01 Tuercas de cancamo

NI 29.00.01 Cinta de polietileno para sefalizacion subterranea de cables enterrados.

NI 29.05.01 Placas y numeros para sefializacion en apoyos de LAAT.

NI 29.05.02 Placas para la sefializacion de lineas subterraneas de alta tension.

NI 29.05.04 Red subterrdnea de AT y BT. Sefiales autoadhesivas para sefializacion de
lineas.

NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje
intemperie.

NI 48.08.01 Aisladores de composite para cadenas de lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.08.02 Aisladores de composite de columna para lineas eléctricas aéreas de A'}‘(ICSO'?B‘II:T)IO

NI 48.10.01 Aisladores vidrio de caperuza y vastago para lineas eléctricas aéreas

NI 48.20.01 Aisladores ceramicos de apoyo para instalaciones de intemperie de A
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NI 50.06.01 Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kV
NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterraneas.
NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT. %
NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterraneas. §
NI 50.26.01 Picas cilindricas de acero-cobre §
NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, §
con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V %
(BTVC). g
NI 50.80.03 Capuchon de proteccion de cables aislados subterraneos de baja tensién en %
salida de tubos. é’
NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigén armado vibrado. ?E
NI 52.30.22 Crucetas bdveda de alineacion para apoyos de lineas eléctricas aéreas de %
tension nominal hasta 20 kV. §
NI 52.30.24 Piezas para armados de derivacion y seccionamiento en lineas de media %
tension. %
NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para lineas aéreas de tension nominal hasta 20 é
KV. 5
NI 52.31.03 Crucetas bdveda de angulo y anclaje para apoyos de perfiles metélicos de 5
lineas eléctricas aéreas de tension nominal hasta 20 kV. %
NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes. E
NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspension de cables aislados tipo 5;
RZ en apoyos de lineas aéreas de baja tension. %
NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a lineas eléctricas aéreas de AT. %
NI 52.40.01 Posteletes metalicos para fachadas para lineas aéreas de baja tension con é
conductores aislados. %
NI 52.40.02 Canaletas de proteccion en fachadas para lineas aéreas de baja tension con S
conductores aislados. %
NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para lineas aéreas de baja tension con conductores g
aislados cableados en haz . g
NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Eslabones.
NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Horquilla deIer}( '.g‘l[T)IO
NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Horquillas de bola. ' g
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Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Guardacabos (& :

NI 52.51.52
horquilla.
NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT-BT. Guardacabos con %
alojamiento de rétula. 7
NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT Alargadera. §
NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Alargadora para cadenas de §
suspension. g
NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Contrapeso de disco ?
para suspension. %
NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Anillas de bola y de %
bola y proteccion. ?;
NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Alojamiento de %
rotula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccién antiefluvios. §
NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension — Alojamientos de %
rotula y de rétula de proteccion. %
NI 52.95.01 Placas de pléastico para proteccion de cables en zanjas para redes subterraneas é
(exentas de hal6genos). %
NI 52.95.03 Tubos de plastico corrugados para canalizaciones de redes 5
subterréneas (exentos de hal6genos). %
NI 52.95.41 Protector de fundicion para tubo de pléstico de 90. E
NI 52.95.51 Tubo de acero para proteccion de cables subterraneos de alta tension 5;
NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujecion de cables subterraneos en galerias. %
NI 52.95.80 Herrajes para sujecion de cables subterrdneos o tubos de acero en estructuras %
metalicas. é
NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lineas %
eléctricas aéreas de alta tension. S
NI 56.80.20 Capuchones terrnorretractiles para cables subterraneos AT hasta 36/66 kV. %
NI 56.86.01 Conectores terminales bimetalicos para cables aislados de alta tension g
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV). g
NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para_redes
subterréneas de 0,6/1 kV. VI(:%éRO
NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresién para conductores de cobre pn I|’ g
aéreas. MY
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NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion paiZ :
conductores de Al-Ac.
NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion paia %
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al. §
NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension con §
conductores aislados. §
NI 58.20.71 Piezas de conexién para cables subterraneos de baja tension. %
Caracteristicas generales g
NI 58.21.01 Conectores de derivacion por cufia a presion para conductores de aluminio y %
cobre en lineas aéreas. g';
NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lineas aéreas de baja ?E
tension con conductores aislados. %
NI 58.26.03 Grapa de conexion para pica cilindrica de acero-cobre. g
NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension, grapa de conexion %
paralela y sencilla. E
NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresion para conductores de cobre en lineas aéreas é
de alta tension. %
NI 58.50.01 Terminales-puente a compresion para conductores de aluminio-acero. %
NI 58.51.11 Terminales a compresion, de aluminio estafiado, para conductores de %
aluminio-acero. E
NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tensién con 5;
conductores aislados. %
NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT. %
NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja é
Tension. %
NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en lineas aéreas. S
NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tensién. Grapa de amarre a %
tornillos para conductores de Al-Ac. g
NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos g
para cables de cobre.
NI 58.85.01 Grapas de suspensién a tornillo para conductores de aluminio-acero. VICSO'(AB‘IET)IO
NI 58.85.02 Grapas de suspension armadas para conductores de aluminio-acero, Q
aéreas de alta tension. 1 %
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NI 58.85.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension pa

cables de cobre.
NI 58.85.51 Grapas suspension armadas para conductores de cobre, en lineas aéreas AT
NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension para

cables de tierra.

NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de balancin para cables
de tierra.

NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT

NI 72.30.06 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite de silicona para distribucion

en baja tension.
NI 72.30.08 Transformadores trifasicos secos tipo encapsulado, para distribucion en BT
NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A
NI 76.50.01 Cajas generales de proteccion (CGP).

NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para lineas aéreas alta tensién hasta 36 kV.
NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla
NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con

dispositivo extintor de arco, para redes subterraneas de baja tension.
NI 76.87.01 Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificacion de cables
aislados de baja tension.

B2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

NUmero Titulo del Manual Técnico

MT 2.03.21 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de tensién nominal
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccion

MT 2.11.30 Criterios de disefio de puestas a tierra de los centros de transformacion.

MT 2.11.31 Criterios de ejecucion de puestas a tierra de los centros de

transformacion.
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MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.
MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
MT 2.13.22 Ejecucidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie. VICSO'(AB‘IET)IO

MT 2.13.30 Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformaci

MT 2.13.31 Recepcidon de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.
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MT 2.13.32 Recepcidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie. :

MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de Misk S E
para centros de transformacion.

MT 2.21.54 Proyecto tipo. Linea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de
LA/LARL 175.

MT 2.21.57 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tensién a 30 kV. Simple circuito con
conductor LA/LARL 175.

MT 2.21.78 Guia de utilizacion de elementos de maniobra y proteccion en lineas aéreas
hasta 36 kV.

MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tensién nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Formacion de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para linea general.

MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lineas de simple
circuito.

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de lineas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.23.38 Recepcidn de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para lineas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lineas
aereas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45 Ecuacion resistente de perfiles metalicos para lineas aéreas de media tension.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.33.11 Red subterranea. Manipulacion de bobinas, tendido y disposicion de cables
subterraneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15 Red subterranea de alta tensién y baja tension. Comprobacion (e\é%[%o
subterréneos aislados.

MT 2.33.18 Red subterrdnea de AT y BT. Identificacion de lineas.

SEUCEIN  TROIEgIOr A ACOMETION BT 13220 K. DI ENTRADA Y SALIDN A e e
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MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterrdneas de AT de tensici

nominal inferior a 30 kV. Construccién.

MT 2.33.25 Ejecucidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.33.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV.
MT 2.43.20 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.
MT 2.43.21 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aislados.

MT 2.53.20 Conjuntos  Constructivos (Montaje).  Lineas subterrdneas de BT.
Construccion.
MT 2.53.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

MT 2.53.26 Recepcidn de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

9. CONCLUSION

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena

aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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CODIGO

CAPITULO 1 LSMT D/C ALIMENTACION A NUEVO CS

0OCSZ0Z2YCU0180 m CANALIZACION 4 TUBOS 160 CALZADA

o
DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIj 1t

SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL

Unidad de contratacion por ml que recoge el alcance de construccion de una canalizacién entubada con 4 tubos
de 160 mm de didmetro sobre asiento de hormigén, en calzada.

Estan incluidos la rotura del pavimento y placa con las dimensiones que el CRD determine para evitar
resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavacién en cualquier tipo de suelo con cualquier
medio manual o mecanico, reposicion de bordillo en caso necesario, instalacion de elementos de sefializacién y
balizamiento, realizacion de pasos temporales de peatones y/o de vehiculos, asi como su sefializacion.

Queda incluido en esta ud la sefializacion y regulado del trafico rodado (mano de obra de regulacion del trafico,
y el material utilizado). Las perforaciones de muros, ya sean en arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre
estancias, estan incluidas en la ejecucion de los trabajos. EI CRD realizara entibado cuando se requiera
(necesidad de ejecucion o conforme a normativa).

Se excluyen de certificar de esta ud los ml de arquetas definidos en el trazado.

Esta ud recoge la extraccidn y gestién de residuos de la obra, canones, contenedores para almacenaje o deposito
temporal y transportes del mismo, el reciclaje o reutilizacién de materiales cuando el CRD lo considere. Las
canalizaciones de i-DE deberan ejecutarse siempre con materiales nuevos o reciclados. Se priorizara la
utilizacion de aridos reciclados como material de relleno de las zanjas acreditandose debidamente la procedencia
de los mismos.

Sera por cuenta del CRD los desmontajes o movimientos temporales de mobiliario municipal y privado (bancos,
papeleras, contenedores, etc.) que ocupen la zona de trabajo y/u obstaculice los trabajos. EI CRD debera reponer
todos estos elementos a su posicion y estado anterior, una vez finalizada la obra.

La disposicion de tubos se conforme croquis (planos de seccion tipo). Otras disposiciones, anchos o
profundidades, ya sean exigidas por Reglamentos, Aytos. y Organismos Oficiales, deberan ser aceptadas o
indicadas por i-DE al CRD previo a la ejecucion de los trabajos, no difiriendo de la ud actual de certificacion.

La canalizacion incluye en todos los casos colocacién cinta sefializacion, y/o placa de proteccion mecéanica
material s/NI 52.95.01 placa/s cubre cables.

Quedaran incluidas uniones tubos se requeridas y elementos necesarios para sujecion de los tubos donde sea %
necesario.

La ejecucion de este trabajo incluye el paso de testigo calibrado para comprobar el correcto estado de los tubos y 5
la colocacion de tapones en finalizaciones de tubos. EI CRD deber4 disponer de la totalidad de servicios 2
existentes en el suelo/subsuelo con el objeto de evitar roturas de otros servicios, siendo de su responsabilidad la >
subsanacion de todos ellos. 3
Estan incluidos en el servicio la ejecucion de excavaciones controladas en proximidad de otros servicios o por ;
cruzamiento con la ejecucién del trabajo contratado y la reparacion de posibles dafios efectuados durante §
realizacion de la zanja.

Rellenos; el asiento se hara con hormigon no estructural HNE-15/B/20 y el relleno de zanjas, con tierras g
procedentes de excavacién (en aquellos lugares donde esté autorizado), préstamo, arena, zahorras, todo-uno o U
similar, aridos reciclados u hormigén no estructural HNE-15/B/20, de resistencia a compresién 15 N/mm2, $
consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20).

Estan incluidos el material (arena, todo-uno, hormigén...), mano de obra de relleno, compactado, vertido,
extendido y vibrado de hormigén, certificado de calidad de materiales del hormigdn no estructural, y/o de
compactacion de material de relleno, obteniendo un grado de compactacién del 95% del proctor normal, en caso
de ser requeridos.

Esta unidad podra ser complementada con COLOCACION MULTIDUCTO O MOND DE 40MM EN
CANALIZ ABIERTA en aquellos casos donde se requiera la instalacion de tubos para instalacion de cables de
telecomunicacidn, sin que ello conlleve variacién alguna a lo anteriormente escrito.
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o
CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIj 1t

0OCSZ0ZYCC0220 m COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTA
Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de la instalacion de multiducto 3x40 m
monoducto de 40 mm en canalizacion abierta.
Quedan incluidos en la valoracidn de esta tarea todos aquellos medios auxiliares necesarios tanto para el tendido
y sujecion del tubo asi como para las correspondientes pruebas de estanqueidad de cada uno de los ductos una
vez instalado, también quedaran incluidos en esta unidad los empalmes de tubo necesarios y su instalacién.
Esta incluida la colocacion de tapones, asi como dejarlo en paso en arquetas existentes, con lo que las
perforaciones de muros que se requieran, ya sean en arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre estancias,
estan incluidas en la ejecucion de los trabajos.
Estos tubos iran colocados en la parte central de la zanja y por encima de los tubos de energia respetando las
medidas indicadas en la documentacion proporcionada por i-DE.

Nueva canalizacion 1 12,00 12,00
12,00 9,61 115,32

0OCSZ0ZYCU0230 m EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1M

Complemento a la excavacién contratada que se requiere en ocasiones para ampliar la zona de excavacién para
trabajos temporales de localizacion de pasos de tubos existentes y/o tendido de cables. Incluida la reposicién de
tierras y firme con la misma calidad, caracteristicas y configuracion de la canalizacién contratada. Esta unidad
también podra ser utilizada por necesidad de una excavacion puntual realizada para reutilizar una canalizacién
existente que se encuentra obstruida en un punto.

Unidad de contratacion por metros lineales que recoge el alcance de construccién de una excavacion auxiliar de
1 metro de largo y 0,5 metros a cada lado de la zanja, (unidad de zanja no incluida en esta tarea).

Estan incluidos los conceptos de rotura de pavimento y placa con las dimensiones que el contratista determine
para evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavacion en cualquier tipo de suelo con
cualquier medio manual o mecanico, reposicion de bordillo en caso necesario, instalacién de elementos de
sefializacion y balizamiento, realizacion de pasos temporales de peatones y/o de vehiculos, asi como su
sefializacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacién y regulacién del trafico rodado que incluye mano de &
obra de regulacion del trafico, y el material utilizado. Las perforaciones de muros que se requieran, ya sean en &
arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre estancias, estan incluidas en la ejecucion de los trabajos.
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Cala empalmes 1 1,00
Otras 1 1,00
2,00 221,40 442,80

OCSZ0PAVUO0240 m2 PAVIMENTACION ASFALTO CALZADA/ACERA
Unidad de contratacion por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios (material, mano de obra y
maquinaria) para la pavimentacion de asfalto tanto en calzada como en acera, queda incluido en esta unidad todo S
pintado de asfalto necesario, asi como la reposicion de bordillo y rigola en caso de ser necesario.
Esta incluido el fresado del asfalto en caso de ser necesario para cumplir con las condiciones o requerimientos
técnicos de autorizacion de obra.
Queda incluida la instalacién de elementos de sefializacion y balizamiento, realizacion de pasos temporales de
peatones y/o de vehiculos, asi como su sefializacién. Queda incluida en esta unidad la sefializacién y regulacion
del tr&fico rodado que incluye mano de obra de regulacion del trafico, y el material utilizado.
Esta unidad recoge el alcance de la gestion de residuos de la obra, canones, contenedores para
almacenaje/deposito temporal y transportes del mismo, asi como el reciclaje cuando el contratista lo considere.

5/24 y CSV n° V-UWLXX7

Documento visado con nimero: CC0O0

Nueva canalizacion 1 12,00 0,75 9,00
9,00 36,40 327,60
TOTAL SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL................ 1.993,44
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CODIGO

TRSBOTSNCO0050 m TENDIDO CABLE HEPRZ112/20KV 3(1X240), TUBO,BAN,GALE,CANAL

CRSZ0TERUO0170 ud CONFECCION 1 TERMINACION HASTA 30 KV

CRSZOEMPUO0090 ud CONFECCION EMPALME AISLAMIENTO SECO HASTA 30 KV

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIE Fe

SUBCAPITULO 1.2 OBRA ELECTRICA

Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de linea trifasica
subterranea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de seccidn, bien sea por tubo, bandeja o galeria.

Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos,
elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guias, colocar y recuperar boquilla de
tendido en entrada boca/tubo, colocacion de gatos mecénicos en bobina, rodillos en zanja, preparacién punta
cable para colocacion elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable
en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y sefializacién de la linea de acuerdo a
MT-2.33.18). Sellado de tubos.

Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encafiado de tubos necesario. Asi como cualquier posible
desplazamiento o cambio de posicion de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del
nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas.

La aceptacién de esta unidad esta condicionada a la validacién de manera satisfactoria de los ensayos en los
cables.

LSMT en D/C proyectada
Nueva canalizacion 2 12,00 24,00
Conexiones en CT 2 5,00 10,00

34,00 23,17 787,78

Unidad de contratacién por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminacion interior, exterior o
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o0 18/30 kV.
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hacer dicha
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terminacion, el pelado del cable, la confeccion de la terminacion, marcado de fases y las pruebas posteriores para

la comprobacion de la correcta confeccion de la misma.

Esta unidad contempla la ejecucién de una Gnica fase de terminacion interior, exterior o conector separable.
Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacion de continuidad y orden de fases asi como la correcta
sefializacion de la linea subterranea.

Conexiones entrada y salida 2 3,00 6,00
anuevo CST
6,00 50,13 300,78

Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos confeccionar un empalme en cable HEPRZ1 o XLPE
de 12/20 0 18/30 kV.
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hacer el ©

CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDP

empalme, el pelado del cable, la confeccién del empalme, marcado de fases y las pruebas posteriores para la S
comprobacion de la correcta confeccién del mismo. g
Esta unidad contempla la ejecucién de un empalme, es decir uno por fase. c
Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacion de continuidad y orden de fases asi como la correcta §
sefializacion de la linea subterranea en ambos lados de la misma. g
Cuando la confeccion del empalme sea por causa de una averia, y se necesite cable para realizar dos empalmes, €
estara incluido cable de unién entre empalmes (hasta 3 m) siendo este de seccion equivalente o mayor al cable £
con el que empalmar. g
Cuando la confeccion del empalme sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el §
correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros. o
Conexiones entrada y salida 2 3,00 6,00

anuevo CST VISADO

6,00 70,56 L__COSI3E |

001499064162

PROYECTO PARA ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) ANUEVO csDEL |_CACERES |

Se ';lce/ CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, S.A.U. EN LA AVENIDA DE LA CC00415/24

CONSTITUCION DE CACERES







MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIE +

CRSBOEMPCO0100 ud MATERIAL EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2
UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
MATERIAL DE EMPALME SUBTERRANEO DE 12/20 KV HASTA 240 MM2 DE SECCION, CONFORviE
A LA NI DE APLICACION VIGENTE.

Empalmes con LSMT
"Dehesa" existente 2 3,00 6,00
6,00 63,61 381,66

CRSZ0TERC0240 ud MATERIAL 1 CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 12/20 KV
Unidad de contratacién por unidad que recoge Unica y exclusivamente el material de un conector separable
atornillable de 12/20 kV para cable de aislamiento seco o cable de aislamiento de papel

Empalmes con LSMT
"Dehesa" existente 2 3,00 6,00
6,00 72,68 436,08

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 OBRA ELECTRICA.... 2.329,66
SUBCAPITULO 1.3 PRUEBAS A CONDUCTORES

INGZO0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES
Unidad de contratacién por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para la realizacion
de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15-Red subterranea de AT y
BT. Comprobacién de cables subterraneos, como entregar la documentacidn necesaria a la que se hace referencia
en dicho MT.
Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son:
= Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

= Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV
= Ensayo de tensidn soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV
= Ensayo de continuidad y resistencia 6hmica pantallas: para 26/45 kV
= Ensayo de capacidad: para 26/45 kV
= Rigidez dieléctrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV
LSMT D/C proyectada 2 2,00
2,00 681,50 1.363,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.3 PRUEBAS A CONDUCTORES .......coiieiieeieieeeesee et 1.363,00
TOTAL CAPITULO 1 LSMT D/C ALIMENTACION ANUEVO CS.......oeovvvvereerrerninns 5.686,10

Documento visado con nimero
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 2 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION

COMZ0SERUO0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdrola
la solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y
bajo la supervisién y coordinacion de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizara las siguientes acciones:
1.- Visita previa a instalacion (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

= |nspeccionar estado instalacion

»  Delimitacion ZONA DE TRABAJO

= Realizacion de esquema

= Analisis dificultades de ejecucion y proximidad a tension
2.- En el inicio del descargo, realizacion de maniobras necesarias, para dejar la instalacion (linea de MT/AT 6
Centro de Transformacion) sin tension, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tension.
3.- Verificacién ausencia de tension y puesta a tierra de la instalacion, es decir, conjunto de acciones coordinadas
a seguir para dejar la instalacion en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona
de Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSION, incluyendo aportacion de herramientas
adecuadas (juego de tierras, pértigas...), segin Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de
IBD recogidos en el M0O.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de alta tensién”, asumiendo las funciones propias del AZT.
4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberan
comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalacion, dando por terminado los
trabajos.
5.- Maniobras reposicion de la instalacion en coordinacion con el Centro de Control, y asumiendo las funciones
de AZT.
Todas estas acciones seran dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formacion adecuada para
desempefiar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habra sido nombrado por la
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empresa contratista, reservandose Iberdrola el derecho a verificar su cualificacion. Para cada trabajo se asignara i

un AZT, que sera el interlocutor con el CROI para la ejecucion de las maniobras y preparacion de la zona de §
trabajo y posterior reposicién del suministro.

1 1,00

TOTAL CAPITULO 2 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION .......c.ccooovvvnnne. 90,00

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72C
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Grupo IBERDROLA

CODIGO

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 3 SENALIZACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS

S02S010 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE %
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, =
i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 3
S
Q
2 2,000 g
2,00 17,04 34,08 g
a
S02S030 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE =
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de 80x40x2 %,
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocacion ©
y desmontaje. s/ R.D. 485/97. g
g
1 1,00 2
1,00 26,00 26,00 8
o
e]
S02S040 ud SENAL STOP I/SOPORTE §
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm.y 2 =
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocacion y§
desmontaje. s/ R.D. 485/97. s
@
1 1,00 E
1,00 26,00 26,005
>
~ 2 (%0}
S02S080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO Q
Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 4
usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. o
O
N
2 2,00 %
2,00 4,00 8,00 =
o]
S02B010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. >
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. R.D. 485/97 S
0
©)
1 25,00 25,00 2
25,00 0,68 17,00§
-
<
S02B040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 §
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de didmetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. ©
o
()
5 5,00 5
5,00 3,51 17,55 ¢
(8]
S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE %
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 2
£
2 2,00 g
2,00 6,82 13,64 3
[(a]
S03CB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, cq .uvyl.glA.b
amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97. O
COGITI
1 10,00 10,00 §
10,00 14,08 p
S
¥y O
F S
_ 8
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIE i

S03CB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacion en col

rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97 %
>
1 10,00 10,00 3
10,00 24,85 248,50 §
©
i}
SO03CR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD g
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, 3
i/colocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. =
2
D
1 10,00 10,00 S
10,00 1,56 15,60 &
Q
©
TOTAL CAPITULO 3 SENALIZACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.................... 547,17 é
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Grupo IBERDROLA

CODIGO

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS

RCD_1 m3 RCDs Nivel | - CATEGORIA 1V seglin RD 20/2011 %
Gestion de RCD’s Categoria IV segun RD 20/2011. >
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado. §

S

1 5,40 5,40 g
5,40 7,00 37,80 g

a

RCD_2 m3 RCDs Naturaleza Pétrea - CATEGORIA 1111 segiin RD 20/2011 =
Gestion de RCD’s Naturaleza Pétrea (Arena, grava, hormigén, ladrillos, azulejos, piedra,....). %,
Categoria Il segin RD 20/2011. 2
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado. %

©

1 306 3,06 £
3,06 15,00 45,90 8

o

e]

RCD_3 m3 RCDs Naturaleza No Pétrea - CATEGORIA 11 segiin RD 20/2011 §
Gestion de RCD’s Naturaleza No Pétrea (Asfalto, madera, metales, papel, plasticos, vidrios,....). 2
Categoria Il segin RD 20/2011. g
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado. s

k)

1 004 0,04 i
0,04 30,00 1,205

>

- (%0}

RCD_4 m3 RCDs Potencialmente peligrosos - CATEGORIA | segin RD 20/2011 Q
Gestion de RCD’s Potencialmente peligrosos y Otros - Categoria | segiin RD 20/2011. w
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado. o

O
N
1 001 0,01 %
0,01 1.000,00 10,00 =
o]
RCD_5 ud Costes de Gestion, Tramitacion documental y Alquileres ;
>
1 1,00 8
1,00 29,70 29,70 2
N
. B )
TOTAL CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS .........ooiiiiiieceec et 124,60 5
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 5.1 PROTECCIONES PERSONALES

S031A010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacién, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 2,41 7,23

S031A030 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 1,00 1,00
1,00 1,92 1,92

S031A070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

1 1,00 1,00
1,00 0,80 0,80

S031A090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 1,00 1,00
1,00 0,50 0,50

S031A100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 300 3,00
3,00 2,72 8.16

S031A110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 2,16 6,48

S031A120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 1,00
1,00 2,40 2,40

S031A130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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1 200 2.00
2,00 119 | VISARO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOIE i

S031C090 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 13,22 39,66

S031C100 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 7,21 21,63

S031C140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 2,80 8,40

S031M040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 1,20 3,60

S031M070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 1,00 1,00
1,00 11,13 11,13

S031P030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforacidn, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00
3,00 7,20 21,60

S031P040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
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1 1,00 1,00
100 10,39 10,39
S031P010 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1 3,00 3,00
3,00 721 21,63
TOTAL SUBCAPITULO 5.1 PROTECCIONES PERSONALES ooooo oo VISABRO
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Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

S03CB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y =
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

x
(o8
7]
©

1 5,00 5,00
5,00 7,11 35,55

S03CM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble barandilla
formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies
derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

1 5,00 5,00
5,00 13,71 68,55

TOTAL SUBCAPITULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.......coosiiiieieissieissies s 104,10

SUBCAPITULO 5.3 INST. PROVISIONALES DE OBRA

S03CF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV

1 1,000

1,00 35,69 35,69
S01M110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1 1,00
1,00 97,94 97,94
TOTAL SUBCAPITULO 5.3 INST. PROVISIONALES DE OBRA .....cooooveiieeeeeteeeveeeeesee e, 133,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Grupo IBERDROLA

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

S01W050 ud

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analitica de

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

sangre y orina con 6 parametros.

S01W040 ud

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada

1 3,00 3,00
3,00 79,17

COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

por un encargado.

S04W010 h.

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1% que acredite haber realizado con

1 3,00 3,00
3,00 49,77

VIGILANTE DE SEGURIDAD

aprovechamiento algin curso de seguridad y salud en el trabajo.

237,51

149,31
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15,00 11,84 177,60 2
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TOTAL SUBCAPITULO 5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD........o oo e en e 564,42 %
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Grupo IBERDROLA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS «

5

2

. %

1 LSMT D/C ALIMENTACION A NUEVO CS .....oooorverreiecreeeeesseesseessessesssesenens 5686,10 76,69

1.1 “OBRA CIVIL oo 1.993,44 é

-1.2 “OBRA ELECTRICA.......oooiiieireisis s 2.329,66 %

-1.3 -PRUEBAS A CONDUCTORES ......oooovvveereenrinseeissseenssessssnsneons 1.363,00 §>

2 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION ......oovvimerereeeerieenreeeeessssneinnnes 90,00 1,2 %

3

3 SENALIZACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS ......ocooovvvreeerreenreenrenseeineens 547,17 7,38’%

3

4 GESTION DE RESIDUOS .......oovoeveeessieeseeessesesseeesssssssssssssssssssessssesssesssnsssnnoes 124,60 1,685"2

5 SEGURIDAD Y SALUD ......ovvvrveecveeeeessiessiesseeesese s ssssssss s 970,06 13,08§
5.1 -PROTECCIONES PERSONALES......ooooovvmvieseesseeieneeessiesneons 167,91
-5.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS ......ovvvrireerreerenneeieeeensissneons 104,10
5.3 -INST. PROVISIONALES DE OBRA .......covoorvrereeeereerreeeerennnens 133,63
5.4 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD........co.covvnerrnerenersnrrnsroons 564,42

TOTAL EJECUCION MATERIAL ....c..ooveveieeieeeeeseee s 7.417,93
CONCLUSION

El Presupuesto de Ejecucién Material de las actuaciones proyectadas, asciende a un importe de
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

(7.417,93 €), tal y como se describe en el presente documento.

En Mérida, a 22 de ABRIL de 2024
El Ingeniero Téc ickc_)_l\ndustrial

Documento visado con nimero: CC00415/24 y CSV n° V-UWLXX72CDPZESCIS verificable en http

Edo.: Alonso Ba O/Barrena.
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PLANOS
crupo IBERDROLA
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NUEVO CST
ORANGE ALDEA MORET [ - y ’ :
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(a instalar por cliente [ : 12 ml nueva canalizacion e
' 34 ml de conductor [

y ceder a i—DE)
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CABLE UNIPOLAR CON AISLAMIENTOS SECO DE ETILENO CONEXION A TIERRA PANTALLA CABLES AISLADOS
PROPILENO DE ALTO MODULO Y CUBIERTO DE POLIOLEFINA
(HEPRZ1) PARA REDES DE A.T HASTA 30 KV I paninlia methicas

. campn
magnético 8
v A ¥
pantalia i
E melidica |

" corfignte en
corriants P

el conducior
inducida en las - Ic
pantallas

PR — mwtilicas ip R A i oo
== = 7
o % Ly &= ‘ Y
conductor N o
» 2

metilico b T

<

« Mo existen tensiones inducidas en los extremos del cable

« Mayor seguridad durante maniobras de mantenimiento.

1//7\ ]‘ + Circulacion de corniente puede fluir en las pantallas debido

al “loop” entre los dos puntos de aterrizamiento el cual es
cerrado a traves de la lierra fisica, reduciendo
significativamente la capacidad de conduccion de corriente.

Las pantallas de los cables aislados se conectaran en ambos extremos
solidariamente a tierra, en las estructuras de las correspondientes
celdas de linea del nuevo Centro de Seccionamiento a instalar

EMPALME CABLES CON AISLAMIENTO SECO

FANTALLA DE EMPALME CUERPO DE EMPALME TRICAPA

SOPORTE SEMICONDUCTORA EXTERNA

EATRAIBLE

Constitucion del cable: -
1.-Cubierta Exterior '
2.-Semiconductora Externa. H’_
3.-Semiconductora Interna. S
4 -Pantalla Metalica

5.-Aislamiento
6.-Conductor Al

ELECTRODO INTEGRADD

MANGUITO

CUBIERTA ELASTICA ESTANCA
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Sisterna de ejecucion para ambas tensiones: Tegnologia retractil en frio
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TERMINALES ENCHUFABLES APANTALLADOS PARA PUENTES

NI56.80.02 ACCESORIOS PARA CABLES SUBTERRANEOS DE TENSIONES
ASIGNADAS DE 12/20(24) kV HASTA 18/30(36) kV. CABLES CON
AISLAMIENTO SECO.

7 @ Conexién a tierra

e R MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO

ductora externa

©

® Manguite de empal-
me

j s

o)

@ @ Pantalla semicon-
ductora interna

NI58.20.71 MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO PARA AT (< 30kY)

® Dispositive de fija-

]
a @ a
g @ 6 cion E
b

ey » - =
® Divisor capacitivo de
tension

@ Pieza metilica de . TE T T T T s ] P = R st T

X maniobra : ¥ .
L2 PP B| Al || \

Terminal recto deslizante . L e s e o w s e o ool | 2 o v m a8 o
Terminal acodado deslizante |
CARACTERISTICAS L
Seccion con- Medidas -
Designacion Tension Intensidad ductor mm Codigo
A mm? a b c 2

TER 15/50 i 5 240 | 34 | 55 5687100 CARACTERISTICAS

TEA 18/50 504l 240 34 54 5687101

TEA 38/50 36 400 29 | - : 5687106 Los manguitos de empalme de aluminio cumpliran con la NI 58.20.71, salvo las caracteristicas dimensionales

del manguito de seccion 400 AL, que tendra las dimensiones siguientes:
TE = Terminal R =Recto A = Acodado
1§ = Para conector enchufable C 1 § 38 = Para conector enchufable C 3 § Secaion A+ 012 B =0
- i2 3 b
50 = Seceién del conductor, en mm’ esdgeeaciiin canduibanAl P o E ; Lil
UTILIZACION Iberdrola mm? mim min — mm
En terminaciones de cables subterrancos con aislamiento seco de AT hasta 30 kV, para puen- ME PP 150 Al * 150 15.5 254 0.11 64 133
tes de enlace entre celdas y transformadores en los CT, en interior. ME PP 240 A] # 240 19 ’5 32 I 0’13 64 133
ME PP 400 Al 400 26,0 40 E 0,16 87 185
? Los manguitos de secciones de 150 Al y 240 Al son los mismos que los utilizados en conductores de
TERMINALES ENCHUFABLES EN T, ATORNILLADOS aluminio de los cables de BT (Ver Fichas BTS-12)

SISTEMA DE COMPRESION : Punzonado profundo en matriz cerrada

ORDEN DE COMPRESION : Ver figura

Capuchén semiconductor

Divisor capacitivo de |
tensién (punto de com-—
probacién)

Tapén aislante
Tornillo de fijacién C >

(conexidn)

®e

Pantalla semiconductora
externa

Manguito de empalme de
conexioén.

UTILIZACION

Pantalla semiconductora
interna " . ;
Conductores de alurmnio de los cables subterraneos con aislamiento seco de AT hasta 30 KV,

inclusive.

Conexidén a tierra

Deflector de campo

@O @ ©® @ ®O

Aislamiento (cuerpo
aislante)
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Dimensiones basicas de los terminales en T, en mm

Tipo de conectador/ ) ; Superficie de
pasatapas a (max) |b (max) - contacto

TET2R/24 /150 T
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T - 1 2
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El Ingeniero Autor del Proyegto
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CANALIZACION ENTUBADA CON 4 TUBOS DE @ 160 mm en Calzada CANALIZACION ENTUBADA CON 4 TUBOS DE @ 160 mm en Acerado / Tierra
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NI52.95.03 TUBOS DE PLASTICO CORRUGADOS PARA CANALIZACIONES DE NI29.00.01 CINTA DE POLIETILENO PARA SENALIZACION SUBTERRANEA
REDES SUBTERRANEAS. (EXENTOS DE HALOGENOS) DE CABLES ENTERRADOS
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Tubo rigido corrugado 3
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CARACTERISTICAS F
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Tubos normalizados Tapones normalizados §

Designacion Diametro Tolerancia | Diametro interior Designacion Utilizacion ‘é
Iberdrola exterior mm minimo Iberdrola Tipo de tubo &)
mm mm . ?

TC90/R 90 +1.7 67 TA-TC 90 90 CARACTERISTHIAS N
TC160/C 160 +2.9 120 TA-TC 160 160 8
TC160/R 160 +20 120 TA-TC 160 160 Designacion Anchura Espesor Lado triangulo N
TC 200/C 200 + 3.6 150 TA-TC 200 200 Iberdrola Color cm min cm %
IC 200R 20 130 150 Ta-1C 200 20 CP-15 Amarillo-naranja vivo 154 0,5 0,1+ 0,01 10,5+ 03 z
>

TC =Tubo corrugado TA =Tapon C=Curva R =Rigido _ o S
90. 160 6 200 = Diametro nominal tubo , en mm CP = Cinta de polietileno 15 = anchura en cm @
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CRUCE CON CANALIZACION DE GAS

SECCION
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La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas sera de 1 m.
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CRUCE CON CANALIZACION DE AGUA
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Co [egio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Caceres

22 de abril de 2024

VOLANTE DE DIRECCION DE OBRAY
DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. ha designado al Colegiado D. Alonso Barroso
Barrena (Colegiado n° 890), de la empresa SEYCEX Ingenieria, S.L., Coordinador de
Seguridad y Salud, asi como Director Técnico de la obra basada en el proyecto para
“ACOMETIDA EN MT, 13,2/20 KV, D/C (ENTRADA Y SALIDA) A NUEVO CS
DELCENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION DE CACERES”.

Fdo.: Alonso Barroso Barrena

(Colocu~dao N0 OQN)
COLEGIOOFICIADE PERITOSEINGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES

N°.Colegiado.: 890

BARROSO BARRENA, ALONSO
VISADO N°.: CC00415/24

DE FECHA: 25/04/2024
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