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DECLARACIQN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE
APLICACION (articulo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico)

D./D?. Carlos Jover Rodriguez

con DNI nimero: 26742924 - L Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad
colegiado en el Colegio de Ingenieros de Malaga

con numero de colegiado: 5820

Que en relacion al proyecto redactado y cuyos datos se indican a continuacion:

Denominacién del proyecto: PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE, SITUADO EN AVENIDA
RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
BADAJOZ (BADAJOZ)

Emplazamiento de la instalacion: AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0,
06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ)

Titular de la instalacion: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU

N.I.F.: B82846817

DECLARO:

Que el proyecto técnico anteriormente referenciado cumple con toda la normativa que le

es de aplicacion a las instalaciones contenidas en el mismo.

Fecha y firma electronica del redactor del proyecto
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Hoja resumen de proyecto

R-distribucion

Titulo del proyecto

Emplazamiento del Proyecto

Proyecto encargado por

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION LINEA
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE, SITUADO
EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ)

Domicilio a efectos de notificaciones:
Paseo fluvial n°15, planta 7. CP: 06011 Badajoz (Badajoz).

Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U
CIF: B-82.846.817

Caracteristicas de la instalacion

Linea Subterrédnea de media tension

Clase de linea Origen Final
Subterréanea Arqueta A2 N°1 a instalar CD 67827 "S.ROQUE_10"
Tension Longitud (m) Conductor
Material Seccién (mm?)
20 kv 510 RH5Z1 240
Afec_cién del Tipo de pavimento Longitud (m) Anchura (m)
pavimento

No Calzada - -

Si Acera 2 0,5

No Tierra - -

Proyecto de ejecucion
Presupuesto Total 19351,29 € Presupuesto obra civil 1689,90 €

Descripcién

- Desmantelado de 474 metros de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al Seco y desconexion en celdas de MT.

- Instalacion de 2 arquetas A2.

- Realizar tendido de 510 metros de nueva extension de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al desde PCR en nuevas
arquetas A2 a instalar con LSMT existente con cadena eléctrica BADAJOZ\20\NORTE_1 hasta CD 67827
"S.ROQUE_10" y conexiones en celdas de MT de ambos CT afectados.

Afecciones:

- Ayuntamiento de Badajoz

Tiempo estimado de ejecucién

- Se estima una duracién de las Obras de unos 30 dias

Péagina 2 de 46



ecointegral @ G-distribucion

Indice general

Hoja resumen de ProyECtO ..........cccuuuuuuiiiieeeeeieeeiiieee e e e e e e e e e e e 2
AV, 0 T TP 4
Pliego de CONICIONES..........cccvvuuiieiiiiiie e e s 10
Calculos JUSLITICAtIVOS ........ceeeeiriiiiiii e e e 12
Estudio Basico de Seguridad y Salud.............ccoeeiiiiiiiiiiiiieeee, 18
Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion .................... 29
g =T U =Y o 42
=T LR 46

Péagina 3 de 46



ecointegral @ @-distribucion

Memoria

1. Antecedentes y justificacion del proyecto............cccceeeeviiiiiiiiiiiiieenene, 5
2 o (o1 o) (] P 5
3. Emplazamiento y ubicaCion .............ccouiiiiiiiiiiiii e 5
4. Descripcion del trazadodelalinea .........coooevveeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 5
5. Declaracion responsable...........c.ooueiiiiiiiiiiie e 6
6. Reglamentacién y normativa aplicable ... 6
7. Organismos afectados ...............ooiiiiiiiiii i 6
8. Clasificacion del suelo.............ouueiiiiiiiiii e 7
9. Relaciones de bienes y derechos afectados............ccccccoeeviiiiiiiiiiinnnnnnn... 8
10. Caracterfsticas de la Ifn€a............coovrriiiiiiiiiii e 8
11. Resumen del Proyecto .........oeiieieeiiiiieiicce e 9
L2 e Vol 1§ o U URRPPPPPRR 9

Péagina 4 de 46



ecointegral @ G-distribucion

1. Antecedentes y justificacion del proyecto

La finalidad del presente proyecto es la reforma de la LSMT "NORTE_1" de 20 kV entre la arqueta
A1 N°1 existentey el CD 67827 "S.ROQUE_10" para la solicitud de una variante, en el .M. Badajoz
(Badajoz).

2. Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta con el objeto
de mejora de suministro en la zona:

- La ejecucion de un nuevo tramo de linea subterranea en simple circuito de la linea
"NORTE_1" de tension 20 kV, en adelante LSMT.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se
aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension y en el articulo 5 de la ITC-RAT 20, del
Real Decreto 337/2014 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, este proyecto técnico administrativo
complementa al documento DYZ10000 Proyecto Tipo Linea Subterrdnea Media Tensién en todos
los aspectos particulares de la instalacion a ejecutar, estableciendo las caracteristicas a las que
tendréd que ajustarse dicha instalacion con el fin de obtener Autorizacidon Administrativa Previa y
Autorizacion Administrativa de Construccion por parte del -.

El titular y propietario de la instalacién objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribucién con C.I.F. B-82846817 y domicilio a efecto de notificaciones en Paseo fluvial n°15,
planta 7. CP: 06011 Badajoz (Badajoz).

3. Emplazamiento y ubicacién

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en Avenida Ricardo Carapeto
Zambrano, 0, 06008, en el término municipal de Badajoz, provincia de Badajoz. Su situacién exacta
figura en los planos adjuntos.

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicacién

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso
INCIOLSMT ARQUETAAZIFTA 1 677924 | 4305309 ETRS89/29
FIN, ?%BSE_%?N 713306 | 4308392 ETRS89/29
e O,\/ClEDRélffSS_‘EOQUE .. 713306 | 4308392 ETRS89/29

4. Descripcion del trazado de la linea

El tramo de LSMT a desmantelar partird desde la Arqueta A1 N°1 existente hasta el CD 67827
"S.ROQUE_10" cuyo recorrido sera por la Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 06008, con cable
RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al y una longitud de 474 metros.

La nueva extension de LSMT a instalar partird desde las arquetas A2 N°1 y A2 N°2 a instalar hasta
el CD 67827 "S.ROQUE_10" cuyo recorrido serad por la Avenida Ricardo Carapeto Zambrano,
06008, con cable RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al.

Para ver el trazado y canalizaciones, consultar planos adjuntos.
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5. Declaraciéon responsable

El objeto del PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSION PARA VARIANTE, SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ), es establecer y justificar todos los datos
constructivos que permitan la ejecucion de la instalacion y al mismo tiempo exponer ante los
Organismos Competentes que la instalacién que nos ocupa relne las condiciones y garantias
minimas exigidas por la reglamentacién vigente, con el fin de obtener la Autorizacion
Administrativa Previa y Autorizacion Administrativa de Construccién, asi como servir de base a la
hora de proceder a la ejecucion de dicha instalacion.

6. Reglamentacion y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en el proyecto tipo DYZ10000.

Adicionalmente se considera valida la normativa autonémica y/o municipal que aplica en nuestro
proyecto.

e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural (EHE-08).
e ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. (D.O.E. 57, de 16 de mayo de 1995).

e Decreto 73/1996, de 21 de mayo, sobre las condiciones técnicas que deben cumplir las
instalaciones eléctricas en la Comunidad Auténoma de Extremadura, para proteger el medio
natural. (D.O.E. n°61, 28 de mayo de 1996).

e Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y
puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales (D.O.E. N° 48, de 27-04-04).

e Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de adecuacion
de las lineas eléctricas para la proteccién del medio ambiente en Extremadura. (D.O.E. n°48, 27
de abril de 2004).

e Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacion
Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura (D.O.E. 86, de 6 de mayo de 2011).

e Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura. (D.O.E. n°81, 29 de abril de 2015).

e Resolucién de 05/12/2018, de la direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa
Distribucion Eléctrica, SLU

e Resoluciéon de 29/01/2021, de la Direccién General de Industria y de la Empresa, por la que se
aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribucion Redes Digitales, SLU
(BOE 15/02/2021)

* Reglamento 2016/364 de 01/0715, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al
fuego de los productos de construccion.

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

7. Organismos afectados

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizaran siempre con la correspondiente y
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del
Ayuntamiento, coordindndose con los diferentes servicios publicos que puedan verse afectados por
la nueva obra.
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Los organismos afectados por la instalacion proyectada son:

G-distribuciéon

Ayuntamiento de Badajoz Ejecucion de LSMT

8. Clasificacion del suelo

El tipo de suelo en el cual serén ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto sera suelo
urbano segun el Plan General de Ordenacion Urbana de Badajoz.

CLASES DE SUELO

 SUELO URBANO
| SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
~ SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
SUELO NO URBANIZABLE
SISTEMAS GENERALES Y OTROS
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9. Relaciones de bienes y derechos afectados

Tabla. Relacién de vias publicas afectadas por la linea subterranea

Datos de la finca longitud
Término I Clase Uso principal
municipal Via Publica (m)
, Avenida Ricardo Carapeto
Badajoz Zambrano, 06008 Urbano Arquetas A2 2

10. Caracteristicas de la linea

10.1. Descripcién de la linea y elementos a instalar

- Desmantelado de 474 metros de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al Seco y desconexion en celdas
de MT.

- Instalacion de 2 arquetas A2.

- Realizar tendido de 510 metros de nueva extension de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al desde
PCR en nuevas arquetas A2 a instalar con LSMT existente con cadena eléctrica
BADAJOZ\20\NORTE_1 hasta CD 67827 "S.ROQUE_10" y conexiones en celdas de MT de ambos
CT afectados.

10.2. Conductores

Conductor tipo RH5Z1 de seccion 240 mm? y tension 18/30 kV.

Se ajustaran a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se tomara
como referencia la norma GSC001 Technical specification of medium voltage cables with rated
voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36) kV and 20/34,5(37,95)
kV.

10.3. Canalizaciones

El cable se dispondra bajo tubo de PE de 200 mm de didmetro, tomando como referencia la norma
CNLOO02 Tubos Polietileno (Libres de halégenos) para canalizaciones subterraneas y la canalizacion
seguira las indicaciones de los croquis adjuntos en los planos.

10.4. Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-LAT 06,
las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribucién en Alta Tensién de Un = 36 kV
NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros 6rganos competentes de la Administracion
o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables
subterraneos de MT.
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. Tipo

Linea subterranea de media tensidn (corriente alterna

. Finalidad

. Origen

Arqueta A2 N°1 a instalar

. Final

CD 67827 "S.ROQUE_10"

.M

. Tensién

. Longitud Total Proyectada

©N|jo v~ lwiN

. Nimero de circuitos

0.

Namero de cables

Tres por circuito

10. Material conductor

11. Tension del cable subterréneo

12. Seccién

12. Conclusién

La presente memoria y los documentos, que se acompainan, creemos, seran elementos suficientes
para poder formar juicio exacto de la instalacién proyectada, y pueda servir de base para la
tramitacion del expediente de autorizacion, que esta Compafia desea obtener.

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Pliego de Condiciones

1. ODbjeto Yy alCanCe ........couuiiiiiiie e 11
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1. Objeto y alcance

Para la ejecucién de los trabajos de construccion de la LSMT objeto del presente proyecto se seguira
lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo DYZ10000.

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga

Péagina 11 de 46



ecointegral @ G-distribucion

Célculos Justificativos

1. Linea subterranea de media tenSiON ........c.veuiieiieeiieeee e 13
1.1, CAICUIOS @lECTIICOS .. oo 13
1.2. Caracteristicas eléctricas del conductor...........cccooeeiiiiiiiiiiennnnn. 13
1.3. Intensidades maximas admisibles para el cable.......................... 13
1.4. Pérdidas de potencia.......ccouuvviiiiiiiiiiii e 15
1.5, Calda de teNSION ... .o 16
1.6. Potencia a transportar..........cccccvviiiiiiiiii 16

Péagina 12 de 46



ecointegral

G-distribucion

1. Linea subterranea de media tension

1.1. Calculos

eléctricos

Se trata de justificar que la eleccion del conductor de media tensidn supera las necesidades de la
red, en lo que se refiere a intensidad méxima admisible, caidas de tensién, capacidad de transporte
y pérdidas de transporte.

Datos de la instalacion:

Tensién nominal en

G QU OS - e e e 1

Cable subterraneo

RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al

ATSIAMIENTO L. 18/30 kV
CondUCOres PO CIFCUITO ....oooeiiei i 3
FreCUBNCIA ...ooiiiiii 50 Hz
Factor de potencia (desfavorable)...............oiiiiiii e, 0,8
(ol g o1 (U To USRS PP 510 m

1.2. Caracteristicas eléctricas del conductor

A continuacion, se detallan las caracteristicas eléctricas del cable a emplear en la LSMT objeto del

presente proyecto.

Seccién Resistencia Resistencia Reactancia
Cable nominal maxima a 20 °C maxima a 90 °C cable 18/30 kV

(mm?2) (Q/km) (Q/km) (/km)
RH5Z1 240 0,125 0,160 0,114

1.3. Intensidades maximas admisibles para el cable

1.3.1.

Intensidad maxima admisible para el cable en servicio permanente

Los conductores de XLPE de aluminio directamente enterrados y los entubados admiten una
intensidad permanente segun ITC-LAT 06:

Seccién nominal
de los conductores
mm?

Intensidad méxima admisible, |, en A
(Cables unipolares en triangulo en contacto)

240

320

* Un Unico circuito enterrado a 1 metro de profundidad, temperatura del
terreno de 25°C y resistividad del terreno de 1.5 -m/W.
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La intensidad admisible permanente del conductor se calculara por la siguiente expresion:

lygm =1-Fct-Fcrt-Fca- Fcp

Donde:
ladm Intensidad méaxima admisible en servicio permanente, en A.
I Intensidad del conductor sin coeficientes de correccién, en A.
Fct Factor de correccion debido a la temperatura del terreno, 1.

Fert Factor de correccion debido a la resistividad del terreno, 1.
Fca Factor de correccion debido a la agrupacion de circuitos, 0,75.

Fcp Factor de correccién debido a la profundidad de soterramiento, 1.

Para el tipo de instalacién objeto de este proyecto la intensidad maxima admisible permanente
en los conductores sera:

1.3.3. Imigaam=1 Fer Feq* Fere  Fop =320 x1x1x0,75x 1 = 240,00 A

1.3.4. Intensidad méxima admisible para el cable en cortocircuito

Partiendo de la potencia méxima de cortocircuito de la red, la corriente de cortocircuito se obtendra
a partir de la siguiente expresion:

lcc, = Sec
J3-u
Dénde:
lccs = Intensidad de cortocircuito trifasica, en kA.
See=  Potencia de cortocircuito de la red, en MVA.
U= Tension de linea, en kV.

A continuacion se indica la intensidad de cortocircuito para la red en estudio:

U (kv) Scc (MVA) lcc3 (kA)

20 500 14,43

Para tiempos de cortocircuito cortos la intensidad maxima admisible por un conductor vendra dada
por la férmula del calentamiento adiabatico:

Lecs agm = K -

-
a

Donde:
lecs Adm. Intensidad de cortocircuito trifasico calculada con hipétesis adiabatica en el
conductor, en amperios.
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S Seccion del conductor, en mm?.

K Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de
aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un
cortocircuito de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con
aislamiento XLPE. K=94 A/ mm? suponiendo temperatura inicial antes del
cortocircuito de 90 °C y maxima durante el cortocircuito de 250 °C.

tece Duracion del cortocircuito, en sequndos.

A continuacion se indica el valor de cortocircuito maximo admisible del conductor especificado en
el presente proyecto:

Tabla. Corrientes de cortocircuito admisibles en los conductores de secciones normalizadas, en kA

Seccién del Duracién del cortocircuito (s)

conductor
i 0,1 02| 03| 05| 06 1,0 1.5 20 | 25 | 3,0
150 446 | 31,5 25,71 199 | 18,2 | 14,1 11,51 100 | 89 8,1
240 71,3 1 504 | 412|319 (291 226 | 184 | 16,0 | 143 | 13,0
400 1189 | 84,1 | 68,6 | 53,2 | 485 | 37,6 | 30,7 | 26,6 | 23,8 | 21,7

El tiempo maximo de duracion del cortocircuito previsto es de 1 segundo, siendo la intensidad
correspondiente de 22,6 KA.

La intensidad méxima de cortocircuito de la red I3 (kA) sera inferior a la calculada I adm (KA).

1.3.6. ez (kA) = 14,43 KA < lccagm (KA) = 22,6 KA.

1.4. Pérdidas de potencia

Se analizaran las pérdidas de potencia por efecto Joule en la linea calculadas de acuerdo a la
siguiente expresion:

AP =3-Rgy-L-I?

Siendo:
AP Perdidas de potencia por efecto Joule
R7o Resistencia del conductor a 90°C en Vkm.
L Longitud de la linea, en km.

| Intensidad de la linea, en amperios.
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Para el tramo objeto de este proyecto se obtiene:

1.4.2. AP=3-Rgy-L-1> =14100,48 W

1.5. Caida de tensién

La caida de tensién en el punto final (L) del tramo proyectado se calcula mediante la siguiente
expresion:
PL
AU =—- (Rgg + X - tan ¢) en valor absoluto
PL
10-U

AU(%) = ~+ (Rgg + X - tan @) en valor porcentual

Donde:
AU Caida de tension, en V.

P Potencia a transportar, en kW.

L Longitud de la linea, en km.

U Tension nominal de la linea, en kV.

Roo Resistencia del conductor a 90°C en ¥km.
X Reactancia de la linea, en Q /km.

) Angulo de desfase, en radianes.

Para el tramo objeto de este proyecto se obtiene:

152. AU =22 (Rgo+X-tang) = 41,64V

153, AU(%) =5 (Rog + X -tang) =0,21 %

1.6. Potencia a transportar

La potencia maxima a transportar vendra determinada por la siguiente expresion:

Prsx = \/§ U+ Lpax - COS Prpeq
Siendo:
Prax Potencia méxima a transportar, en kW.

u Tension nominal de la linea, en kV.
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Imax Intensidad méaxima admisible del conductor, en A.

COSPmed Factor de potencia medio de las cargas receptoras.

La potencia maxima a transportar sera:

1.6.2.  Ppax = V3 ULy * COS Qpoq = 6651,08 kW

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga

Péagina 17 de 46



ecointegral MR G-distribucion

Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. ODJBLO e 19
2. Caracteristicas de la obra y Situacion .............ccccoevvviiiieiiiiie e, 19
3. Obligaciones del contratista.............ccccooeeiiiiiiiiiii e, 19
4. Actividades DASICas..........cccoeeuiiiiiiiiiiie e 19
5. Identificacion de MeSgOS..........cceevuiieeiiiiie e 20
6. Medidas PreveNtiVas ............eeieuiiiii e 23
7. Normativa aplicable.............ooeeeeiiii e 26

Péagina 18 de 46



ecointegral MR G-distribucion

1. Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas
correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes
a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Articulo 6 del RD
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las Obras de
Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o0 una
empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador autébnomo, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta
designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

2. Caracteristicas de la obra y situacién

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA
VARIANTE, SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ) en la que se realizaran las siguientes actuaciones:

- Desmantelado de 474 metros de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al Seco y desconexion en celdas
de MT.

- Instalacion de 2 arquetas A2.

- Realizar tendido de 510 metros de nueva extension de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al desde
PCR en nuevas arquetas A2 a instalar con LSMT existente con cadena eléctrica
BADAJOZ\20\NORTE_1 hasta CD 67827 "S.ROQUE_10" y conexiones en celdas de MT de ambos
CT afectados.

3. Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la
empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el
trabajo", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones que
se adjuntan en el estudio basico.

4. Actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1. Tendido de cable subterraneo (LSMT)

- Desplazamiento de personal.
- Transporte de materiales y herramientas.
- Aperturay acondicionamiento de zanjas para el tendido de cables.

- Tendido de cables subterraneos por canalizaciones nuevas y existentes.
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- Realizacién de conexiones de cables subterraneos con la aparamenta eléctrica.

- Reposicion de tierras, cierre de zanjas, compactacion del terreno y reposicién del pavimento.
- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red.

- Operaciones especificas para realizar trabajos en tensién con procedimientos definidos.

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

- Empalme de nuevas lineas con redes existentes.

5. Identificacion de riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

5.1. Riesgos laborales

LSMT

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos

- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

x| X| X| X| X| X| X| X

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulacién manual

Por manipulacién con aparatos elevadores

X[ X| X| X

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias X

- Choques y golpes
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Contra objetos fijos y moviles
Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Atrapamientos
Con herramientas
Por maquinaria o mecanismos en movimiento
Por objetos
- Cortes
Con herramientas
Con maquinas
Con objetos
- Proyecciones
Por particulas solidas
Por liquidos
- Contactos térmicos
Con fluidos
Con focos de calor
Con proyecciones
- Contactos quimicos
Con sustancias corrosivas
Con sustancias irritantes
Con sustancias quimicas
- Contactos eléctricos
Directos
Indirectos
Descargas eléctricas
- Arco eléctrico
Por contacto directo
Por proyeccion
Por explosion en corriente continua
- Manipulaciéon de cargas o herramientas
Para desplazarse, levantar o sostener cargas
Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

C-distribucion

LSMT

XX X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X X X X X
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- Riesgos derivados del trafico
Chogue entre vehiculos y contra objetos fijos
Atropellos
Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos
- Explosiones
Por atmosferas explosivas
Por elementos de presion
Por voladuras o material explosivo
- Agresion de animales
Insectos
Reptiles
Perros y gatos
Otros
- Ruidos
Por exposicion
- Vibraciones
Por exposicion
- Ventilacién
Por ventilacion insuficiente
Por atmosferas bajas en oxigeno
- lluminacion
Para iluminacion ambiental insuficiente
Por deslumbramientos y reflejos
- Condiciones térmicas
Por exposicion a temperaturas extremas
Por cambios repentino en la temperatura

Por estrés térmico
5.2. Riesgos y dafnos a terceros

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacién vial

C-distribucion

LSMT

x| X| X| X| X

X X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

LSMT

Péagina 22 de 46



ecointegral MM G-distribucién

LSMT
Por la proximidad de zonas habitadas X
Por presencia de cables eléctricos con tensién X
Por manipulaciéon de cables con corriente X
Por la existencia de tuberias de gas o de agua X

6. Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1. Prevencién de riesgos laborales a nivel colectivo

Se mantendra el orden y la higiene en la zona de trabajo.
Se acondicionaran pasos para peatones.
Se procedera al cierre, balizamiento y sefalizacion de la zona de trabajo.

Se dispondra del nimero de botiquines adecuado al nimero de personas que intervengan en
la obra.

Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefalizadas.

Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las
definitivas.

Se revisara el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente, antes de
iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién provisional.

Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajara sobre las mismas de la siguiente
manera:

o So6lo podra subir un operario.

o Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

o Labase de la escalera no sobresaldra mas de un metro del plano al que se quiere acceder.
o Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.

o Las herramientas se subiran mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

o Sise trabaja por encima de 2 m utilizara cinturén de seguridad, anclado a un punto fijo
distinto de la escala.

Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y zécalo.

Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas
suspendidas.

La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables, etc.) sélo sera
manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por encima de
la zona de trabajo.

Las maquinas de excavacion dispondran de elementos de protecciéon contra vuelcos.

Péagina 23 de 46



ecointegral MM G-distribucién

Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se
trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.
Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
En todas las maquinas los elementos moéviles estaran debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes, aceites
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipulardn siguiendo las instrucciones de los
fabricantes.

Los armarios de alimentacion eléctrica dispondran de interruptores diferenciales y tomas de
tierra.

Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas hiimedas
0 muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal deberad haber recibido una formacion general de seguridad y ademas el
personal que deba realizar trabajos en altura, formacién especifica en riesgos de altura

Por trabajos en proximidad de tensién el personal que intervenga debera haber recibido
formacioén especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto estado
de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se montara la proteccién pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para evitar atmdsferas
nocivas.

Se colocaran valvulas antirretroceso en los manémetros y en las cafias de los soldadores.

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas de
trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por personal
especializado.

Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerira tener un
conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y caracteristicas de
la obra (adicional o socorro).

Se retirara la tension en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte
visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas
operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se necesite.

Sélo se restablecera el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la completa seguridad
de que no queda nadie trabajando.

Para la realizacion de trabajos en tension el contratista dispondra de:
o Procedimiento de trabajo especifico.
o Material de seguridad colectivo que se necesite.

o Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

O

Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.
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6.2. Prevencién de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccién individual que
se relaciona y que tiene la obligacion de utilizar dependiendo de las actividades que realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.

Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre diferentes niveles.

Guantes de proteccion para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias
quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albafileria, etc.
Gafas de proteccion para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de:
o Arco eléctrico.
o Soldaduras y oxicorte.
o Proyeccién de particulas sélidas.
o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccion acustica.
Proteccion contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos autébnomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3. Prevencién de riesgos de dafos a terceros

Vallado y proteccién de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso.

Sefalizacion de calzada y colocaciéon de balizas luminosas en calles de acceso a zona de
trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

Riesgo periddico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.
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7. Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacion de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a
los menores.
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Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en
las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
el trabajo de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se requla el depdsito
de las comunicaciones de designaciéon de delegados y delegadas de prevencién y constitucion
de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6
de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus
instrucciones técnicas complementarias.
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Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones, modificaciones y
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el trabajo
de la construccién y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de 1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, gue modifica
y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad
e higiene en la construccién y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento de
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccion de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccién contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevaciéon y manutencion, referente a grias méviles autopropulsadas.

Convenios colectivos.
Ordenanzas municipales.

Instruccién general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud
laboral de la empresa contratante.

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Objeto

El presente documento constituye el estudio de construccién de residuos de construcciéon y
demolicion para el presente proyecto de acuerdo con el articulo 4.1 del RD 105/2008.

La gestion de los residuos generados en cada obra se realizard segun lo que se establece en la
legislacion vigente basada en la legislacion nacional y complementada con la legislacion
autonomica.

2. Reglamentacion

Ley 7/2022: Lista Europea de Residuos "lista establecida en la Decision 2014/955/UE de la
Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la gue se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre
la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo”

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
deposito en vertedero.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminacion y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizaciéon de
materiales naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones de relleno y obras distintas
a aquéllas en las que se generaron.

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Normas particulares de E-DISTRIBUCION y Grupo ENEL.
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3. Residuos de construccién que se generan en la obra (segin
Decisiéon 2014/955/UE)

3.1 Tipos y estimacién de residuos

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes
cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a
la lista europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley

7/2022.

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o bioldgicas significativas.

1.TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07

| RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera

| 17 02 01 Madera |
3. Metales

X | 170401 Cobre, bronce, laton
X | 170402 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafo
17 04 06 Metales Mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel

| 2001 01 Papel |
5. Plastico

| 17 02 03 Plastico |
6. Vidrio

| 17 02 02 Vidrio |
7. Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01]

| RCD: Naturaleza pétrea |

1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
0104 07
0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigdn
| X | 170101 Hormigon
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
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170102 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos

17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las|
especificadas en el cédigo 17 01 06.

4. Piedra

17 09 04 | RDC mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

| RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (en adelante SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demoliciéon que contienen SP’s

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras gue contienen SP’s

170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas gue contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDC mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

3.1.1 Estimacién de la cantidad de residuos que se generaran en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:

- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)

- Residuos de actividades de nueva construccion

- Residuos procedentes de demoliciones
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NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia demuestra que
se pueden usar datos estimativos estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m?

construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m?.

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de

residuos Nivel II.

La estimacion completa de residuos en la obra es la siguiente:

Volumen de excavacién 1,32|m3 | 1,929|Tn
1. Obra civil
Cod. LER Cantidad Unidad Precio Importe
11 Movimientos de tierra 0,996 m3 6,00 5,98|
v 17 0504 Tierras sobrantes 0,996|m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 1,494]Tm
1,2 Cimentaciones
17 01 01 Volumen total hormigéon en masa O,18|m3 0,19 m3 9,00 1,70
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 0,189 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) O,4347|Tm
2. Montaje de las instalaciones
Cod. LER
2,1 T 1704 11 Cables 0,75|m3 12,60 9,39
Aluminio-acero 0,678 Tm
cobre 0,000 Tm
acero y fibra dptica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,746 Tm
2,2 170405 Hierroy acero 0,00|m3 64,56 0,00
Herrajes 0,000 Tm
Estructuras de los apoyos 0,000 Tm
Picas de puesta a tierra 0,000 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,3 170202 Vidrios
Aisladores 0,000 Tm 0,00|m3 51,55 0,00
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,47 170203 Plasticos 0,00[Tm 51,55 0,00
Salvapajaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1,050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
2,5' 200101 Papel y cartén 0,00|m3 12,60 0,00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesorios 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00
Total Residuos generados 17,07

** Residuos peligrosos producidos en la construccion de un proyecto de similares caracteristicas

4. Medidas para la prevencién de generaciéon de residuos

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para
conseguir esta reduccion, se han seleccionado una serie de medidas de prevenciéon que deberan

aplicarse durante la fase de ejecucion de la obra:

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacién con
los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direcciéon Técnica.
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b) Se deberad optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

C) Se preverd el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

d) Utilizacion de elementos prefabricados.
e) Las arenasy gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

f) Si se realiza la clasificacién de los residuos, habrd que disponer de los contenedores maés
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacién selectiva se debera llevar a cabo
en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacidon posterior
incrementa los costes de gestion.

g) Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

h) Se impedird que los residuos liquidos y orgéanicos se mezclen facilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos
adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencién y minimizaciéon de generacion de
residuos. Como medida especial, sera obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos
peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederd a su retirada selectiva y
entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccién del proyecto se deberd tener en cuenta distintas alternativas constructivas
y de disefio que dara lugar a la generacién de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptardn las siguientes medidas genéricas para la prevenciéon y
minimizacion de generacion de residuos, en distintas fases de la obra:

Prevencion en tareas de demoliciéon

En la medida de lo posible, las tareas de demolicion se realizardn empleando técnicas de
desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y
valorizacion de los residuos.

Como norma general, la demolicién se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran
en vertedero.

Prevencién en la adquisicion de materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales de
obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicién de excedentes de material al final de
la obra.

Se requerird a las empresas suministradoras que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisiciéon de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de
dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

Se realizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y
en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicién de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos de
envases en obra.

Aguellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, seran
tratados de forma que se evite su deterioro y seran devueltos al proveedor.
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Se incluird en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que
generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencién en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucién con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacion de residuos por lo que se favorecerd su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos conforme al tamafo
del moédulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboraciéon de productos en taller frente a los realizados
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida Util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero de
obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de
residuos y correcta gestiéon de los mismos.

En concreto se pondra especial interés en:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos de cimentacion.

- El hormigon suministrado serd preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentaran
utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y
nivelaciéon de la parcela, etc.

- Para la cimentacioén y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el tamafio
definitivo.

- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento,
alargando su vida util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedird su suministro con las dimensiones
justas, evitando asi sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, optimizando su solucién.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitara su suministro en las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion, evitdndose cualquier trabajo
dentro de la obra a excepcion del montaje de los kits prefabricados.

- Se calcularad correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra
proyectada.

- El material se pedird para su utilizacion mas o menos inmediata, evitando almacenamiento
innecesario.

Prevencién en el Almacenamiento en Obra
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposicidon a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o
materiales, etc.
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Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales
que se recepciéon en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga
para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de
manipulado.

Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactara la disminucién y devolucion de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se
potenciara la utilizacién de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Asi mismo
se convendra la devolucién de los materiales sobrantes que sea posible.

5. Medidas de separacién en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su valoracion
posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 2,00T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y cartén 0,50T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilizacién, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran las siguientes
medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y
para cada fraccién se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, coédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacién de estos Ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

Péagina 36 de 46



ecointegral @ G-distribucion

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, ésta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion
de RCD externa a la obra.

6. Operaciones de reutilizacién, valorizaciéon o eliminacién a
gue se destinaran los residuos en la obra

6.1 Reutilizacién en la misma obra:

Es la recuperaciéon de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones
posibles.

Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algun tratamiento.

Se potenciard la reutilizacion de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible,
asf como la devolucién de embalajes, envases, etc.

6.2 Valorizacién en la misma obra:

Son operaciones de deconstruccion y de separacion y recogida selectiva de los residuos en el mismo
lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizaciéon de los residuos, ya que
facilitan el reciclaje o reutilizacion posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar residuos
potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

6.3 Eliminacién de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una empresa de
gestién y tratamiento de residuos autorizada para la gestion de los mismos.

7. Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto
de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con
el acuerdo de la direccion de la obra.

Para una correcta gestion de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones
para su almacenamiento y manejo:

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plasticos...).
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigon.
- Contenedores para residuos urbanos.

A continuacion, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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8. Pliego de condiciones

Con caréacter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relacién con el almacenamiento, manejo vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los RCD en obra.

Gestién de RCD

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificaciéon con arreglo a la lista
europea de Residuos establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre
de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley 7/2022.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
gue cumpliran las especificaciones.

Certificaciéon de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién de la obra y a la Propiedad los certificados
de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.

Con caracter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucion de la obra (se marcan
aquellas gue sean de aplicaciéon a la obra).
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Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan.

El depdsito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m?, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores o0 acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de
un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas
de residuos. Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacion
ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestiéon de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizaciéon
autondémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente. Se llevard a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y
autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos
de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la lista
europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, publicada por Ley 7/2022.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros
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Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacién y a contaminaciéon con otros materiales
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9. Presupuesto

R-distribucion

Volumen de excavacién 1,32|m3 I 1,929|Tn
1. Obra civil
Céd. LER Cantidad Unidad Precio Importe
1,1 Movimientos de tierra 0,996 m3 6,00 5,98
v 17 0504 Tierras sobrantes 0,996|m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 1,494]Tm
1,2 Cimentaciones
" 170101  Volumen total hormigén en masa | 0,18|m3 0,19 m3 9,00 1,70
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 0,189 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) I O,4347|Tm
2. Montaje de las instalaciones
Cod. LER
217 170411 Cables [ o75]m3 12,60 9,39
Aluminio-acero 0,678 Tm
cobre 0,000 Tm
acero y fibra optica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,746 Tm
2,2 170405 Hierroy acero 0,00|m3 64,56 0,00
Herrajes 0,000 Tm
Estructuras de los apoyos 0,000 Tm
Picas de puesta a tierra 0,000 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,3 170202 Vidrios
Aisladores 0,000Tm |  0,00[m3 51,55 0,00
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
2,47 170203 Plasticos [ o00tm 51,55 0,00
Salvapajaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1,050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
2,5' 2001 01  Papel y carton 0,00|m3 12,60 0,00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesorios 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00
Total Residuos generados 17,07
** Residuos peligrosos producidos en la construccion de un proyecto de similares caracteristicas

Badajoz, agosto de 2024

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Presupuesto
1. PreSUPUESO DASE .......cuuiiieieieiie e 43
2. Presupuesto de parte afectada de dominio publico ............cccoeeveeinnnnil. 45
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1. Presupuesto base

C-distribucion

LSMT
Unidad Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
ub IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT 1,00 59,41 59,41
ub PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 1,00 246,08 246,08
UD | ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT 1,00 146,92 146,92
UD | VERIF PREVENTIVA SITIO "PRE JOB CHECK 1,00 18,51 18,51
ub COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 35,71 35,71
ub MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 70,34 70,34
UD |LMO +ICIO 300,00 1,00 300,00
UD | ARQUETA A2 DE FABRICA 2,00 720,66 1.441,31
ub LIMPIEZA DE ARQUETA 4,00 39,55 158,19
UD | CATA LOCALIZACION SERVICIOS 2,00 130,25 260,49
ub CATA DE TENDIDO/EMPALMES 2,00 58,71 117,41
M TENDIDO BAJO TUBO MT 510,00 5,45 2.778,95
ub EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGIA) 1,00 158,19 158,19
ub MANIOBRA MT, ACTIVACION PAREJA EXTRA 1,00 120,90 120,90
UD | JUEGO TERMINACIONES INTERIORES CABLE MT 3,00 114,86 344,57
UD | CALADO ARQUETA 4,00 20,58 82,31
M LIMPIEZA DE CANALIZACION CON MANDRIL 474,00 0,53 249,94
M2 | DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA 2,00 76,11 152,22
M2 | EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA O 1,00 14,06 14,06
M DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR 474,00 0,88 416,57
UD | EMPALME MIXTO TRIPOLAR 3 PLO 18/30KV-240 1,00 197,57 197,57
UD | TAPA DE FUNDICION MODELO A2 Y MARCO 2,00 346,79 693,58
UD | TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 9,00 34,54 310,83
M CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM?2 1.530,00 7,46 11.412,57
TOTAL PARCIAL LSMT| 19.334,22 €
LSMT, GESTION DE RESIDUOS
Unidad Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
UD | GESTION DE RESIDUOS 1,00 17,07 17,07
TOTAL PARCIAL GESTION DE RESIDUOS 17,07 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 19.351,29 €
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El presente presupuesto asciende a la cantidad de “DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y
UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS".

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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2. Presupuesto de parte afectada de dominio publico

Unidad Descripcion Medicién | Precio (€) Importe (€)
ubD ARQUETA A2 DE FABRICA 2,00 720,66 1.441,31
ub CALADO ARQUETA 4,00 20,58 82,31
M2 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA 2,00 76,11 152,22
M2 EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0 1,00 14,06 14,06

Total 1.689,90 €

Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U., est4 incluido
en el presupuesto de Ejecucion Material del apartado 1.

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA CENTIMOS".

Badajoz, agosto de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Planos

01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

02  EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.

03.1 ESQUEMA UNIFILAR ACTUAL.

03.2 ESQUEMA UNIFILAR PREVISTO.

04.1 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO A DESMANTELAR.
04.2 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO.

05.1 DETALLE ARQUETA A2 REGISTRABLE.

05.2 DETALLE TAPA ARQUETA A2 REGISTRABLE.

06  DETALLE EMPALME.
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Plano de emplazamiento

E: S/E

Plano de situacion instalacion

E: S/E

Situacién y emplazamiento
instalacion
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Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalacion

Ubicacion X Y Huso

Arqueta A2 N°1 a instalar 677921 4305311

Arqueta A2 N°2 a instalar 677924 4305312

29
CD 67827 "S.ROQUE_10" 677926 4305277

CD 112654 "C.COMERCIAL.S.ROQUE" 678139 4305332

DESTINATARIO DEL
PROYE! H

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).
CTO:
EXPEDIENTE: 775086

EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

e = d | Strl b U Ci On MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz). eCOintegral .D

PLANON°: 01

TiTULO PLANO:  Situacion y emplazamiento
ESCALA:  |ndicada

VERSION: 1
TIPOLOGIA: LSM.T.

Carlos Jover Rodriguez

Ingeniero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. oL N 5820 FECHA: Agosto 2024




T.M. DE BADAJOZ (BADAJOZ)

0

—g'orrequ

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: 775086
EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

d

MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz). eCOIntegI'al E

TiTuLo pLANO:  Emplazamiento de la instalacion ‘ —%_

TIPOLOGIA: LS.M.T. Carlos Jover Rodrigue:

2
o Ingeniero Técnico Industrial
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820

PLANO N°: 02

ESCALA:  1:16000

VERSION: 1

FECHA: Agosto 2024




112654
C.COMERCIAL.S.ROQUE

LSMT "NORTE_1" existente a 20 kV,
RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 AL, cadena
eléctrica: BADAJOZ\20\NORTE 1

67827
S.ROQUE_1T0

TR2

8049

8017
17 <
29 TR1
49
8029
8037
37 O

TR1

8049
I

8037 49 8027
|

TR2

Leyenda

Hl  nstalacion existente

Instalacién a desmantelar

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE:
EMPLAZAMIENTO:

e—dlstrlbUCIéﬂ MUNICIPIO:

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).
ECT
775086

Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

ecointegral WIIE,

Término municipal de Badajoz (Badajoz).

TITULO PLANO:

PLANO N> 03.1

Esquema unifilar actual.
ESCALA:  S/E

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

VERSION: 1
LS.M.T.

Carlos Jover Rodriguez

Ingeniero Técnico Industrial

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820 FECHA: Agosto 2024




PCR a realizar en
arquetas A2 a instalar

112654
C.COMERCIAL.S.ROQUE

8017

17 =O—

LSMT "NORTE_1" existente a 20 kV,
RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 AL, cadena
eléctrica: BADAJOZ\20\NORTE 1

Leyenda
Hl  nstalacion existente
I Instalacion previsto

67827
S.ROQUE_1T0

Nueva extension de RH5Z1
18/30 kV 3x1x240 Al a realizar

TR1

8037 49 8027

8049 =
I

TR2

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

C-distribucién

d

EXPEDIENTE: 775086
EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008
MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz). eCOIntegral I':
PLANO N 03.2
TiTuLo pLANO:  Esquema unifilar previsto.
ESCALA:  S/E
VERSION: 1
TIPOLOGIA: LSMT. Carlos Jover Rodriguez
) ! iero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. Ol N e gag O naustria FECHA: Agosto 2024




Leyenda

T.M. DE BADAJOZ (BADAJOZ)

LSMT " NORTE1 " existente a 20 kV,
RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 Al, cadena
eléctrica: BADAJO 1

| S

Red subterranea de media tension a desmantelar

Arqueta A1 existente

Centro de transformacion existente

Red subterrdnea de media tension existente

TRABAJOS A REALIZAR

- Desmantelado de 474 metros de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al Seco y desconexion en celdas de MT.

- Instalacion de 2 arquetas A2.

- Realizar tendido de 510 metros de nueva extension de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al desde PCR en nuevas
arquetas A2 a instalar con LSMT existente con cadena eléctrica BADAJOZ\20\NORTE_1 hasta CD 67827
"S.ROQUE_10" y conexiones en celdas de MT de ambos CT afectados.

- El cliente realizara la correspondiente canalizacion y cedera a EDE.

CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION
4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
i tension)

2 Enclavamiento o bloqueo y - . . .
sefializacion de los aparatos de 5 Sefalizacion y de“m't? on
corte en posicion de apertura de la Zona de Trabajo

3 Verificar la ausencia de tension RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR

(inmediatamente antes de poner a

tierra y en corto circuito) SIEMPRE LOS EPI!!
e

1 Apertura con corte efectivo de
todas las fuentes de tensiéon

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalacion
IR S B
:
CD 67827 "S.ROQUE_10"
CD 112654 "C.COMERCIAL.S.ROQUE"

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).
DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: 775086
EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

e = d | Strl b ucion MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz). eCOintegral E

. L PLANO N 04.1
Planta general de la instalacion.

TiTULO PLANO:
Estado a desmantelar. ESCALA:  1:1000

VERSION: 1

TIPOLOGIA: LS.MT. c ]
arlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL N° 5820 FECHA: Agosto 2024




" o CUMPLE SIEMPRE!
TM DE BADAJOZ (BADAJOZ) s )\ =AW . .. \ CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
1\ ~RY .Y B PARA TRABAJAR SIN TENSION
by 4 Poner a tierra y en corto circuito
(inmediatamente después de
i tension)

[ --' Vo) | iBlm ol <9 = 2 Enclavamiento o blogueo y 5 Sefalizacion y delimitacion
LSMT "NORTE_1" existe , Al L7 % a2 cort en posicien de aporura
RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 Al, cadena | = . \ic R R et e e R

1 s g | R 3 _. | SIEMPRE LOS EPI!!

%I
| cDe67827 M
| *SROQUE_10" |

1 Apertura con corte efectivo de

todas las fuentes de tensiéon

\ - .= e - . Tendido de LSMT a
= 4 S o ) ¥ - 4 o —— . realizar por el cliente |8

. . que cedera a EDE
PCR a realizar en arqueta
A2 N°1 a instalar

Nueva extension de RH5Z1
18/30 kV 3x1x240 Al a realizar
Canalizacion a
realizar por el cliente

/ . » 4 -~ .
I I
Arqueta A2 N°1 a instalar
\
’ Arqueta A1 N°1 existente
3 0 67827 "S ROQUE_T0"
\,l:.‘ CD 112654 *C.COMERCIAL S ROQUE"

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).
DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

Leyenda EXPEDIENTE: 775086

EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

e = d | Strl b ucion MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz). eCOintegral E

[ Canalizacion a instalar por el cliente

— — Red subterrdnea de media tension a instalar TRABAJOS A REALIZAR

B Arqueta A2 a instalar - Desmantelado de 474 metros de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al Seco y desconexion en celdas de MT. . » PLANO N> 04.2

- Instalacion de 2 arquetas A2. TiTulo PLANG:  Flanta general de la instalacion.

- Realizar tendido de 510 metros de nueva extension de LSMT RH5Z1 18/30 kV 240x1x3 Al desde PCR en nuevas Estado previsto. ESCALA:  1:1000
=] Arqueta A1 existente arquetas A2 a instalar con LSMT existente con cadena eléctrica BADAJOZ\20\NORTE_1 hasta CD 67827

"S.ROQUE_10" y conexiones en celdas de MT de ambos CT afectados. VERSION: 1
@ Centro de transformacion existente TIPOLOGIA: LS.M.T.

° PCR a realizar

Carlos Jover Rodriguez

. . L . - - - - - - Ingeniero Técnico Industrial FECHA: Agosto 2024
— — Red subterranea de media tension existente - El cliente realizara la correspondiente canalizacion y cedera a EDE. PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820 g




SECCION A-A'

Clavo de sefalizacién topografico empotrado

ARQUETA A2 REGISTRABLE

ARQUETAQ EN ALINEACION

Pavimento de las mismas caracteristicas que el
existente

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Cintas sefializacion
cable eléctrico

0%

variable en

funcién de la zanja

0,25

BN L

7737727722
I

Ladrillo perforado (Ypie en
acera; 1 pie en calzada)

variable en funcién

del nimero de tubos ‘ ‘

Cable MT
B

0,25

—

~]

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

PLANTA

\ 1,45

Marco tapa homologado

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o

material expansivo

Cable MT

mv

NOTA:
*  Cantidad y disposicion de los tubos, variable en

funcién de las necessidades de la obra

Ladrillo perforado (J;pie en
acera; 1 pie en calzada)

SECCION B-B'

Clavo de sefializacion topografico empotrado

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Pavimento de las mismas caracteristicas que el
existente

\ /

WY

%% %

variable en

funcién de la zanja

0,25

N

variable en funcién
del nimero de tubos

0,25

Ladrillo perforado (spie en
acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

86

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL

PROYECTO:
EXPEDIENTE:
. . - EMPLAZAMIENTO:
C-distribucion uuuaeo.

775086
Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008

Término municipal de Badajoz (Badajoz).

d
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TITULO PLANO:

Detalle Arqueta A2 registrable.

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

LSMT. Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N°5.820
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ESCALA:  S/F

VERSION: 1

FECHA: Agosto 2024




ARQUETA TIPO A-2
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SECCION B-B

PLANTA TAPA DE FUNDICION

PARA ARQUETAS TIPO A2
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DETALLE SECCION TAPA
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SECCION MARCO A-2
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PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

C-distribucién

EXPEDIENTE: 775086
EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008
MUNICIPIO: Término municipal de Badajoz (Badajoz).

ecointegral WIIE,

TituLo pLANO:  Detalle tapa arqueta A2 registrable.

TIPOLOGIA: LSMT. Carlos Jover Rodriguez

. . Ingeniero Técnico Industrial
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820

FECHA: Agosto 2024




EMPALME CABLE SECO 1 CIRCUITO MT
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Cable MT

Suplemento zanja

Suplemento zanja

Cable MT

Manguito empalme unipolar cable seco

LISTA DE MATERIALES PARA EMPALMES LSMT
POSICION DENOMINACION DE LOS MATERIALES
. PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVA EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA VARIANTE,
1 Empalme unipolar cable seco 18/30 1x240 mm? Al SITUADO EN AVENIDA RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 0, 06008, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BADAJOZ (BADAJOZ).
2 Manguito empalme cable 1x240 mm? Al
DESTINATARIO DEL
PROYECTO:
3 Cable XLPE 18/30 1x240 mm? Al EXPEDIENTE: 775086
. . . EMPLAZAMIENTO: Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 0, 06008
4 Brida poliamida, ext. admis <= 57 mm didmetro @ -distribucion wuaro Término municipal de Badajoz (Badejoo). ecointegral L[1D

PLANO N°: 06

Tituo pLANO:  Detalle empalme.
ESCALA:  S/E

VERSION: 1
TIPOLOGIA: LS.M.T.

Carlos Jover Rodriguez

, Ingeniero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. CoL N° 5820 FECHA: Agosto 2024
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