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Sustitucion del CT “Oficinas Iberdrola" N°140210860 por Nuevo CT pref. (EP-1T)

TIPO DE CT PROYECTADO: CT de superficie, en edificio prefabricado (EP-1T)

N° DE TRANSFORMADORES: 1

POTENCIA DE DISENO: 630 KVA (*)

RELACION DE 20000 / 400 V
TRANSFORMACION: 630/24/20-13,2 - B2-K-PE

N° DE CELDAS 2L+1P telemandadas

En terrenos de la ST 'Don Benito® propiedad de
EMPLAZAMIENTO: IBERDROLA, en el Poligono 503 — Parcela 2 - El
Guijo, segun planos.

TERMINO MUNICIPAL: 06400 — Don Benito

PROVINCIA: Badajoz

Sustitucion del CT "OFICINAS IBERDROLA"
N°140210860 tipo intemperie sobre apoyo por un
nuevo CT prefabricado tipo EP-1T para poder
instalar en ¢l celdas telemandadas, y automatizar el
mismo; todo ello con la consecuente mejora del
suministro eléctrico de la zona.

FINALIDAD:

PRESUPUESTO: 45.335,26 €

(*) El CT objeto del proyecto se calcula, se dimensiona y se legalizara para la
maxima potencia admisible por la instalacion, que en este caso es de 630 KVA, entendiendo

gue queda perfectamente dimensionada y calculada para potencias iguales o menores.
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NUEVA LSMT-D/C (13,2 / 20) KV proyectada (alimentacion a nuevo CT)

ORIGEN: Empalmes a realizar, junto al nuevo CT proyectado a
instalar, con la LSMT 5095-1-“Don Benito 2” de la STR
"Arroyo Campo™ que baja del apoyo 5039 de la misma y
que alimenta actualmente al CTIA a sustituir y
desmontar, segiin planos; partiendo la misma para hacer
entrada y salida en dicho CT.

FINAL: Celdas de linea del nuevo CT proyectado a instalar,
segun planos, haciendo entrada y salida en el mismo.

TIPO DE LINEA: Subterranea en DOBLE circuito

TENSION DE DISENO: 20 KV

TENSION DE SERVICIO: 132KV

MATERIALES: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 segin UNE
21-022.

CONDUCTOR: HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm?.

LONGITUD: Canalizacion de MT a realizar (comun con BT).....3 ml
LSMT-D/C proyectada..................8 ml por circuito
- Conductor en nueva canalizacion.- 2 x 3 ml = 6 ml
- Conexion en nuevo CT.-2x5ml = 10 ml

TOTAL LSMT-D/C proyectada.-2x8 ml= 16 ml

EMPLAZAMIENTO: En terreno municipal en la Rotonda de la Ctra. EX — 346
de Don Benito a La Haba (Poligono 503 — Parcela
9001), segun planos.

TERMINO AFECTADO: Don Benito
PROVINCIA: Badajoz.
FINALIDAD: Alimentacion al nuevo CT proyectado a instalar, desde la

L-“Don Benito 2” que alimenta actualmente al CT
“Oficinas Iberdrola” (a desmontar), partiendo la misma
para hacer entrada y salida en el mismo, con la
consecuente mejora del suministro eléctrico de la zona.
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Nuevas Lineas de BT de 400 V (L01, L02 y L.03) proyectadas desde el nuevo CT

ORIGEN: Posiciones libres del cuadro de BT del nuevo CT a instalar.

FINAL: LO01: Arqueta existente junto a nuevo CT proyectado, segiin
planos, donde se empalmara con la LSBT del CT “Oficinas
Iberdrola” (a desmontar), que discurre por la misma.
L02: Arqueta existente junto al actual CT “Oficinas
Iberdrola” donde se acometera a los médulos existentes que
alimentan a las oficinas de i-DE.
L03: Arqueta existente junto al actual CT “Oficinas
Iberdrola” donde se acometera a los médulos existentes que
alimentan a los nuevos cargadores de i-DE.

TIPO DE LINEA: Subterraneas

TENSION DE SERVICIO: | 400 V

MATERIALES:

Aluminio con aislamiento dieléctrico seco

CONDUCTOR:

XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x240/150 Al

LONGITUD TOTAL

Canalizacion para BT (comun con MT).................. 3ml
LSBT-L.01:
- Salida del nuevo CT.- 5ml
- Conductor en zanja comun con MT.- 3 ml
- Paso por arqueta existente.- I ml
TOTAL LO1.- 9ml
LSBT-1.02:
- Salida del nuevo CT.- 5ml
- Conductor en zanja comun con MT.- 3 ml
- Conductor por canalizacion existente.- 35 ml
- Paso por arquetas existentes.- 3 ml
TOTAL LOZ.- 46 ml
LSBT-1.03:
- Salida del nuevo CT.- 5ml
- Conductor en zanja comun con MT.- 3 ml
- Conductor por canalizacion existente.- 35 ml
- Paso por arquetas existentes.- 3 ml

TOTAL LO3.- 46 ml
TOTAL LSBT LO1+L02+L03 = 101 ml

EMPLAZAMIENTO: En terreno municipal en la Rotonda de la Ctra. EX — 346 de
Don Benito a La Haba (Poligono 503 — Parcela 9001),
segln planos.

FINALIDAD: Suministro a la Baja Tension existente del CT “Oficinas

COGITI
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Iberdrola” a desmontar, desde en el nuevo CT proyecta SADO

con nuevo reparto de cargas con 3 nuevas lineas (uUna pa
el tanatorio, otra para las oficinas de i-DE y otra para lpos ’
nuevos cargadores de vehiculos de i-DE); con |[la /o
consecuente mejora del suministro eléctrico de la zona. Mo
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1. ANTECEDENTES

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.LLF. A-95.075.578 y

domicilio en la C/ Periodista Sanchez Asensio, N°1, de la localidad de Caceres, ha encargado a
SEYCEX INGENIERIA, S.L. la redaccion del proyecto para la SUSTITUCION DEL CT
“OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO
EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ).

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACION

El presente proyecto tiene por objeto servir de base para la ejecucion de la obra
consistente en la sustitucion del CT "OFICINAS IBERDROLA" N°140210860 tipo intemperie
sobre apoyo por un nuevo CT prefabricado tipo EP-1T para poder instalar en ¢l celdas
telemandadas, y automatizar el mismo; todo ello con la consecuente mejora del suministro
eléctrico de la zona.

Asimismo tiene por objeto exponer ante los Organismos Competentes que las
instalaciones objeto del presente, reunen las condiciones y garantias minimas exigidas por la
reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacién Administrativa y la de Ejecucion
de la instalacion.

La obra se llevara a cabo en terrenos de la ST 'Don Benito' propiedad de
IBERDROLA, en el Poligono 503 — Parcela 2 — El Guijo, segtin planos, y en terreno municipal
en la Rotonda de la Ctra. EX — 346 de Don Benito a La Haba (Poligono 503 — Parcela 9001),

en el Término Municipal de Don Benito, en la provincia de Badajoz.

3. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

El Centro de Transformacion objeto de sustitucion es el denominado “Oficinas
Iberdrola” con ntimero de identificacion 140210860 y con Expediente de Industria AT-15473,
el cual estd alimentado desde la linea de Media Tensién denominada L-5095-1-“Don Benito 2”

de la STR "Arroyo Campo’, de 13,2 KV.

Segun el Articulo 3. Tensiones nominales. Categorias de las lineas del RLAT la linea

objeto del presente proyecto esta clasificada, atendiendo a su tension nominal, de 3* categoria;
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cumpliendo con las disposiciones contenidas en la ITC-LAT-06, en relacion a las

prescripciones técnicas que deberan cumplir las lineas subterrianeas con cables aisladoy/|SADO

., . cpr - . ... COGITI
entendiéndose como tales las de corriente alterna trifasica a 50 Hz de frecuencia, cuya tengrés

nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV.
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Ademas, segun la citada ITC-LAT-06, atendiendo al nivel de aislamiento de los cables

y accesorios de alta tension, la categoria de la red objeto del presente proyecto se clasifica

segun la duracion maxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema
de puesta a tierra permita, de Categoria A, en la que los defectos a tierra se eliminan tan

rapidamente como sea posible y cualquier caso antes de 1 minuto.

4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

Para la redaccion del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones
relativas a lineas Subterraneas de Media y Baja Tension y Centros de Transformacion

contenida en los Reglamentos siguientes:

+ Ley 24 /2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

+ Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 20 de
abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y puesta en
funcionamiento de establecimientos industriales.

+ Orden de 20 de julio de 2017 por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto
49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y
puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.

+ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

+ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

+ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacidon, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica.

+ Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comision, de 1 de octubre de 2019 que modifica el
Reglamento (UE) N°548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que se
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desarrolla la Directiva 2009/125/CE de ecodiseio para transformadores de potencia.
#+ Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.
+ Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimientos de la ITC-RAT-02|d&/|SADO
RD 337/2014. S~

+ Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimientos de la ITC-LAT 02|del
RD 223/2008.
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#+ Normas particulares y de normalizacién de IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.

+ Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

+ Regulacion de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por
Resoluciéon de 7 de Mayo de 1974.

+ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

% Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio de
Trabajo de 9.03.71

+ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

+ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

+ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

+ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

+ Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizaciodn por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

+ Reglamentos Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en
el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002.

+ LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

+ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de alta
tension.

+ Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de
adecuacion de las lineas eléctricas para la proteccion del medio ambiente en

Extremadura.
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+ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por el R.D

606/2003, en su articulo 127 del Reglamento. VLS():gxll:T)IO
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta la sustitucion del actual CT "OFICINAS IBERDROLA" N°140210860 tipo

intemperie sobre apoyo por un nuevo CT prefabricado tipo EP-1T (PFU-4 o similar) que

incluira celdas telemandadas de tal manera que se pueda automatizar el mismo.

CTIA ““Oficinas Iberdrola™ a sustituir y desmontar
El nuevo CT prefabricado proyectado se instalara cercano al actual, en terrenos de la ST
‘Don Benito’, en la misma parcela propiedad de IBERDROLA donde se encuentra éste, en el

en el Poligono 503 — Parcela 2 — El Guijo del Término Municipal de Don Benito,.
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La alimentacion al nuevo CT proyectado se realizara desde la linea 5095-1-“Don Benito

2” de la STR "Arroyo Campo’ de la cual se alimenta en la actualidad, partiendo la LSMT que

baja del apoyo 5039 de la misma y haciendo entrada y salida en dicho CT. Para ello sera
necesario instalar una nueva linea subterranea de MT de 13,2 (20) KV, en doble circuito (LSMT
D/C proyectada) que discurrira entubada en zanja por un pequefio tramo de nueva canalizacion

a realizar, tal y como se puede observar en los planos adjuntos y se describe en lo que sigue:

+ LSMT-D/C proyectada:

0 Inicio: Empalmes a realizar junto al nuevo CT proyectado a instalar con la LSMT
5095-1-“Don Benito 2” de la STR "Arroyo Campo’ que baja del apoyo 5039 de la
misma y que alimenta actualmente al CTIA a sustituir y desmontar, segiin planos;

partiendo la misma para hacer entrada y salida en dicho CT.

0 Fin: Celdas de linea del nuevo CT proyectado a instalar, segin planos, haciendo

entrada y salida en el mismo.

O Longitud: 8 ml por circuito (x 2) = 16 ml

Por otro lado, se pasard a alimentar a las lineas de BT de la zona desde el nuevo CT
prefabricado, con un nuevo reparto de cargas, instalando para ello 3 nuevas lineas subterraneas
de BT (LSBT LO01, L.02 y L03 proyectadas) que partirdn del nuevo CT y discurriran en su

mayor parte por la nueva canalizacion a realizar para la LSMT-D/C proyectada, y por la

canalizacidn existente por donde discurre actualmente la LSBT que parte del CTIA objeto del

proyecto, tal y como se puede observar en los planos adjuntos.

Las caracteristicas de estas lineas de BT se indican en los cuadros resumen incluidos al

inicio de la presente memoria y a continuacion en el apartado correspondiente de la misma.

La nueva LO1 pasara a alimentar al Tanatorio, haciendo unos empalmes junto al nuevo

CT con la LSBT existente que discurre por la zona y que llega hasta la CGP del mismo.

La nueva LO2 alimentara a las oficinas de i-DE del interior de la ST "Don Benito",

mientras que la LO3 alimentard a los nuevos puntos de recarga eléctrica de vehiculos, cuyos
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modulos se sitiian junto al actual CTIA a sustituir.

Se proyecta sustituir el actual conductor de BT de 4x50 mm? existente, y tendeILu{yIS ADO

nuevo conductor de 240 mm?2 desde el nuevo CT, por la canalizacion existente por dopde COGITI

discurre actualmente la LSBT-L01 del existente.
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Como consecuencia de las actuaciones proyectadas podra desmontarse el vano de

LAMT que alimenta al CTIA “Oficinas Iberdrola” entre el apoyo 5039 y el apoyo 2107 (a

desmontar) que lo sustenta, en una longitud de 43 ml, tal y como se puede observar en los

planos adjuntos.

R e S

2

C ST

Pt

Parte de las actuaciones proyectadas se trazaran, previa autorizacién, por terreno

municipal, perteneciente al Ayuntamiento de Don Benito.

Se coordinardn en todo momento la ejecucion de las obras objeto del presente
proyecto con las distintas compafias que pudieran tener servicios (abastecimiento,

saneamiento, telecomunicaciones,...) en la zona.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Zona Urbanizable, segun describe el
Decreto 47/2.004 de 20 de abril, sobre las condiciones técnicas que deberan cumplir las

instalaciones eléctricas en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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5.1. Nuevo Centro de Transformacion prefabricado tipo EP-1T provectado

5.1.1. Descripcion del CT

El nuevo edificio a instalar serd prefabricado de hormigén, tipo EP-1T (PFU-4 o

similar), de dimensiones 4,46 x 2,38 m, tal y como se observa en los planos adjuntos.
En dicho nuevo edificio se instalaran los siguientes elementos:
- 1 Transformador de 630 KVA.

- 1 Conjunto de celdas telemandadas con 2 posiciones de linea y 1 de proteccion

(2L+1P).

- Pantalla de proteccion del transformador, de modo que quede protegido contra los

contactos directos de las personas autorizadas que accedan al CT.
- Cuadro de baja tension de 5 salidas.
- Interconexionados de MT y BT.
- Red de Tierras, de proteccion y de servicio.

- Senalizacion de seguridad.

El transformador a instalar en el nuevo CT cumplira con la NI 72.30.00 “Especificacion
Particular — Transformadores trifasicos sumergidos en liquido aislante para distribucion en
Baja Tension™, en donde se establecen los tipos de transformadores de potencia, trifasicos
sumergidos en liquido dieléctrico para distribucion en Baja Tension, tanto de tipo caseta como

de tipo poste, normalizados por i-DE Grupo Iberdrola.

Dicha NI fija en si mismo o por referencia a otras Normas las caracteristicas que deben

cumplir y los ensayos que deben satisfacer los transformadores.

El transformador tendré las caracteristicas descritas en la citada NI 72.30.00 y cumplira
con la Norma UNE 21428-1, con la Norma UNE 21428-1-1, con la Norma UNE-EN 50588-1,
ademas estara a todo lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comision, de 1 de
octubre de 2019 que modifica el Reglamento (UE) N°548/2014 de la Comision de 21 de mayo

de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE de ecodisefio para transformadores

de potencia VISADO
COGITI
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5.1.2. Sistema de PaT del CT

El nuevo CT se proveera de una instalacion de puesta a tierra, con objeto de limitar las

tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalacion. Esta instalacion de
puesta a tierra debera asegurar la descarga a tierra de la instalacion de defecto, contribuyendo a
la eliminacion del riesgo eléctrico debido a la aparicion de tensiones peligrosas de paso, y de

contacto con las masas eventualmente en tension.
Los elementos que formarén el sistema de puesta a tierra en el CT son:

- Lineas de tierra.

- Electrodos de puesta a tierra.

Las lineas de tierra estaran constituidas por conductores de cobre desnudos de 50 mm?

de seccion.

Los electrodos de puesta a tierra estaran constituidos por "picas de acero-cobre" y
"conductores enterrados horizontalmente de cobre de 50 mm?". Las picas se han hincado
verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m, mientras que
los electrodos horizontales se encuentran enterrados a una profundidad igual a la de la parte

superior de las picas.
La instalacion de puesta a tierra cumplira los siguientes requisitos:

- Llevaré un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra.

- Todos los elementos que constituyen la instalacion de puesta a tierra estaran
protegidos contra el deterioro por acciones mecanicas o de cualquier otra indole.

- Los elementos conectados a tierra lo hacen mediante derivaciones individuales,

haciendo conexiones independientes de cada uno de los elementos.

Tierra de proteccion

Tiene por finalidad limitar eventualmente la tension a tierra de aquellas partes de la
instalacion eléctrica, normalmente sin tension, pero que puedan ser puestas en tension a causa

de un defecto. Comprende la puesta a tierra de:
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- Las masas de los elementos de M. T.

- Las masas de los elementos de B.T. VISADO
COGITI

- Pantallas o enrejados de proteccion contra contactos directos.

- Armaduras metalicas de la plataforma del operador.

- Cuba del transformador.
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Tierra de servicio

La puesta a tierra de servicio se une a uno o varios puntos determinados del circuito

eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un funcionamiento mas

regular y seguro del circuito. Comprende la puesta a tierra de:

- Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T.
- Neutro de los circuitos de baja tension.
- Bornes de tierra de los detectores de tension.

- Pararrayos de M.T. (puesta a tierra independiente)

5.1.3. Sistema de acera perimetral (CH)

Para evitar que la tension de paso y contacto resultante sea superior a la tension de paso
y contacto admisible por el ser humano, se emplearan medidas adicionales de seguridad (CH),
cuyo objetivo es garantizar que la tension de paso y contacto admisible sea superior a las

resultantes.

El CH es una capa de hormigon seco (ps = 3000 Q-m) que se colocara como acera
perimetral en todo el contorno del Centro de Transformacion, con una anchura de 1,20 m y un

espesor de al menos 10 cm.

5.1.4. Sefalizacion y material de seguridad

El nuevo CT proyectado dispondra de placa de instrucciones para primeros auxilios, un
cartel con indicacion de las 5 reglas de oro, una sefial identificativa de riesgo eléctrico y llevara

marcado el nombre del CT y el N° identificativo de Iberdrola, como propietaria del mismo.

5.1.5. Proteccion y control

Las cabinas dispondran de equipos integrados de proteccion y control (UC), desde los
que se podra realizar el mando en modo local en la celda a la que estén asociados. Dispondra de

sefalizacion local y remota segiin MT 3.51.01.
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Estos equipos de proteccion y control irdn alojados en el compartimento superior de la

celda a la que estén asociados, en el cubiculo destinado al control de la posicion.

VISADO

Dispondran de doble alimentacion: 220 V c.a. y 48 V c.c. COGITI

La comunicacion con la UCS sera via Fibra Optica 0 RS485, a través defun,

concentrador de comunicaciones.
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5.1.6. Armario de telecontrol

El Centro de Transformacion dispondra un Terminal Remoto de Telecontrol (RTU) que

se encargara de las funciones de control y mando de las distintas posiciones del centro e ird

alojada en un armario.

Este armario para la UCS tiene incorporada las funciones de la caja de distribuidora de

alimentacion, medida y proteccidon contra sobretensiones.
Dispondra de doble alimentacion. 220 V C.A. y 48 V C.C.

El armario dispondrd en su parte frontal de una funcion conmutador o sistema

equivalente con dos posiciones. Una posicion indicara LOCAL y la otra TELEMANDO.

En posicion TELEMANDO la RTU/PLC permitiré realizar todas las funciones desde el
Puesto Central (COD), quedando bloqueadas las operaciones desde el mando local del equipo,

salvo las operaciones con la palanca de accionamiento de la propia celda.

En posicion LOCAL so6lo se podrd operar localmente, no permitird las operaciones

desde el Puesto Central y anularé el automatismo, aunque esté en posicion CONECTADO.

Cuando se pase de modo LOCAL a TELEMANDO, el Puesto Central dispondra en

todo momento de las indicaciones de posicion, alarmas y telemedidas.

Este armario estard alimentado por el equipo rectificador que a su salida dispondra de

un dispositivo protector contra sobretensiones de continua (incluido el armario).

Las bornas y circuitos de alimentacion irdn montadas en la zona frontal superior del
armario y la fuente de 48/12 240 W (necesaria si la comunicaciéon con el COD es via radio) en

el lateral disponible.

También se dispondrd de una toma de fuerza con protecciéon mediante interruptor

magnetotérmico 16 A 400 V.
El armario de telecontrol se ajustara al siguiente codigo:

ACB- Armario de Control basico en pared.
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5.1.7. Comunicaciones.

La transmisién de informacién a intercambiar entre el Centro de Transformacion § & ISADO
COGITI

puesto central se realizara via radio, instalando la correspondiente antena. P N
-
o]
o]
También se podria realizar mediante GSM o GPRS o Fibra dptica. 3
o
; ol é'
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Equipos asociados:

- Emisora VHF/ 12,5 Khz /P2500F1 o UHF /25 Khz/ P2500U-F1.
- Modem (montaje interno emisora) marca ACISA 600/1200 Bd.
- Antena ANW3VH (154 — 174 Mhz) o AN3U420 (410 — 430 Mhz).

- Descargador para antena

- Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota.

Las comunicaciones entre la UCPs y la RTU se realizard mediante fibra Optica a través

de un concentrador ubicado en el armario de Telecontrol o RS 485.

5.1.8. Valores de Tierra, Paso y Contacto calculados para el CT

A continuacion se indican los valores de puesta a tierra del CT, tanto de Proteccion
como de Servicio, asi como los valores de Paso y Contacto maximos, obtenidos para el mismo,

segun las condiciones del terreno donde se va a instalar:

- Res. T. SERVICIO Proy.: 20,25 Q
- Res. T. PROTECCION Proy.: 11,55 Q

- Resistiv. Terr. Proy.: 150 Q'm
- Tens. PASO Proy.: 665,55V
* Tens. CONTACTO Proy.: ov
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5.2. Alimentacion a nuevo CT. Linea subterranea de MT en D/C provectada

5.2.1. Trazado de la nueva LSMT-D/C proyectada

Tal y como se ha indicado anteriormente, se instalara una nueva linea subterranea de
MT en doble circuito (LSMT D/C proyectada) que discurrira entubada en zanja por un pequefio
tramo de nueva canalizacion a realizar, formada por 6 tubos plasticos de 160 mm de @, ademas
de un multitubo (MTT 3x40), para los cables de control, partiendo las LSMT existente que baja
del apoyo 5039 de la L-“Don Benito 2” de la STR "Arroyo Campo’ y haciendo entrada y salida

en el nuevo CT proyectado, segun el trazado indicado en planos.

La longitud de nueva canalizacion a realizar necesaria para las LSMT-D/C

proyectada sera de 3 ml, mientras que la longitud total de conductor subterraneo de MT sera

de 16 ml (8 ml por circuito), teniendo en cuenta que la linea discurre en doble circuito y
considerando el necesario para la realizacion de las conexiones en el nuevo CT proyectado

(5 ml cada una).

+ LSMT-D/C proyectada: 8 ml por circuito (x 2) = 16 ml
=  Conductor en nueva canalizacion.- 2x 3 ml = 6 ml
= Conexion en nuevo CT.-2 x5 ml= 10 ml

El tramo de nueva canalizacién de MT proyectada con 6 tubos se realizard de tal manera
que discurra en zanja comun para las nuevas LSBT proyectadas que saldran del nuevo CT,

descritas mas adelante.

5.2.2. Conductor subterraneo a utilizar

La nueva linea de MT en D/C a instalar estara formada por un conductor del tipo HEPR

Z1-AL 12/20 KV de 1x240 mm?, cuyas caracteristicas mas importantes son las siguientes:

- Conductor: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 UNE 21-022

Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusion.

Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto médulo (HEPR)
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Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no

metalica aplicada por extrusion, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre. | \V/|[SADO
COGITI
- Cubierta: Compuesto termoplastico a base de poliolefina y sin contenido| de e

componentes clorados u otros contaminantes.
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Algunas otras caracteristicas mas importantes se muestran en la siguiente tabla:

Tipo Lo Seccion Seccion Ruax.a Capacidad Tmax
cons tl'll)lc tivo Nominal Conductor antalla 105°C ( l} /km) admisible

Uo/U (kV) (mm?) P (Q /km) H (A)

HEPRZ1 12/20 240 16 0,169 0,453 345

Valores obtenidos para una caida de tension admisible y pérdida de potencia, en el
punto mas desfavorable de la red no superior al 5%. Este valor sera el maximo que se podra

alcanzar por la suma de la red general y las acometidas, tanto existentes como futuras.

5.2.3. Canalizaciones subterraneas

El pequeiio tramo de nueva canalizacion subterranea para la LSMT-D/C y LSBT
proyectadas estara formado por 6 tubos plisticos de 160 mm de O, ademas de un
multitubo (MTT 3x40), para los cables de control, tal y como se puede observar en los

planos de Secciones tipo de Canalizaciones del presente proyecto.

Se evitard, en lo posible, los cambios de direccion de las canalizaciones entubadas
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los tubos. En los puntos
donde se produzcan, para facilitar la manipulacion de los cables se dispondran arquetas con
tapas no registrables. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas
aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalaran calas de tiro en aquellos casos
que lo requieran.

La entrada de las canalizaciones entubadas en las diferentes calas deberan quedar
debidamente selladas en sus extremos.

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.
La zanja se protegera con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe
permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo,
cuando lo haya.

La canalizacidon sera subterranea entubada en zanja y estard constituida por tubos

plasticos de 160 mm de O, ademds de un ducto para cables de control (multitubo con
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designacion MTT 4x40 segiin NI), que se instalara por encima de los tubos, mediante un

conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plastico. Las caracteristicas d\l/IS DO

ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plastido y COGITI

sus accesorios (exentos de haldgenos) para canalizaciones de redes subterraneas | de

telecomunicaciones”.

001589389137

CACERES
P PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUEV® ©C00440/26
Se QCG/ PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








i-D

Grupo Iberdrola

MEMORIA

A este ducto se le dard continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido

de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las

hubiera.

A 0,10 m del firme se instalara una cinta de sefalizacion a todo lo largo del trazado del
cable, cuyas caracteristicas seran las establecidas en la norma de Iberdrola NI 29.00.01.

La canalizacion incluye en aquellos sitios en donde se requiera la colocacion de placa de
proteccion mecanica material (NI 52.95.01 placa/s cubre cables). Asi mismo quedaran incluidas
cuantas uniones de tubos se requieran asi como los elementos necesarios para la sujecion de los
tubos donde sea necesario.

Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material orgénico, los extremos de
los tubos deberan estar sellados, asi como en las diferentes calas de tiro o de empalme. Los
tubos que se coloquen como reserva deberan estar provistos de tapones.

Antes del tendido se debera eliminar de su interior la suciedad o tierra garantizandose el
paso de los cables mediante mandrilado acorde a la seccion interior del tubo o sistema
equivalente. Durante el tendido se deberdn embocar correctamente para evitar la entrada de

tierra o de hormigon.

Canalizacion en calzada

La profundidad de la zanja dependera del niimero de tubos a instalar, manteniendo una
distancia minima entre la rasante superior del tubo mas alto y la rasante del terreno de 0,80 m.

La una anchura minima sera de 0,35 m para la colocacion de dos tubos rectos de 160
mm de @, aumentando la anchura en funcion del nimero de tubos a instalar.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de hormigon no estructural, de resistencia a compresion 15 N/mm?2,
consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20), sobre la
que se depositaran los tubos dispuestos por planos. A continuacién se colocara otra capa de
hormigon HNE-15/B/20, con un espesor minimo de 0,08 m por encima de los tubos y
envolviéndolos completamente.

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.
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Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde esté

autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion al 95

% seglin Proctor Normal. Después se colocara un firme de hormigéon no estructural HNBY|SADO
COGITI

|

001589389137

15/B/20, de minimo 0,25 m de espesor, y por ultimo se repondra el pavimento a ser posible

mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura (aglomerado asfaltjco,

pavimento de hormigoén, calzada de adoquin,...etc.).
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Bajo acerado o en jardin

En este caso la profundidad de la zanja serd tal que la parte superior del tubo mas

proximo a la superficie no sea menor de 0,6 m.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de arena fina (Tamiz N° 60 (ASTM)), sobre la que se depositaran los
tubos dispuestos por planos. A continuacidon se colocard otra capa de arena con un espesor
minimo de 0,08 m sobre los tubos mas cercanos a la superficie.

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.
Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde esté
autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion al 95
% segin Proctor Normal. Después se colocara una capa de tierra vegetal o un firme de
hormigoén no estructural HNE-15/B/20, de minimo 0,10 m de espesor y por ultimo se repondra
el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura

(baldosa hidraulica, loseta,....etc.).

5.2.4. Puesta a tierra

Se conectaran a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los

extremos, garantizando que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metélicas.

5.2.5. Ensayos eléctricos después de la instalacion

Una vez que la instalacion ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del
cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado
correctamente, para lo cual seran de aplicacion los ensayos especificados en el MT 2.33.15

"Red subterranea de AT y BT. Comprobacién de cables subterraneos".
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5.3. Nuevas Lineas de BT provectadas desde el nuevo CT

Seglin lo indicado anteriormente, se pasard a alimentar a las lineas de BT de la zona

desde el nuevo CT proyectado, con un nuevo reparto de cargas, instalando para ello 3 nuevas
LSBT, de 400 V, (L01, L02 y L.03 proyectadas) que partiran del nuevo CT y discurriran en su
mayor parte por la nueva canalizacion a realizar para la LSMT-D/C proyectada (indicada en

apartados anteriores), y por la canalizacion existente por donde discurre actualmente la LSBT

que parte del CTIA objeto del proyecto, tal y como se puede observar en los planos adjuntos.
Las caracteristicas de las nuevas lineas de BT a instalar son las siguientes:

» Inicio: Posiciones libres del cuadro de BT del nuevo CT proyectado a instalar.
» Fin:

0 LO1: Arqueta existente junto a nuevo CT proyectado, segun planos, donde se
empalmara con la LSBT del CT “Oficinas Iberdrola” (a desmontar), que
discurre por la misma.

0 LO02: Arqueta existente junto al actual CT “Oficinas Iberdrola” donde se
acometera a los modulos existentes que alimentan a las oficinas de i-DE.

0 LO03: Arqueta existente junto al actual CT “Oficinas Iberdrola” donde se
acometera a los mddulos existentes que alimentan a los nuevos cargadores de

Iberdrola (i-DE).
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» Longitud:

LSBT-1.01: 9 ml
- Salida del nuevo CT proyectado.- 5 ml
- Conductor en zanja nueva (comun con MT).- 3 ml
- Pasos por arqueta existente.- 1 x 1 ml = 1 ml

LSBT-1.02: 46 ml
- Salida del nuevo CT proyectado.- 5 ml
- Conductor en zanja nueva (comun con MT).- 3 ml
- Conductor por canalizacion existente.- 35 ml
- Pasos por arquetas existentes.- 3 x 1 ml = 3ml

LSBT-1.03: 46 ml
- Salida del nuevo CT proyectado.- 5ml VISADO
- Conductor en zanja nueva (coman con MT).- 3 ml cocITl -
- Conductor por canalizacion existente.- 35 ml %
- Pasos por arquetas existentes.- 3 x 1 ml = 3 ml %

dh# S
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La longitud de nueva zanja necesaria para las LSBT’s proyectadas sera de 3 ml

(los cuales serdn en comun con la LSMT- D/C proyectada), mientras la longitud de

conductor de BT sera 101 ml (9 ml para L01 + 46 ml para L02 + 46 ml para L03), teniendo

en cuenta que se aprovechara la canalizacion existente por donde discurren las actuales

lineas del CT a sustituir, ademas del conductor necesario para los pasos por arquetas y

las salidas del nuevo CT.

Conductor subterraneo BT a utilizar

La distribucion se realizard en sistema trifasico a las tensiones de 400 V entre fases y

230 V entre fase y neutro.

Se utilizaran cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipo XZ1 (S), segun NI

56.37.01, de las caracteristicas siguientes:
v Conductor Aluminio.

Secciones 50 - 95 - 150 y 240 mma2,
Tension asignada 0,6/1 kV.
Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE).
Cubierta Poliolefina (Z1).
Categoria de resistencia al incendio UNE-EN 60332-1-2 (S) seguridad

AN N NN

Concretamente, para las nuevas lineas proyectadas se utilizara un conductor subterraneo

del tipo XZ1(S) 0,6/1 KV 3x240 + 1x150 Al

La eleccion de la seccion del cable a adoptar estd supeditada a la capacidad maxima del
cable y a la caida de tension admisible, que no debe exceder del 5,5 %. En caso de una
derivacidn a conectar a una linea ya existente, la caida de tension admisible en la derivacion se
condicionara de forma que, sumado al de la linea ya existente hasta el tramo de derivacion, no
supere el 5,5 % para las potencias transportadas en la linea y las previstas a transportar en la

derivacion.

A continuacion se indican las caracteristicas de los conductores en régimen

permanente a titulo orientativo:
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Resistencia y Reactancia

Seccion de R a 20°C X VISADO
fase (mm?) (Q/km) (Q/km) COGITI

N~
240 0,125 0,070 3
i . ; O
150 0,206 0,075 2
e S
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Las intensidades maximas admisible, a titulo orientativo se indican en la tabla siguiente,

bajo las siguientes condiciones:

0 Temperatura del terreno en °C: 25
0 Temperatura ambiente en °C: 40
0 Resistencia térmica del terreno 1,5 Km/W
0 Profundidad de soterramiento en m: 0,70
Intensidades admisibles
Seccion de fase Directamente En tubular Al aire protegido
(mm?) soterrados soterrada del sol
240 340 305 390
150 260 230 290

A estos valores orientativos se deberan aplicar los coeficientes de correccion, seglin lo

especificado en la ITC-BT-07.

Proteccion contra sobrecargas v cortocircuitos

Las nuevas lineas de BT proyectadas se encontraran protegidas en el cuadro de Baja
Tension situado en el nuevo CT prefabricado a instalar de origen de la misma, utilizando

fusibles cuchilla.
Puesta a tierra del neutro

El conductor neutro de la red de distribucion, ademas de la puesta a tierra del centro de
transformacion, se pondra a tierra en otros puntos, y como minimo, una vez cada 300 m de

longitud de la linea.
Accesorios

Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se elegiran de acuerdo a la naturaleza,
composicion y seccion de los cables, y no deberan aumentar la resistencia eléctrica de éstos.
Las terminaciones deberan ser aisladas, asimismo, adecuados a las caracteristicas ambientales
(interior, exterior, contaminacion, etc.). Las caracteristicas de los accesorios seran las

establecidas en la NI 56.88.01.
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Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se ejecutaran siguiendo el MT

correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas pof &/ISADO
COGITI

fabricante.
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5.4. Desmontajes

Segun lo indicado a lo largo del presente documento, como consecuencia de las

actuaciones proyectadas podra desmontarse el vano de LAMT 5095-1-“Don Benito 2” de la
STR “Arroyo Campo’ que alimenta al CTIA “Oficinas Iberdrola” (a sustituir y desmontar)
entre el apoyo 5039 y el apoyo 2107 (a desmontar) que lo sustenta, en una longitud de 43 ml,

tal y como se puede observar en los planos adjuntos.

5.5. Puesta en servicio de las instalaciones

En principio, los trabajos de empalmes, conexion y puesta en servicio de las nuevas
instalaciones se realizardn con trabajos en descargo, para lo que serd necesario llevar a cabo
previamente una Visita Previa entre promotor, DO y AZT. No obstante, se han previsto
partidas de TET en el presupuesto, en prevision de algun trabajo que tuviera que hacerse con

técnicas de "trabajos en tension" (apertura y cierre de puentes,...etc.).
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6. SERVICIOS AFECTADOS

Se ha consultado a las distintas companias que pudieran tener servicios en el area donde

se ubicaran las nuevas LSMT-D/C y LSBT proyectadas.

En cualquier caso, previo al inicio de los trabajos, la empresa que resulte adjudicataria
de las obras objeto del presente proyecto contactara con todos los organismos y compaiiias
susceptibles de sufrir afecciones en la instalacion de la nueva infraestructura a realizar, en vias
de constatar la ubicacion exacta de todos los servicios potencialmente afectados y coordinar las

reposiciones necesarias.
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7. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS.

7.1. Cruzamientos

7.1.1. Calles, caminos y carreteras.

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberan seguirse las instrucciones
fijadas en el apartado de Canalizaciones subterraneas, relativas a la disposicion, anchura y
profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalizacion deberan estar
hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la
que no sera necesaria esta solicitacion. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular

al eje del vial.
7.1.2. Ferrocarriles.

Se considerara como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y cuyos detalles se

dan a titulo orientativo en los planos adjuntos.

Los cables se colocaran tal como se especifica en el manual técnico de referencia, para
canalizaciones entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la via siempre que
sea posible, y a una profundidad minima de 1,1 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Los

tubos rebasaran las vias férreas en 1,5 m por cada extremo.

Los tubos de la canalizacion deberdn estar hormigonados en toda su longitud salvo que

se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la que no serd necesaria esta solicitacion.
7.1.3. Con otros cables de energia eléctrica.

Siempre que sea posible, se procurard que los cables de alta tensién discurran por

debajo de los de baja tension.

La distancia minima entre cables de energia eléctrica, serd de 0,25 m. Cuando no pueda
respetarse esta distancia, el cable que se tienda en ultimo lugar se separard mediante tubos de
resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el diametro de 160
mm?, un impacto de energia minimo de 40 J. Las caracteristicas de los tubos seran las indicadas

en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01.
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La distancia del punto de cruce a empalmes serd superior a 1 m.

7.1.4. Cables de telecomunicacion. VISADO
COGITI

La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicag

sera de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacion que se tiends

001589389137

ACERES
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUEV® ©C00440/26
PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








i*DE

Grupo Iberdrola

MEMORIA

ultimo lugar, se separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada

resistencia mecanica, resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten

para el didmetro de 160 mm?, un impacto de energia minimo de 40 J.

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energia como en el de

comunicacion, sera superior a Im.
7.1.5. Canalizaciones de agua.

Los cables se mantendran a una distancia minima de estas canalizaciones de 0,20 m. En
el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacion que se tienda en ultimo lugar, se
separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el

didmetro de 160 mmz, un impacto de energia minimo de 40 J.

Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los
empalmes de la canalizacién eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a Im del

punto de cruce.
7.1.6. Canalizaciones de gas.

En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:

Distancia minima | Distancia minima
Presion de la instalacion de gas (d) sin proteccion | (d) con proteccion
suplementaria suplementaria
Canalizaciones En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
y acometidas | En media y baja presion (< 4bar) 0,40 m 0,25 m
Acometida En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
interior * En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos
entre la llave general de acometida de la compafiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula
de seccionamiento existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida
propiedad del cliente.

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podra reducirse
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mediante colocacién de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la

tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materi 1Y Icsoél[T)lo

preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc). &
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En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con

proteccion suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en

conocimiento de la empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a

aplicar en cada caso.

La proteccion suplementaria garantizard una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende

proteger, de acuerdo con los planos adjuntos.
7.1.7. Con conducciones de alcantarillado.

Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitird incidir en
su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) Siempre que

se asegure que ésta no ha quedado debilitada.

Si no es posible, se pasard por debajo, y los cables se dispondran separados Mediante
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm?, un

impacto de energia minimo de 40 J.
7.1.8. Con depésitos de carburante.

Los cables se dispondran dentro de tubos de las caracteristicas indicadas en la NI
52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que cumplan con una resistencia a la
compresion de 450 N y que soporten para un didmetro de 160 mm?, un impacto de energia de
40 J y distaran como minimo 1,20 m del depdsito.

Los extremos de los tubos rebasaran al deposito en 2 m por cada extremo.

7.2. Proximidades v paralelismos

Los cables subterraneos de A.T. deberan cumplir las condiciones y distancias de
proximidad que se indican a continuacion, procurando evitar que queden en el mismo plano

vertical que las demas conducciones.

7.2.1. Otros cables de energia.
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Los cables de alta tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension,

manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar esta

YISADO

COGITI
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia p la g

distancia, la canalizacién que se tienda en ultimo lugar, se separard mediante tubos medi:
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compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm?, un

impacto de energia minimo de 40 J.

7.2.2. Canalizaciones de agua.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua
serd de 0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las
juntas de las canalizaciones de agua sera de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia,
la canalizacion que se tienda en Ultimo lugar, se separara mediante tubos mediante tubos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm2, un
impacto de energia minimo de 40 J.

Se procurard mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccidon horizontal vy,
también, que la canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tension.
7.2.3. Canalizaciones de gas.

En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:

Distancia Distancia
. . ., minima (d) sin minima (d)
Presion de la instalacion de gas - J,
proteccion con proteccion
suplementaria | suplementaria
Canalizaciones y En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
acometidas En media y baja presion (< 4bar) 0,25 m 0,15 m
Acometida interior En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran reducirse
mediante la colocacion de una proteccion suplementaria hasta las distancias minimas
establecidas en la tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materiales

preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.).
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Se considera como proteccion suplementaria el tubo segin caracteristicas indicadas en

la NI 52.95.03, or lo tanto no seran de aplicacion las coberturas minimas indicﬁxs/_
¥ P P ISADO

anteriormente. COGITI

Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras promovidas pdr la

Empresa, como para aquellas realizadas en colaboracion con Organismos Oficiales, o Jpo
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personas fisicas o juridicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de
IBERDROLA S.A, MT 5.01.01 “PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON
PRESION MAXIMA DE OPERACION HASTA 5 BAR”, se indican las caracteristicas de las

canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de AT.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas

de las canalizaciones de gas sera de 1 m.

7.2.4. Conducciones de alcantarillado.
Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitira incidir en
su interior. Si no es posible se pasara por debajo, disponiendo los cables con una proteccion de

adecuada resistencia mecanica.

7.2.5. Depositos de carburantes.
Los cables se dispondran dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y
distaran como minimo 1,20 m del deposito. Los extremos de los tubos rebasaran al deposito en

2 m por cada extremo.
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8. CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. RUIDO

8.1. Campos Electromagnéticos

En el disefio de las instalaciones de alta tension se adoptaran las medidas adecuadas
para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los campos electromagnéticos
creados por la circulacion de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones
cuando dichas instalaciones de Alta Tension se encuentren proximas a edificios de otros usos.

En ese sentido, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.15 de la ITC-RAT 15,
el CT proyectado no puede superar los niveles de referencias establecidos en el RD 1066/2001
de 28 de septiembre, que para una frecuencia de SOHz son:

Densidad

d tenci
Intensidad de campo E | Intensidad de campo H| Campo B € potencia

Gama _ _ N equivalente
de frecuencia (v/m) (A/m) (uT) de ond_a plana
(w/m?)
0-1 Hz - 3,2 x 10% 4 x 104
1-8 Hz 10.000 3,2 x 10%f2 4 x 10%72
§-25 Hz 10.000 4.000/f 5.000/f
§0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f - |
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -
3-150 kHz 87 5 6,25 -
0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -
1-10 MHz g7/fl/2 0,73/f 0,92/f -
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2
400-2.000 MHz 1,375 /2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200
2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

La intensidad de campo magnético (H), expresada en amperios por metro (A/m)
4 4 A

H=—-=——=80 —
f 0.05 m

La densidad de flujo magnético o induccion magnética (B), expresada en teslas (uT)

> > _1004T
f-oos K

Los conductores y equipos del nuevo CT cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.7 de

la ITC-RAT 14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de Mayo, habiéndose realizado las

x
(o8
%]
<
>
0
]
c
k=l
Q
@
R
<
2
=
[
i
IS
2
(o2}
=
Q
[%]
]
=
Q
Q
@
2
=
D
o
<
o
=]
@
R
>
X
=
=3
=
e
c
(U]
@
Q
]
L
=
=
()
>
~
<
>
(-
2
O]
I
>
X
()]
o
[*)]
©
—
o
X
>
o
<
>
(9]
]
>
©
N
=
o
<
<
o
o
O
]
o
=
]
£
3
<
-
o
o
o
T
@
2
>
o
=
c
()
£
3
[&]
o
[a)]

N1Q

"VISADO
3219. Medida de campo magnético en las inmediaciones de un Centro de Transformacior] en COGITI

correspondientes comprobaciones que constan en el informe del LMM “Informe de Medidg

envolvente prefabricada de superficie, segun MT 2.11.10”.
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8.2. Ruido

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tension, éstas se

dimensionaran y disefiaran de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de las
instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acustica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Los conductores y equipos del nuevo CT cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.8 de
la ITC-RAT 14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de Mayo, habiéndose realizado las
correspondientes comprobaciones que constan en el en el documento IA/AC-17/0207-003 de

INERCO Acustica, S.L.

En el caso que nos ocupa, al tratarse de un CT cuya aparamenta eléctrica se encuentra
dentro de una envolvente prefabricada de hormigén ubicado a una distancia relativamente
amplia de las edificaciones mas cercanas, no se generaran ruidos molestos, encontrandose

ajustados a los niveles de calidad actstica establecidos en la normativa vigente.
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9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

De conformidad con el apartado 8 de la ITC-LAT 07, previo al comienzo de la

ejecucion de la nueva instalacion, se exigird al contratista adjudicatario de las obras objeto del

presente proyecto la elaboracion de un plan de calidad que garantice las disposiciones de

aseguramiento de la calidad seglin los principios descritos en la norma UNE-EN-ISO 9001.
Dicho plan de calidad debera contemplar los trabajos y las actividades previstas en el

presente proyecto en una secuencia logica, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Una descripcion del trabajo propuesto y del orden del programa.

b) La estructura de la organizacion para el contrato, asi como la oficina principal y
cualquier otro centro responsable de una parte del trabajo.

c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del
trabajo.

d) Puntos de control de la ejecucion y notificacion.

e) Presentacion de los documentos de ingenieria requeridos por las especificaciones del
proyecto.

f) La inspeccion de los materiales y sus componentes a su recepcion.

g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada
actividad.

h) Inspeccion durante la fabricacion / construccion.

1) Inspeccion final y ensayos.
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10. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Todos los materiales descritos en este Proyecto estardn homologados y normalizados

por i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

Se ajusta el presente Proyecto a las normas particulares de i-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo vigentes, que obran en poder de la
Junta de Extremadura y del Ministerio de Industria, el cual dispone de todas las ediciones de
los proyectos tipo y de las especificaciones particulares de las empresas suministradoras de
energia eléctrica (como es el caso de i-DE), asociadas a las respectivas fechas de resolucion del
organo directivo competente del MINECO que las aprobo, modificé o anulo. Todo ello de
acuerdo al Articulo 14 "Especificaciones particulares de las instalaciones propiedad de las
entidades de transporte y distribucion de energia eléctrica y al punto 3 de la ITC-RAT-19
"Instalaciones privadas para conectar a redes de distribucion y transporte de energia electica"
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas

de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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11. CONCLUSION Y PRESUPUESTO

Con todo lo expuesto el presente Proyecto, damos una informacion detallada de los

elementos que integran la instalacion, asi como su ubicacién y caracteristicas, quedando
perfectamente justificada la actuacion. Todo ello, servira de base para que se proceda a su
ejecucion.

Asi mismo, servira para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y

actas sean necesarios, para su legalizacion.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca
la aprobacion de la Administracion, concediendo las autorizaciones pertinentes para su

tramitacion y puesta en servicio.

Se ajustara el presente Proyecto a las normas particulares de i--DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de
la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y
Garantias de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas

de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

Indicar también, que el proyecto cumple toda la normativa que se estable en el Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; asi como la que se establece en el Real Decreto

842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

El Presupuesto de Ejecucién Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS (45.335,26 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y

Presupuesto adjunto.
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RELACION DE CRUZAMIENTOS

A continuacién se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente

proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administracion

encargados de su mantenimiento y conservacion.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Don Benito

- El citado cruzamiento se debe a que las actuaciones proyectadas discurren por terreno

municipal en el Término Municipal de Don Benito.

2.- Cruzamiento con la Consejeria de Movilidad, Transporte y Vivienda de la
Junta de Extremadura. Direccion General de Carreteras

- El citado cruzamiento se debe a que las actuaciones objeto del presente proyecto
afectan a la carretera EX — 346 de Don Benito — La Haba, en la zona de la rotonda de inicio de

la misma en el Término Municipal de Don Benito, junto a la subestacion eléctrica.

CONCLUSION

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos
necesarios para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamos

sirva para su aprobacion por parte de la Autoridad Competente.

Se ajusta el presente a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de
Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y Garantias de
Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta

tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico, Ir}(_i_llstria]
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

1.- Calculos del Nuevo CT proyectado
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

INDICE

1. INTENSIDAD EN ALTA TENSION.
2. INTENSIDAD EN BAJA TENSION.

3. CORTOCIRCUITOS.
3.1. Observaciones.
3.2. Calculo de corrientes de cortocircuito.
3.3. Cortocircuito en el lado de alta tension.
3.4. Cortocircuito en el lado de baja tension.
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4.1. Comprobacion por densidad de corriente.
4.2. Comprobacion por solicitacion electrodinamica.
4.3. Comprobacién por solicitacion térmica a cortocircuito.

5. SELECCION DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSION.
6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.
7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.

8. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
8.1. Investigacion de las caracteristicas del suelo.
8.2. Determinacién de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo

maximo correspondiente a la eliminacion del defecto.

8.3. Disefio de la instalacion de tierra.
8.4. Célculo de la resistencia del sistema de tierra.
8.5. Célculo de las tensiones en el exterior de la instalacion.
8.6. Célculo de las tensiones en el interior de la instalacion.
8.7. Calculo de las tensiones aplicadas.
8.8. Investigacion de las tensiones transferibles al exterior.
8.9. Correccion del disefio inicial.
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

1. INTENSIDAD EN ALTA TENSION.

En un transformador trifasico la intensidad del circuito primario ‘Ip’ viene dada por la g :

expresion:
Ip=S/(1,732 - Up)
siendo:
- S = Potencia del transformador en kVA.
- Up = Tension compuesta primaria en kV.

- Ip = Intensidad primaria en A.

Sustituyendo valores:

S ‘Potencia Trafo.’ Up Ip
Transformador (KVA) (kV) (A)
Trafo 1 630 20 18.19

2. INTENSIDAD EN BAJA TENSION.
En un transformador trifasico la intensidad del circuito secundario ‘Is’ viene dada por la
expresion:
Is=(S - 1000) /(1,732 - Us)
siendo:
- S = Potencia del transformador en kVA.
- Us = Tension compuesta secundaria en V.

- Is = Intensidad secundaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador S ‘Potencia Trafo.’ Us Is
(kVA) W) A)
Trafo 1 630 400 909.35
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

3. CORTOCIRCUITOS.

3.1. Observaciones.
Para el céalculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrd en cuenta una S
potencia de cortocircuito de 300 MVA en la red de distribucion, dato proporcionado por la Cia.

suministradora.

3.2. Calculo de corrientes de cortocircuito.
Para el célcu de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tension:
Iccp =Scc /(1,732 - Up)
siendo:
- Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
- Up = Tensidn compuesta primaria en kV.

- Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tension (despreciando la
impedancia de la red de Alta Tension):
Iccs = (100 - S) /(1,732 - Ucc (%) - Us)
siendo:
- S = Potencia del transformador en kVA.
- Ucc (%) = Tension de cortocircuito en % del transformador.
- Us = Tension compuesta en carga en el secundario en V.

- Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tension.

Utilizando las expresiones del apartado 3.2. se obtienen los siguientes resultados:

Sce Up Iccp
(MVA) (kV) (kA)
300 20 8.66

3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tension.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Utilizando las expresiones del apartado 3.2. se obtienen los siguientes resultados:

Transformador Potencia Us Ucc Iccs VISADO
kVA) | (V) | (%) | (kA) COGITI

&
Trafo 1 630 | 400 | 4 | 22.73 2
v 7 Ao
L &
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.

Las caracteristicas del embarrado son:

- Intensidad asignada : 400 A.

- Limite térmico, 1 s. : 16 kA eficaces.

- Limite electrodinamico : 40 kA cresta.

Por lo tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la
temperatura de régimen permanente (comprobacion por densidad de corriente), asi como los

esfuerzos electrodindmicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.

4.1. Comprobacion por densidad de corriente.

La comprobacion por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor
que constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal maxima sin sobrepasar
la densidad de corriente maxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo
envolvente metalica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo

indicado para la intensidad asignada de 400 A.

4.2. Comprobacion por solicitacion electrodinamica.
Segun la MIE-RAT 05, la resistencia mecénica de los conductores debera verificar, en
caso de cortocircuito que:
csmzixZ(Iccp2 : L2)/(6O -d-W)
siendo:
- omax = Valor de la carga de rotura de traccion del material de los conductores.
Para cobre semiduro 2800 Kg / cm2.
- Iecp = Intensidad permanente de cortocircuito trifasico, en kA.
- L = Separacion longitudinal entre apoyos, en cm.

- d = Separacion entre fases, en cm.

- W = Modulo resistente de los conductores, en cms.

Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metalica fabricadas conforme a la

normativa vigente se garantiza el cumplimiento de la expresion anterior.
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4.3. Comprobacion por solicitacion térmica a cortocircuito.

La sobreintensidad maxima admisible en cortocircuito para el embarrado se deterr Jiﬁélcso'g‘lao
Ith=o-S VAT/t 5
@y
2
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Siendo:

- Ith = Intensidad eficaz, en A.

- o= 13 para el Cu.

- S = Seccion del embarrado, en mm?2.

- AT = Elevacion o incremento maximo de temperatura, 150°C para Cu.

- t = Tiempo de duracion del cortocircuito, en s.

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metélica fabricadas por Orma-SF6
conforme a la normativa vigente, se garantiza que:

Ith > 16 kA durante 1 s.

5. SELECCION DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSION.

Los transformadores estdn protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tension la
proteccion la efectta las celdas asociadas a cada transformador, y en baja tension la proteccion
se incorpora en los cuadros de BT.

Proteccion trafo.

La proteccion del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de
interruptor con fusible combinado, siendo éste el que efectua la proteccion ante cortocircuitos.
Este fusible es limitador de corriente, produciéndose su fusion antes de que la corriente de
cortocircuito haya alcanzado su valor maximo.

Los fusibles se seleccionan para:

- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexion del transformador
en vacio.

- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo.

La intensidad nominal de los fusibles se escogera por tanto en funcion de la potencia

del transformador:
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Transformador Potencia In fusibles
(KVA) (A)
Trafo 1 630 63

Para la proteccion contra sobrecargas se instalara un relé electrénico con captadg rey%%élao

intensidad por fase, cuya sefial alimentara a un disparador electromecanico liberarjdo elﬁ

dispositivo de retencion del interruptor.
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Proteccion en Baja Tension.

en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa
salida, y un poder de corte mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja
tension, calculada en el apartado 3.4.

La descarga del trafo al cuadro de Baja Tension se realizard con conductores XLPE

0,6/1kV 240 mm? Al unipolares instalados al aire cuya intensidad admisible a 40°C de
temperatura ambiente es de 390 A.
Para el trafo a instalar, cuya potencia es de 630 kVA y cuya intensidad en Baja Tension

se ha calculado en el apartado 2, se emplearan 3 conductores por fase y 2 para el neutro.

6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION.

Para el célculo de la superficie minima de las rejillas de entrada de aire en el edificio

del centro de transformacion, se utiliza la siguiente expresion:

Sr=( Weu+ Wfe )/ (0,24 -k-V(h-AT3))
siendo:
- Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.
- Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.
- k = Coeficiente en funcion de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
- h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m.
- AT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15°C.

- Sr = Superficie minima de la rejilla de ventilacion del transformador, en m?,

No obstante, puesto que se utiliza edificio prefabricado de Orma-mn éste ha sufrido
ensayos de homologacion en cuanto al dimensionado de la ventilacion del centro de

transformacion.
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7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.

El pozo de recogida de aceite sera capaz de alojar la totalidad del volumen que coptdSADO
COGITI

el transformador, y asi es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabrfcado.

,
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8. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

A continuacion se estudia la instalacion de puesta a tierra del Centro de Transformacién

objeto del presente documento.

8.1. Investigacion de las caracteristicas del suelo.
Segun la investigacion previa del terreno donde se instalara el CT objeto de este anejo,

se determina una resistividad media superficial de 150 Qxm.

8.2. Determinacion de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo
maximo correspondiente a la eliminacion del defecto.
En instalaciones de Alta Tension de tercera categoria los parametros de la red que

intervienen en los calculos de faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, o a través de
impedancia (resistencia o reactancia), lo cual producird una limitacion de las corrientes de falta
a tierra.

Tipo de protecciones en el origen de la linea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento
de corte que actua por indicacion de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo
fijo (rel¢ a tiempo independiente), o segiin una curva de tipo inverso (relé a tiempo
dependiente).

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que so6lo influirdn
en los cdalculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Segun los datos de la red proporcionados por la compatfiia suministradora, se tiene:

- Intensidad maxima de defecto a tierra, [dmax (A): 1000.

- Duracién de la falta.

Desconexion inicial.

Tiempo maximo de eliminacion del defecto (s): 0.4 (segun la Cia. Eléctrica).
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8.3. Diseio de la instalacion de tierra.

1

Para los calculos a realizar se emplearan los procedimientos del “Método de calg

"VISADO
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de ferceOGITI
N~
categoria”, editado por UNESA. 3
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TIERRA DE PROTECCION.

Se conectaran a este sistema las partes metalicas de la instalacion que no estén en

tension normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averias o causas
fortuitas, tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metalicas de
las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores.

A esta tierra se conectara la carcasa del nuevo transformador a instalar.

TIERRA DE SERVICIO.

Se conectaran a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios
de los transformadores de tension e intensidad de la celda de medida.

Para la puesta a tierra de servicio se utilizardn picas en hilera de diametro 14 mm. y
longitud 2 m., unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm? de seccién. El valor de la
resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberd ser inferior a 37 Q.

La conexion desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizara con cable de
Cu de 50 mm?, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plastico con grado de proteccion al impacto

mecanico de 7 como minimo.

8.4. Calculo de la resistencia del sistema de tierra.

Las caracteristicas de la red de alimentacion son:
- Tension de servicio, U = 20000 V.
- Puesta a tierra del neutro:
- A través de impedancia: Rn (Q): 12,8; Xn (Q): 36.
- Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tension, Ubt = 8000 V.
- Caracteristicas del terreno:
- p terreno (Q2xm): 150.
- pyg hormigoén (Qxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCION.
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Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y

tension de defecto (Id, Ud), se utilizaran las siguientes férmulas:

VISADO
COGITI

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: gs 5
>
Rt=Kr - p (Q) &3
8
—
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- Intensidad de defecto, 1d:

Id=U/ (1,732 - V((Rn + Rt)2 + Xn2)) (A)

- Tension de defecto, Ud:
Ue=Rt-1d (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuracion seleccionada: 60-30/5/82.
- Geometria: Anillo.
- Dimensiones (m): 6x3.
- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
- Numero de picas: 8.

- Longitud de las picas (m): 2.

Los parametros caracteristicos del electrodo son:
- De la resistencia, Kr (/Qxm) = 0.077.
- De la tension de paso, Kp (V/((Qxm)A)) = 0.0167.
- De la tension de contacto exterior, Kc (V/((Qxm)A)) = 0.0344.

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

Rt=Kr-p=0.077 - 150 = 11.55 Q.
Id=U/ (1,732 - V((Rn + Rt)2 + Xn2)) = 20000/(1,732-V((12,8 + 11.55) + 362)) = 265.69 A.
Ug =Rt - 1d =11,55 - 265,69 = 3.068,72 V.

TIERRA DE SERVICIO.

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuracion seleccionada: 5/32.
- Geometria: Picas en hilera.

- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
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- Ntmero de picas: 3.

- Longitud de las picas (m): 2. VISADO
COGITI
- Separacion entre picas (m): 3. gt &
@) [©)]
Los pardmetros caracteristicos del electrodo son: &
8
—
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- De la resistencia, Kr (€/Qxm) = 0.135.

Sustituyendo valores:

RtneutrRO = Kr - p=0.135 - 150 =20,25 Q.

8.5. Calculo de las tensiones en el exterior de la instalacion.

Con el fin de evitar la aparicion de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la
instalacion, las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto
eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de
quedar sometidas a tension.

Con estas medidas de seguridad, no serd necesario calcular las tensiones de contacto en
el exterior, ya que estas serdn practicamente nulas. Por otra parte, la tension de paso en el
exterior vendra dada por las caracteristicas del electrodo y la resistividad del terreno segun la
expresion:

Up=Kp-p-1d=0.0167 - 150 - 265,69 = 665,55 V.

8.6. Calculo de las tensiones en el interior de la instalacion.

En el piso del Centro de Transformacion se instalara un mallazo electrosoldado, con
redondos de diametro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m.
Este mallazo se conectard como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de

proteccion del Centro.
Dicho mallazo estara cubierto por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo.

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda
quedar en tension, de forma eventual, estard sobre una superficie equipotencial, con lo que

desaparece el riesgo de la tension de contacto y de paso interior.

De esta forma no sera necesario el calculo de las tensiones de contacto y de paso en el

interior, ya que su valor serd practicamente cero.

Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra,
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hace que la tension de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tension de contacto

exterior.

VISADO

COGITI

U'p (acc)=Kc - p - Id =0.0344 - 150 - 265,69 = 1.370,96 V.

001589389137

ERES
o~  PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NLIE‘QIODD440/26
seucex PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








Grupo berdrola
ANEJO N°1.- Calculos Justificativos
8.7. Calculo de las tensiones aplicadas.
Para la obtencion de los valores maximos admisibles de la tension de paso exterior y en

el acceso, se utilizan las siguientes expresiones:

Up=10-Uca- (1 +(2 Rac+6-pg-Cs)/1000) V.
Up (acc) =10 - Uca - (1 +(2-Rac+3 - pg-Cs+3 - pyy)/1000) V.

Cs=1-0,106 - [(1-p/pg)/ (2 hs+0,106)].

t=t +t" (5).
Siendo:

Up = Tensidén de paso admisible en el exterior, en voltios.
Up (acc) = Tension en el acceso admisible, en voltios.
Uca = Tension de contacto aplicada admisible segiin ITC-RAT 13 (Tabla 1), en

voltios.

Rac = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre...en Q.
Cs = Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.
hs = Espesor de la capa superficial del terreno, en m.

p = Resistividad natural del terreno, en Qxm.
p ¢ = Resistividad superficial del suelo, en oxm.

py = Resistividad del hormigon, 3000 oxm.

t = Tiempo de duracion de la falta, en segundos.
t" = Tiempo de desconexion inicial, en segundos.
t”” = Tiempo de la segunda desconexion, en segundos.

Segun el punto 8.2. el tiempo de duracion de la falta es:
t"=04s.
t=t"=04s.

Sustituyendo valores:

Up=10-Uca-(1+(2-Rac+6-rg-Cs)/1000) =
10-165,2 - (1+(2-2000+6-150-1)/1000)=9746,8 V.

Up(acc)=10-Uca-(1+(2-Rac+3-rg-Cs+3- rH)/1000)=
10-165,2-(1+(2-2000+3-150-1+3-3000)/1000)=238714V.
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Cs=1-0,106 [(1-r/rg) /(2 - hs +0,106)] =

1-0,106 - [(1-150 /150)/(2-0,1+0,106)]=1 VISADO
COGITI

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:
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=>» Tension de paso en el exterior y de paso en el acceso.
Concepto Valor calculado Condicion Valor admisible

Tension de paso U'p = 665,55V < Up=9.746,8 V

en el exterior
Tension de paso | (5. 00y = 1.370,96 V < Up (acc) =23.871,4V
en el acceso
=>» Tension e intensidad de defecto.

Concepto Valor calculado | Condicion | Valor admisible
Aumento del potencial | 5 _ 3 g5 77 v < Ubt = 8000 V
de tierra
Intensidad de defecto Id =265,69 A >

8.8. Investigacion de las tensiones transferibles al exterior.

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario

un estudio para su reduccion o eliminacion.

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existira una distancia de separacion minima

(Dn-p), entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de proteccion y de servicio.
Dn-p > (p - Id) / (2000 - ) = (150 - 265,69) / (2000 - 7) = 6.34 m.

Siendo:
- p = Resistividad del terreno en Qxm.
- I d = Intensidad de defecto en A.
La conexion desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizara
con cable de Cu de 50 mm?2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plastico con grado de proteccion al

impacto mecanico de 7 como minimo.

8.9. Correccion del disefo inicial.

No se considera necesario la correccion del sistema proyectado segiin se pone de
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manifiesto en las tablas del punto 8.7.
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

CONCLUSION

En este anejo se estudian los calculos eléctricos, asi como el sistema de puesta a tierra ¥
del Nuevo Centro de Transformacion proyectado del tipo prefabricado EP-1T, ajustandose todo [k
ello a las normas particulares de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi

como a los Proyectos Tipo.
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2.- CALCULOS ELECTRICOS Nueva LSMT
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

La nueva linea subterranea de enlace entre centros de transformacion existentes y nuevo

CT a instalar, cabe indicar que, al tratarse de una Red de Distribucion anillada, la carga de los

conductores es variable en el tiempo, en funcion de las necesidades de explotacion de la red,

siendo de interés los datos eléctricos de la propia linea.

En la memoria se describen todos los elementos constructivos que compone la nueva

instalacion y se indica que los célculos eléctricos se ajustan al presente Proyecto Tipo de

referencia, MT 2.31.01, donde se indican los datos eléctricos necesarios, que son la potencia a

transportar, la caida de tension y la intensidad de cortocircuito.

1. Intensidades Admisibles

Las intensidades maximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de
la temperatura maxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades
eléctricas, mecéanicas o quimicas. Esta temperatura es funcion del tipo de aislamiento y del

régimen de carga.
La intensidad se determinara por la férmula:

i

I =
V3xUcosg

La determinacion de la seccion en funcion de la caida de tension se realizara mediante

la formula:
AU=vY3xIxL(Rcosgp+Xseng)
Donde:
W = Potencia en kW
U = Tension compuesta en kV
AU = Caida de tension, en V

I = Intensidad en amperios
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L = Longitud de la linea en km.

R = Resistencia del conductor en 2/km a la temperatura de servicio VISADO
COGITI

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Q/km.

cos ¢ = Factor de potencia (0,9)
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades méaximas admisibles seran

superiores a las correspondientes en servicio permanente.

Las temperaturas méximas admisibles de los cables aislados con aislamiento seco, en
°C, en servicio permanente y en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la

Tabla siguiente:

Condiciones
Tipo de aislamiento Servicio permanente | Cortocircuito t =5s
As fAce
Etileno Propileno de alto modulo (HEPR) 1035 =250 ]
Polietileno reticulado (XLPE) o0 =230

Se han de tener en cuenta las condiciones del tipo de instalaciones y la disposicion de

los conductores, ya que influyen en las intensidades méximas admisibles.

Coeficientes de correccion de la intensidad admisible

La intensidad admisible de un cable debera corregirse teniendo en cuenta cada una de
las magnitudes de la instalacion real, de forma que el aumento de temperatura provocado por la
circulacion de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor, superior a

la prescrita en la Tabla anterior.

A continuacidén, se exponen algunos casos particulares de instalacion, cuyas
caracteristicas afectan al valor maximo de la intensidad admisible, indicando los coeficientes

de correccion a aplicar en cada caso.

=>» Para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K.m/W

En la siguiente Tabla se indican los correspondientes factores de correccion de la

intensidad admisible, para distintas resistividades térmicas del terreno:

Seccion del Resistividad térmica del terreno,
Tipo de instalacidn conductor K.m/W
min2 0809101520 (25| 3
.
[ 240 1.15(1.121.10|1.00| 0.92| 0.86 | 0.81 ]
Cables en interior de tubos 200 116/1.13[1.10/1.00]092]0%6 &1
enterrados 630 1.17] 114 1.11]1.00] 0.92] 0,36 o MTPADO
La resistividad térmica del terreno depende del tipo de terreno y de su hur[eda g
aumentando cuando el terreno estd mas seco, tal y como se muestra en la siguiente tabla: | 1§ idb %
ﬂf 8
A EﬁES
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Resistividad térmica | Naturaleza del terreno v

del terreno (K.m/W) grado de humedad
0.40 Inundado
0,50 Muy himedo
0.70 Humedo
0.85 Poco humedo

| 1.00 Seco |
1.20 Arcilloso muy seco
1.50 Arenoso muy seco
2.00 De piedra arenisca
2.530 De piedra caliza
3.00 De piedra granitica

=>» Por distancia entre ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra

En la siguiente Tabla, se indican los factores de correccion que se deben aplicar, segiin

el nimero de ternos de cables unipolares y la distancia entre ternos:

Tipo de Separacion de Numero de ternas de la zanja
mstalacion los temos 2 [ 3 4 3 | 6 7 B 9 10|
En contacto |, 001070 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 050 | 0.49
(d=0 cm)
Cables d=02m |[083(075|0.70|0.67|0.64|062)|0.60|0,59|0,58
bajo tubo d=04m |[(087(080|077|074(0,72]|0,71|0,70|0,69 |0.68
d=06m [(089|083|081)|079[078|077(076|075| -
d=08m |[090|086|084|082|081| - - - -

[/ 77777777777

ol @ e

=> Para profundidades de la instalacion distintas de 1metro
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En la Tabla siguiente, se indican los factores de correccion que deben aplicarse para

profundidades de instalacion distintas de 1 m (cables con aislamiento seco hasta 18/30 kV):
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ANEJQO N°1.- Calculos Justificativos Grupo berdla

Profundidad Cables hajo tubo de seccign
(m) <185 mm* =185 mm-

0,50 1.06 1.08

060 1.04 1.06

| 0.50 1.02 1.03

I.00 100 1.00

1,25 0.98 0.98

1,50 0.97 0.96

1,75 0.96 0.95

2,00 0.95 0.94

2,50 0.93 0.92

3.00 0.92 0.91

No deberd instalarse mas de un cable tripolar por tubo. La relacién de didmetros entre

tubo y cable o conjunto de tres unipolares no serd inferior a 1,5. Es conveniente matizar que:

- En tubos de corta longitud. Se entiende por corta longitud, canalizaciones tubulares
que no superen longitudes de 15 m (cruzamientos de caminos, carreteras, etc.). En este caso, si
el tubo se rellena con aglomerados especiales no serd necesario aplicar coeficiente de

correccion de intensidad alguno.

- Tubos de gran longitud. En el caso de una linea con un terno de cables unipolares
por el mismo tubo se utilizaran los valores de intensidades indicados en la Tabla siguiente,
calculadas para una resistividad térmica del tubo de 1,5 K.m/W y para un didmetro interior del

tubo superior a 1,5 veces del diametro equivalente de la terna de cables unipolares.

Tipo de aislamiento

XLPE HEPR

240 320 345
630 335 588

Seccion (mm°)

Si se trata de una agrupacion de tubos, la intensidad admisible dependera del tipo de
agrupacion empleado y variara para cada cable o terna seglin esté colocado en un tubo central o

periférico, en funcidn de los coeficientes aplicables en funcidn de la temperatura y resistividad
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térmica del terreno y profundidad de la instalacion:
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

2. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores

En la siguiente Tabla, se indica la intensidad maxima admisible de cortocircuito en los

conductores, en funcion de los tiempos de duracion del cortocircuito.

Estas intensidades se han calculado segin Norma UNE 21192, considerando como
temperatura inicial 6i, las temperaturas maximas en servicio permanente indicadas en la Tabla
del apartado 3.4.1, para el aislamiento que nos ocupa (HEPR) 0s y como temperatura final la
de cortocircuito de 250°C, Occ. En el célculo se considerado que todo el calor desprendido
durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en
comparacion con la superficie de disipacion de calor y la duracion del proceso es relativamente

corta (proceso adiabatico).

En estas condiciones:

Donde:
| = corriente de cortocircuito, en amperios
S = seccion del conductor, en mm?

K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al

inicio y final del cortocircuito
tcc = duracion del cortocircuito, en segundo

Si se desea conocer la intensidad maxima de cortocircuito para un valor de tcc distinto

de los tabulados, se aplica la formula anterior.

K coincide con el valor de intensidad tabulado para tcc = 1s, para los distintos tipos de

aislamientos (HEPR y XLPE).
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito

correspondiente a una temperatura inicial 01 diferente a la maxima asignada al conductor para *#

servicio permanente 0s, basta multiplicar el correspondiente valor de la Tabla por el factor de ®

correccion,

|f~| 2y
| (6 + ﬁ}

vf"(e ﬁ’)l

Donde 3 = 235 para el cobre y f = 228 para el aluminio.

En la siguiente Tabla, se indican las densidades maximas admisibles de la corriente de
cortocircuito en los conductores de aluminio de los cables aislados con etileno propileno de
alto modulo (HEPR) y polietileno reticulado (XLPE), en funcion de los tiempos de duracion

del cortocircuito, siendo de aplicacion en el caso que nos ocupa el primer caso.

Tipo de AB* Duracion del cortocircuito. tee. en segundos
Aislamiento (K)[01]02]03|05|06([10]15]20]25]3.0

XLPE 160 [298 | 211 (172133 [122( 94 | 77 | 66 | 59 | 54

HEPR 145 [ 281 | 199|162 126|115 89 | 73 | 63 | 36 | 31

AB*= es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de
cortocircuito (Incremento de temperatura 160 6 en °C)

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

3. Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas

En la siguiente Tabla, se indican, a titulo orientativo, las intensidades admisibles en las _'1:_:{-.-';:

pantallas metdlicas, en funcion del tiempo de duracion del cortocircuito.
Esta Tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes caracteristicas:

v’ Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diametro, colocada superficialmente

sobre la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos).
v Cubierta exterior poliolefina (Z1).

v Temperatura inicial pantalla: 70°C para aislamientos XLPE y 85°C para

aislamientos en HEPR.
v Temperatura final pantalla: 180°C, para todos los aislamientos.

Se supone en el célculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20°C

inferiores a la temperatura de los conductores.

El célculo se ha realizado siguiendo la guia de la Norma UNE 211003, aplicando el
método indicado en el documento UNE 21192.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Aislamiento Seccig}n Duracion en se ﬂdf}s

mm- 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2, 2.5 3.0

LEPR 16 608 | 438 | 358 | 287 | 212 | 1,72 | 159 | 141 | 1.32
25 B4o | 6.85 | 485 | 449 | 332 | 277 | 249 | 2,12 | 2.01

X1 PE 16 608 | 438 | 358 | 287 | 212 | 1.72 | 159 | 141 | 1.32
25 8B40 | 6.85 | 485 | 449 | 332 | 277 | 249 | 2,12 | 2.01
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

CONCLUSION

Con este anejo se da una informacidon detallada de los calculos eléctricos de la nueva

linea subterranea en D/C proyectada, ajustandose todo ello a las normas particulares de i-DE
REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en

poder de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Industria.

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena
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3.- Calculos de las Nuevas LSBT proyectadas
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Formulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifasico

I=Pc/ 1,732 x U x Cosj = amp (A)

e=1.732xI[(Lx Cosp/kx S xn)+ (XuxLx Senp /1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofasico:

I=Pc/Ux Cosp =amp (A)

e=2xI[(LxCosp/kxSxn)+ (XuxLx Senp/ 1000 x n)] = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Célculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

I = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).

S = Seccion del conductor en mm?.

Cos o= Coseno de fi. Factor de potencia.

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.

Féormula Conductividad Eléctrica

K=1h
r=rpg[1+a (T-20)]

T=Ty+ [(Tmax-To) Wpax)*]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ry = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.017241
Al=0.028264
a = Coeficiente de temperatura:
Cu=0.003929
Al=0.004032
T = Temperatura del conductor (°C).
T( = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
Tiax = Temperatura méaxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR = 90°C
PVC =70°C
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Iax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Foérmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
2< 1,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segin la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la intensidad
de regulacion escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica 12 se toma
igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In
COMoO Maximo).

- a la intensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Formulas Cortocircuito
* [kMax = Ct U /\3 Zt

Siendo,

IkMax: intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en kA.

Ct: Coeficiente de tension.

U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en estudio).

* IkMin = Ct Up / 2 Zt

Siendo,

IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en kA.

Ct: Coeficiente de tension.

Ur: Tension monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen
mas la propia del conductor o linea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt=(RE + X©)"2

Siendo,

Rt: Ry + Ry + . + R, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 +Xo+ + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R=L-1000-CR/K-S-n (mohm)

X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.

X: Reactancia de la linea en mohm.

L: Longitud de la linea en m.

CR: Coeficiente de resistividad, extraido de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal.

S: Seccion de la linea en mm?.

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.

n: n° de conductores por fase.

* tmcicc = Cc + S?/ IkMin? VISADO
COGITI
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Grupo berdrola
ANEJO N°1.- Calculos Justificativos
Siendo,
tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccidn de la linea en mm?.
IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en kA.
x
(o8
* tficc = cte. fusible / kMin? 8
2
Siendo, g
tficc: tiempo de fusion de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 5
IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en kA. %
*Lmax= 0,8 Up / 2-1Ip5- O(1,5/K-S - n)*+(Xu/n - 1000)* 2
©
=
Siendo, %
Lmax: Longitud méaxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccion por fusibles) S
Up: Tension de fase (V) %
K: Conductividad g
S: Seccion del conductor (mm?) g
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 3
n: n° de conductores por fase §
Ct=0,8: Es el coeficiente de tension. 2
CRr = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. %
Ir5 = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg. £
c
(]
(3]
* Curvas validas.(Para proteccion de Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético). s
8
CURVA B IMAG =5 In g
CURVA C IMAG =10 In N
CURVADY MA IMAG =20 In 5
E
S
X
()]
4
3
S
X
>
=
>
%)
O
>
g
o
3
8
O
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Grupo berdrola
ANEJO N°1.- Calculos Justificativos
LSBT-L01 proyectada del nuevo CT proyectado
Las caracteristicas generales de la red son:
Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9
C.d.t. méx.(%): 5 X
Cos9:0,8 &
Coef. Simultaneidad: 1 §
c
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: '§
=]
g
Linea Nudo|Nudo(Long.| Metal/ Canal./Desien./Polar [.Célculo/In/Ireg| In/Sens. | Seccion A dIII.liSi D.tubo E
Orig.|Dest.| (m) Xu(m{/m) ) gn. ‘ (A) (A) Dif(A/mA)| (mm?2) (A) /Fc. (mm) E
i I
1 ler| 2 | 95| apog |EntBajoTuboXZLALL, 05y | 55 3x240/150| 3051 | 225 | @
(S) Eca 3 Unp. o
Q
Q
(]
Tension Ik3Max | IklMax | IklMin | Ik2Max | Ik2Min S
Nudo | C.d.t.(V C.d.t.(% Carga Nudo S
M| Nudoy) | &4+ . kA) | kA | A | kA | k) | B
CT 0 400 0 216,506(120 kW) | 22,79962 | 23,1456 | 17,76308 15,20621 %
@
2 6,005 1,501* |[-216,51 A(-120 kW) | 10,80076 | 6,01142 | 2,90706 5,37673 3
S
NOTA: c
- * Nudo de mayor c.d.t. ;
Q
©
A continuacion se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. “%
>
N~
. ; Pérdida Potencia Activa Rama. NI
Linea |Nudo Orig. | Nudo Dest. 3RE(KW) E
1 CT 2 1,813 g
S
S
Pérdida Potencia Activa Total = 1,813 kW x
©
—
Pérdida Potencia Activa Total Itinerarios.3RI*(kW): E
CT-2= 1,813 kW >
O
Caida de tension total en los distintos itinerarios: §
S
CT-2=1,5% g
o
O
Resultados Cortocircuito: (;
2
Linea| Nudo Orig. | Nudo Dest. | [kMax (kA) | P de C (kA) | IkMin (kA) | In;Curvas §
o
1 CT 2 23,1456 50 2,90706 250 s
>
L
c
()
£
3
3
a
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COGITI

001589389137

%RES
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUENZDO0A40/26

.~
seucex PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)







Grupo berdrola
ANEJO N°1.- Calculos Justificativos
LSBT-L02 proyectada del nuevo CT proyectado
Las caracteristicas generales de la red son:
Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9
C.d.t. méx.(%): 5 X
Cos9:0,8 &
Coef. Simultaneidad: 1 §
c
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: '§
=]
g
Linea Nudo|Nudo(Long.| Metal/ Canal./Desien./Polar [.Célculo/In/Ireg| In/Sens. | Seccion A dIII.liSi D.tubo E
Orig.|Dest.| (m) Xu(m{/m) ) gn. ‘ (A) (A) Dif(A/mA)| (mm?2) (A) /Fc. (mm) E
i I
1 ler| 2 | 38| Awoq |EntBajo Tubo XZLALY o5, oo | 5s 3x240/150| 3051 | 225 | @
(S) Eca 3 Unp. o
Q
Q
(]
Tension o Ik3Max | IklMax | IklMin | Ik2Max | Ik2Min | £
Nudo | C.d.t.(V) Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo (KA) (KA) (KA) (KA) (KA) g
CT 0 400 0 234,549(130 kW) | 23,11053 | 23,35824 | 17,88805 15,36539 %
@
2 2,635 0,659* |-234,55 A(-130 kW) | 16,29075 | 11,3703 6,271 9,36246 | 3
S
NOTA: c
- * Nudo de mayor c.d.t. ;
Q
©
A continuacion se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. “%
>
N~
. ] Pérdida Potencia Activa Rama. NI
Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. 3RE(KW) E
1 CT 2 0,868 :
.
Pérdida Potencia Activa Total = 0,868 kW x
©
—
Pérdida Potencia Activa Total Itinerarios.3RI*(kW): E
CT-2 = 0,868 kW >
O
Caida de tension total en los distintos itinerarios: §
g
CT-2=0,66 % o
3
Resultados Cortocircuito: :
2
Linea| Nudo Orig. | Nudo Dest. | [kMax (kA) | P de C (kA) | IkMin (kA) | In;Curvas §
o
1 CT 2 23,35824 50 6,271 250 s
>
L
c
()
£
3
3
a
VISADO
COGITI

001589389137

%RES
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUENZDO0A40/26

Se Uce% PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)







Grupo berdrola
ANEJO N°1.- Calculos Justificativos
LSBT-L03 proyectada del nuevo CT proyectado
Las caracteristicas generales de la red son:
Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9
C.d.t. méx.(%): 5 X
Cos9:0,8 &
Coef. Simultaneidad: 1 §
c
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: '§
=]
g
Linea Nudo|Nudo(Long.| Metal/ Canal./Desien./Polar [.Célculo/In/Ireg| In/Sens. | Seccion A dIII.liSi D.tubo E
Orig.|Dest.| (m) Xu(m{/m) ) gn. ‘ (A) (A) Dif(A/mA)| (mm?2) (A) /Fc. (mm) E
i I
1 ler| 2 | 38| Awoq |EntBajo Tubo XZLALY o5, oo | 5s 3x240/150| 3051 | 225 | @
(S) Eca 3 Unp. o
Q
Q
(]
Tension o Ik3Max | IklMax | IklMin | Ik2Max | Ik2Min | £
Nudo | C.d.t.(V) Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo (KA) (KA) (KA) (KA) (KA) g
CT 0 400 0 234,549(130 kW) | 22,79962 | 23,1456 | 17,76308 15,20621 %
@
2 2,635 0,659* [-234,55 A(-130 kW) | 16,14486 | 11,32837 | 6,26121 9,31262 | 3
S
NOTA: c
- * Nudo de mayor c.d.t. ;
Q
©
A continuacion se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. “%
>
N~
] . Pérdida Potencia Activa Rama. NI
Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. 3RE(KW) E
1 CT 2 0,868 :
<
Pérdida Potencia Activa Total = 0,868 kW x
©
—
Pérdida Potencia Activa Total Itinerarios.3RI*(kW): E
CT-2= 0,868 kW >
O
Caida de tension total en los distintos itinerarios: §
g
CT-2=0,66 % o
3
Resultados Cortocircuito: (;
2
Linea| Nudo Orig. | Nudo Dest. | [kMax (kA) | P de C (kA) | IkMin (kA) | In;Curvas §
1 CT 2 23,1456 50 6,26121 250 8
3
2
>
L
c
()
£
3
3
a
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

CONCLUSION

Con este anejo se da una informacion detallada, de los célculos de las lineas de B"J e

proyectadas, ajustandose todo ello a las normas particulares de i-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de

Extremadura.

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico Industrial

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES
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VISADO N°.: CC00440/26

DE FECHA: 27/05/2026
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A

seucex

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

VISADO

COGITI

Y PARA ITUCION DEL CT ™0 INAS IB

CEFADRICADU TIFUEF-1T, EN DUN BDENTTU (BAUAJUZ

RDROLA” N°140210860, POR

001589389137

RES
UBE00740/26










ANEJO N°2:

ESTUDIO BASICO
DE
SEGURIDAD Y SALUD

x
o
%]
&
>
N
]
c
Q
Q
IS
R
<
>
=
IS
i
IS
2
=3
I
o
[%]
o
2
)
Q
IS
2
=
IS}
&)
Q
o
S
I
2
>
g
=
=3
=
=
c
)
Q@
e
[
L
=
=
o
>
~
<
>
'_
=
Q
I
>
X
<)
o
o)
©
—
o
X
>
o
<
>
N
©)
>
©
X
N
S
<5
<
o
S
O
]
o
2
)
£
3
<
c
<)
o
o
S
I
2
>
o)
=
c
)
£
3
[&]
o
(&)

VISADO

COGITI

001589389137

CACFRFS
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, PO NDEQ0440/26

seyce) & PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO

Se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud a la obra consistente en ' ;:'
sustitucion del CT "OFICINAS IBERDROLA" N°140210860 tipo intemperie sobre apoyo p1 i
un nuevo CT prefabricado tipo EP-1T para poder instalar en ¢él celdas telemandadas, y
automatizar el mismo; todo ello con la consecuente mejora del suministro eléctrico de la zona.

La obra se llevard a cabo en terrenos de la ST ‘Don Benito® propiedad de
IBERDROLA, en el Poligono 503 — Parcela 2 — El Guijo, segin planos, y en terreno
municipal en la Rotonda de la Ctra. EX — 346 de Don Benito a La Haba (Poligono 503 —

Parcela 9001), en el Término Municipal de Don Benito, en la provincia de Badajoz.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio basico de Seguridad y Salud a peticion de la propiedad
de Iberdrola Distribucion Eléctrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sanchez Asensio, 1 de
Caceres (Caceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes al Proyecto de Ejecucion de las obras redactado por el ingeniero técnico
industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de direccion de las obras serd el mismo que el autor del presente Estudio

de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Para la realizacion de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

» El presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, es inferior a

450.759,08 €

* La duracion estimada es superior a 30 dias laborables, empledandose en momentos

alguno a més de 20 trabajadores simultaneamente.

* El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, «_ _

elabora el presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes.

En base a este Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborard su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrd en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos

objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACION

El presente Estudio de Seguridad y Salud es de aplicacion en los trabajos de
construcciéon, mantenimiento y desguace o recuperacion de instalaciones de ‘“Lineas
Subterraneas” y “Centros de Transformacion, que se realizan dentro de Distribucion de
Iberdrola.
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditard ante IBERDROLA, la adecuada formacion y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios, de
forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caida de altura.

La Direccion Facultativa comprobara que existe un plan de emergencia para atencion
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados.

La direccion y teléfonos de estos servicios deberd ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en

cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificacion y evaluacion de riesgos

En funcién de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican los riesgos mas comunes, sin que su relacion sea exhaustiva.

La descripcion e identificacion general de los riesgos indicados amplia los
contemplados en la Guia de referencia para la identificacién y evaluacién de riesgos en la

Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

INFORMACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

i*DE

Grupo berdrola

f—m N T

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

1) Caida de personas al mismo nivel: Este
riesgo puede identificarse cuando existen

en el suelo obstidculos o sustancias que
pueden provocar una caida por tropiezo o -

resbalon.

Puede darse también por desniveles del .
. agua, etc.).

- 5. Resbalones/tropezones por malos apoyos
- del pie.

sin buen asentamiento, pequefias zanjas y -

terreno, conducciones o cables, bancadas o
tapas sobresalientes del terreno, por restos
de materiales varios, barro, tapas y losetas

hoyos, etc.

1. Caidas por deficiencias en el suelo.
2. Caidas por pisar o tropezar con objetos en
el suelo, pequefios desniveles, zanjas, hoyos,

- 3. Caidas por existencia de vertidos o liquidos.
- 4. Caidas por superficies en mal estado por

condiciones atmosféricas (heladas, nieve,

. 1. Formacion e informacion del personal.

. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo.

- 3. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. 4. Integracién de la seguridad en trabajo

. 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observacion de

. Anomalias y mantenimiento.

" 6. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

+ Colectiva.

2) Caida de personas a distinto nivel: -
Existe este riesgo cuando se realizan .
trabajos en zonas elevadas en instalaciones .
que, en este caso por construccidon, no
cuenta con una proteccion adecuada como °
- 5. Caidas desde tejados y muros.

barandilla, murete, antepecho, barrera, etc.,

esta situacion de riesgo esta presente en los -
accesos a estas zonas. Otra posibilidad de .
* 8. Caidas desde apoyos de hormigén.

- 9. Caidas desde apoyos metalicos.

- 10. Caidas desde torres metalicas de

. transporte.

- 11. Caidas desde estructuras, pérticos, graas,
_etc.

- 12. Caidas de lo alto de equipos:

existencia de este riesgo lo constituyen los
huecos sin proteccion ni sefializacion,
existentes en pisos y zonas de trabajo.

1. Caidas por huecos.

2. Caidas desde escaleras portatiles.

3. Caidas desde escaleras fijas.

4. Caidas desde andamios y plataformas
temporales.

6. Caidas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
7. Caidas desde apoyos de madera

- 1. Formacion e informacién del personal.

. 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Inspeccion y mantenimiento de equipos empleados.

- 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios

. empleados.

" 6. Caminos de andadura, lineas de seguridad.

* 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte

© superior.
. 8. Comprobaciones previas.
. 9. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabaj

ro: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

3) Caidas de objetos: Este riesgo se
presenta cuando existe la posibilidad de
caida de objetos o materiales durante la
ejecucion de trabajos o en operaciones de
transporte y elevacion por medios
manuales o mecanicos. Ademas, puede
presentarse cuando existe la posibilidad de
caida de objetos que se estan manipulando
y se caen de su emplazamiento. Pudiera
darse este riesgo como consecuencia de
trabajos en lo alto de los apoyos o de una
estructura realizados por personal ajeno al
considerado aqui.

. 1. Caidas por manipulacién manual de objetos
. y herramientas.

- 2. Caidas de elementos manipulados con

* aparatos elevadores.

- 3. Caidas de elementos apilados (almacén)

. 1. Prohibicién de trabajos en la misma vertical

. 2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

- 3. Sefializacion, iluminacidn, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

. 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento
" de cargas

4) Desprendimientos, desplomes y
derrumbes: Posibilidad de desplome o
derrumbamiento de estructuras fijas o

temporales o de parte de ellas sobre la zona

de trabajo. Con esta denominacion deben
contemplarse la caida de escaleras
portatiles, cuando no se emplean en
condiciones de seguridad, el desplome de
los apoyos, estructuras o andamios y el
posible vuelco de cestas o gruas en la

- 1. Desprendimientos de elementos de montaje
. fijos.

. 2. Desprendimientos de muros.

3. Desplome de muros.

* 4. Hundimiento de zanjas o galerias

elevacion del personal o traslado de cargas. -

También debe considerarse el

desprendimiento o desplome de muros y el .

hundimiento de zanjas o galerias.

1. Sefalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

* 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion

* de Anomalias y mantenimiento.

- 3. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos.

f—m N T
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i*DE
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes
salientes de maquinas, instalaciones o
materiales, estrechamiento de zonas de
paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y

maquinaria con partes en movimiento.

. 1. Choques contra objetos fijos.

. 2. Choques contra objetos moviles.

- 3. Golpes por herramientas manuales.
+ 4. Golpes por herramientas portatiles
- eléctricas.

. 5. Golpes por otros objetos

los derivados del manejo de herramientas y .

. 1. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo

- 3. Comprobaciones previas.

- 4. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos

6) Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro del centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehiculos o por atropellos de
éstos dentro del lugar de trabajo.

1. Atropello de peatones.

2. Choques y golpes entre vehiculos

3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehiculos.

5. Caida de cargas.

1. Formacion e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Senalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
zonas de trabajo y de paso.

7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una
lesion por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de maquinas o entre objetos, piezas o
materiales.

- 1. Atrapamiento por herramientas manuales.
. 2. Atrapamiento por herramientas portatiles
. eléctricas.

- 3. Atrapamiento por maquinas fijas.

* 4. Atrapamiento por objetos

- 5. Atrapamiento por mecanismos en

- movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

. 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

8) Cortes: Posibilidad de lesion producida
por objetos cortantes, punzantes o
abrasivos, herramientas y utiles manuales,
maquinas-herramientas, etc.

1. Cortes por herramientas portatiles
eléctricas.

2. Cortes por herramientas manuales.
3. Cortes por maquinas fijas.

4. Cortes por objetos o superficies.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Senalizacién, iluminacion, delimitacion, proteccidp-de
zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales. VIS AD@
3. Estudio previo de maniobras de movimiento de carg'mCCGITI =
4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

9) Proyecciones: Posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos
0 pequeiias particulas de material
proyectadas por una maquina, herramienta
0 accion mecanica. Incluye, ademas, las

. 1. Impacto de fragmentos o particulas solidas
. 2. Proyecciones liquidas.

" (Se excluyen las proyecciones provocadas por
- arco eléctrico)

proyecciones liquidas originadas por fugas, -

escapes de vapor, gases licuados

. 1. Formacioén e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

© 2. Senalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva

10) Contactos Térmicos: Posibilidad de
quemaduras o lesiones ocasionados por
contacto con superficies o productos
calientes o frios

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes
o frias.

2. Contactos con focos de calor o frio

3. Contacto con proyecciones calientes o frias

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2 Sefializacion de las zonas de riesgo.

3. Uso Equipos de Proteccion Individual y Colectiva

f—m

11) Contactos quimicos: Posibilidad de
lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas o afecciones
motivadas por presencia de éstas en el
ambiente.

- (Pueden provocar accidentes de trabajo)

. 1. Contacto con sustancias corrosivas.

. 2. Contacto con sustancias

" irritantes/alergizantes

- 3. Otros contactos con sustancias quimicas.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

- de determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

© 2. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observacion de
. Anomalias y mantenimiento.

- 4. Empleo de EPI's y Equipos de Proteccién Colectiva

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de
lesiones o dafio producidos por el paso de
corriente por el cuerpo.

1. Contactos directos.
2. Contactos indirectos.
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
614/2001.
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de

2l

e

las distancias de seguridad a mantener en los distint
niveles de tension en que trabajen. VIS
CQ

3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en}

4. Prescripciones de seguridad para trabajos y manio
en instalaciones eléctricas de AMYS.

instalaciones eléctricas de IBERDROLA. e
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones
o dafio producido por quemaduras en caso
de arco eléctrico.

- 1. Arco eléctrico.
. 2. Proyecciones por arco eléctrico.

- 1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
. 614/2001.

. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
" las distancias de seguridad a mantener en los distintos

- niveles de tension en que trabajen.

- 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en

. instalaciones eléctricas de IBERDROLA

. 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
' en instalaciones eléctricas de AMYS

14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de
lesiones musculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
fisica.

Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
en situaciones de manejo de cargas o
debido a la posicion forzada en la que se
debe realizar en algunos momentos el
trabajo.

- 1. En el manejo de equipos o herramientas

. manuales en posiciones forzadas.

. 2. En el manejo de maquinas herramientas y
" herramientas portatiles.

* 3. En el manejo de cargas.

- 4. En el accionamiento de elementos de

. maniobra de instalaciones: palancas,...

. 5. Obligado por mecanismos en movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo
. de determinadas méaquinas, equipos o herramientas.

. 2. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
" zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas
-y apoyo siempre en superficies estables.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

f—m N T

15) Explosiones: Posibilidad de que se
produzca una mezcla explosiva del aire
con gases o sustancias combustibles o
sobrepresion de recipientes a presion

1. Atmosferas explosivas
2. Maquinas, equipos o botellas.
3. Deflagraciones

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2. Actuacion en lugares con posible presencia de
atmosferas inflamables segun Procedimientos de
IBERDROLA
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

16) Incendios: Posibilidad de que se
produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las
condiciones del lugar de trabajo.

- 1. Acumulacion de material combustible.
. 2. Almacenamiento y trasvase de productos
" inflamables.

- 3. Foco de ignicion.

- 4. Atmosfera inflamable.

- 5. Proyecciones de chispas.

. 6. Proyecciones de particulas calientes

" (soldadura).

- 7. Llamas abiertas.

- 8. Descarga de electricidad estatica.

. 9. Sobrecarga de la red eléctrica.

- 1. Formacio6n e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

" determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables segiin Procedimientos de

- IBERDROLA

" 3. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento. Empleo de Equipos de
. Proteccion Individual y Colectiva

- 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones

- electricas

17) Confinamiento: Posibilidad de
quedarse recluido o aislado en recintos
cerrados, o de sufrir algun accidente como
consecuencia de la atmosfera respirable en
dicho recinto.

. 1. Recintos cerrados con atmoésferas bajas en
. oxigeno.

- 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en

- marcha accidental de elementos moviles o

- fluidos.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de

- determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

. 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

- atmosferas inflamables segiin Procedimientos de

- IBERDROLA

* 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacidn, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

18) Agresion de animales: Posibilidad de
nidos de avispas o bien las complicaciones
debidas a mordeduras, picaduras,
irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales o animales,
colonias de los mismos o residuos debidos
a ellos y originadas por su crecimiento,
presencia, estancia o nidificacion en la
instalacion.

Igualmente los sustos o imprevistos por
esta presencia, pueden provocar el inicio
de otros riesgos.

- 1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y zonas.

. 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Proteccion

" Individual y Colectiva

. 2. Alergias

. 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones
" con animales sueltos.

- 4. Zonas de maleza o boscosas.

19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de
dafio por permanencia en ambiente con
calor o frio excesivo. Este riesgo se evaliia
por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, himeda, etc.,)

- 1. Exposicion prolongada al calor

. 2. Exposicion prolongada al frio

. 3. Cambios bruscos de temperatura
" 4. Estrés térmico.

+ 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos
. de proteccion

* 2. Limitar el tiempo de exposicion segun las tablas

- WBGT y los criterios de TLVs.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

20) Ruido: No con la posibilidad de
producir pérdida auditiva, con excepcion
del disparo de los interruptores neumaticos
antiguos que pueden dar niveles superiores
alos 120 dB (A).

Consideramos el riesgo que pueda
presentar para personal no habituado, el
procedente de las maniobras habituales de
la instalacion y los sonidos de sirenas de

1. Disparo de interruptores neumaticos.
2. Mantenimiento y prueba de
motogeneradores.

3. Sirenas de aviso

4. Trabajos con maquinas de abrasion o
arranque de viruta.

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas maquinas, equipos o herramientas.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

21) Vibraciones: Posibilidad que se
produzcan lesiones por exposicion
prolongada a vibraciones mecanicas. Este
riesgo se evaliia mediante medicion y
comparacion con valores de referencia

1. Exposicion a vibraciones (martillos
neumaticos, vibradores de hormigon, etc)

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

22) Radiaciones no ionizantes:
Posibilidad de lesion por la accion de
radiaciones no ionizantes

1. Exposicion a radiacion no ionizante
ultravioleta (soldadura)

2. Exposicion a radiacion no ionizante
Infrarroja.

3. Exposicion a radiacion visible o luminosa.

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

23) Ventilacion: Posibilidad de que se
produzcan lesiones como consecuencia de
la permanencia en locales o salas con
ventilacion insuficiente o excesiva por
necesidad de la actividad. Este riesgo se
evaltia mediante medicion y comparacion
con los valores de referencia.

- 1. Ventilacién ambiental insuficiente.
. 2. Ventilacion excesiva (zonas de ventilacion

- forzada, etc.)
* 3. Condiciones de ventilacion especiales.
- 4. Atmosferas bajas en oxigeno.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

. determinadas sustancias, maquinas, equipos o

* herramientas.

* 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

- atmosferas inflamables segun Procedimientos de

. IBERDROLA

. 3. Senalizacién, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

* 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
- de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

24) lluminacion: Posible riesgo por falta
de o insuficiente iluminacion, reflejos,
deslumbramientos, etc

1. Iluminacion ambiental insuficiente
2. Deslumbramientos y reflejos

de

1. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccid
zonas de trabajo y de paso.

VISAD

CQGITI

2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacjen
de Anomalias y mantenimiento.
3. Empleo de iluminacion portatil

4. Empleo de EPI’s y Equipos de Proteccion Colectifa g

ooib
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

i*DE
Grupo bherdrola

DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

25) Agentes quimicos: Posibilidad de
lesiones o afecciones producidas por la
exposicion a sustancias perjudiciales para
la salud.

N

. Exposicion a sustancias asfixiantes
. Exposicion a sustancias toxicas
. Exposicion a atmosferas contaminadas

. 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

- determinadas sustancias quimicas.

* 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del
- producto

. 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual

26) Agentes bioldgicos: Riesgo de lesiones

. Exposicion a agentes bioldgicos

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo

o afecciones por la exposicion a 2. Calidad del aire y el agua en determinadas instalaciones y para el empleo de
contaminantes bioldgicos. determinados agentes biologicos.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
27) Carga Fisica: Posibilidad de carga 1. Movimientos repetitivos 1. Formacion e informacion del personal sobre el
fisica al producirse un desequilibrio ligero | 2. Espacios de trabajo manejo manual de cargas
entre las exigencias de la tarea y a la 3. Condiciones climaticas exteriores 2. Utilizacion de medios de elevacion mecanicos.
capacidad fisica del trabajador. 4. Carga estatica 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual

5. Carga dinamica

f—m N T
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

6.3. Medidas de Prevencion y Proteccion general

A continuacion se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en I

trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo especifico, ya que estas son funcic¢
de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con caracter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo
el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, segin Normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la
realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

- El personal debe tener la informaciéon de los riesgos y la formacion necesaria para
detectarlos y controlarlos.

- Reconocer la instalacion antes del comienzo de los trabajos, identificando, sehalizando
y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hard de forma conjunta con el
personal de Iberdrola.

- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacion en tension.

- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacion de acceso a zonas de trabajo ajenas.

- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.

- Balizar, sefalizar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares
en el interior de la misma.

- Informar a todos los participantes en el trabajo de las caracteristicas de la instalacion,

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

los sistemas de aviso y sefalizacion y de las zonas en las que pueden estar y donde tienen

prohibida. VISADO

- Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajd

aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.
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tension de la instalacion.

- Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportaran siempre en
posicion horizontal, a una altura inferior a la del operario.

- No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

- Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

- Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccidon necesarios.

- En relacion a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacion de
su posible presencia en base a las caracteristicas biogeograficas del entorno, al periodo anual, a
las condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacion pueden

brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tension, tanto en alta como en baja, y para la realizacion de
maniobras en lineas y centros de transformacion o de reparto, en alta tension, se debera

disponer de ropa ignifuga.

Equipos de proteccion.
Se relacionan a continuacion los equipos de proteccion individual y colectiva de uso mas
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberd seleccionar

aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccion individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

correspondientes:

* Calzado de seguridad VISADO
COGITI

* Casco de seguridad

* Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

* Guantes de protecciéon mecénica.

* Pantalla contra proyecciones.

* Gafas de seguridad.

* Cinturon de seguridad para trabajos en altura.

* Discriminador de baja tension.

* Equipo contra caidas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.).

* Cinturdn portaherramienta.

Protecciones colectivas

» Senalizacion: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de
forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja
Tension, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las
instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: linea de seguridad,
doble amarre o cualquier otro dispositivo o protecciéon que evite la caida o aminore sus

consecuencias: redes, aros de proteccion,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

¢ Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquin debe estar visible y actualizado
el teléfono de los Centros de Salud mas cercanos asi como el del Instituto de
Herpetologia, centro de Apicultura, etc.

¢ Se dispondra en obra de un medio de comunicacion, teléfono o emisora, y de un
cuadro con los numeros de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o

de otro tipo.
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Equipo de proteccion contra incendios:

¢ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, segun la leglsls‘ﬂgw[)o
COGITI

normativa vigente.

6.4. Caracteristicas generales de la obra
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antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripcion de la obra y situacion.
La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de
documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Basico de

Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas

portatiles, contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable serd a través de las conducciones habituales de suministro
en la region, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de los medios

necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que asi se
acuerde en la reunion inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectaran a la red de
alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su evacuacion o traslado

a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.
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Trabajo por los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicable el Re
Decreto 1627/1997.
De igual forma, las contratas deberan contar con Libro de Subcontratacion cuando

tengan subcontratas.

6.6. Medidas de seguridad especificas para cada una de las fases mas comunes en
los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con caracter general los posibles riegos
existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones,
retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de proteccion a

adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacion de los trabajos, tenienc

también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

v' Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables.

v' Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

v Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y Reales Decretos que la desarrollen.

v' Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.

v Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

v' RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratacion.

v Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

v Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

v' Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion,... de instalaciones de energia eléctrica.

v Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.

v Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, y las

Instrucciones Técnicas Complementarias. VISADO
v" RD 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las $bralORl

construccion.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997

Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajc

AR NERN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo

<\

Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

v" Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal.

v Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

v Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

v Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

v" Convenios colectivos sectoriales de aplicacion a los trabajos como pueden ser el de la
construccion y el de siderometalurgia.

v" Se cumplira cualquier otra disposicion actualmente en vigor o que se promulgue sobre

la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevencion

en los trabajos.

7.2. Normas Iberdrola

Estas normas tienen caracter obligatorio para todo tipo de trabajos:

v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMYS.

v" MO 07.P2.02 “Plan de coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevencion de riesgos laborales de Iberdrola Distribucion, S.A.”.

v' MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencion”.

v" MO 07.P2.18 “Identificacion de trabajadores”.
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v" MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en
prevencion de riesgos laborales”.

v' MO 07.P2.28 “Comunicacion, notificaciéon documentada e investigacion de afcMbmeP O
COGITI

laborales en Distribucion”.

Para los trabajos de tipo eléctrico:
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AMYS.

Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tension (TET):

v" Instrucciones generales para la realizacion de trabajos en tension de AMY'S.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tension o EN SU PROXIMIDAD, segln
los que sean de aplicacion:

v" MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucion de trabajos sin tension en
instalaciones de alta tension".

v MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion de
instalaciones de alta tension".

v" MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacion y coordinacion de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de alta tension en explotacion".

v' MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de lineas aéreas de
alta tension”.

v" MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realizacion de trabajos de proteccion anticorrosiva
en lineas aéreas de Alta Tension y Subestaciones Transformadoras™.

v' MO 07.P2.11 “Sefializaciéon y delimitacion de zonas de trabajo para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

v" MO 07.P2.12 “Senalizacion y bloqueo de elementos de maniobra y delimitacion de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineas y CT’s”.

v’ MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacién entre los Centros de Control y el
personal de Operacion Local para la realizacion de maniobras en la red eléctrica de
Distribucion”.

v" MO 07.P2.30 “Identificacion de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecucion de
trabajos con descargo, y STAR”.

v MO 07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de
exterior. Medidas frente al riesgo eléctrico”.

v" MO 07.P2.33 “Sefializacion de seguridad para centros de transformacion”.
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Como pautas de actuacion en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el manejo de

equipos que contengan PCB: VISADO
v" MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmosferas inflamabRE L

asfixiantes y/o toxicas”.
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v’ MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales CEgTs

apoyos de lineas eléctricas”.
v" MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
v MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
v" MO 07.P2.16 “Manipulacion de equipos que contengan PCB”.
v" MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuacion ante emergencias en el CAT”.
En todo tipo de trabajos habrd que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicacion al
trabajo, situacion o tipo de instalacion, lo indicado en:
v" MO 07.P2.17 “Plan General de actuacion para ST’s y STR's”.
v" MO 07.P2.26 “Senalizacion de seguridad para ST- STR”.
Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:

v' MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehiculos en Distribucion”.

En general se observard lo indicado en los Manuales de Organizacion (MO), en los
Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades
desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del
contrato.

Los documentos existentes y las versiones actualizadas seran comprobados por el

Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones utiles para trabajos posteriores

Entre otras se debera disponer de:

* Instrucciones de operacion normal y de emergencia.

* Senalizacion clara de mandos de operacion y emergencia.

» Dispositivos de proteccion personal y colectiva para trabajos posteriores de
mantenimiento.

* Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA FAS
DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con caracter general los
posibles riegos existentes en la construccion, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de
instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de
proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencion y medios de
proteccion para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a
desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este
tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposicion de
medidas de prevencion y proteccion en un determinado trabajo y lugar cuando en su

proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotacion sea especifica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluira dentro de paréntesis, sin perjuicio de que

las demas medidas indicadas sean de aplicacion.
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Grupc lberdrola
ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANEXO A.-

MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACION Y CANCELACION DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXION Y
REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO)

Fase, riesgos y medidas tipo de prevencion y proteccion para evitarlos o minimizarlos.

x
o
%]
<
>
N
]
c
Q
;3;

Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
1. Maniobras, * Golpes * Coordinar con la Empresa Suministradora
pruebas y puesta | « Heridas definiendo las maniobras eléctricas a g
en servicio » Caidas de objetos realizar.
* Atrapamientos * Formacion y autorizacion de acuerdo con
(Desconexion y/o el Real Decreto 614/2001. Personal formado

)

y con experiencia en el manejo de equipos y

proteccion en el h :
en este tipo de trabajos.

caso de o
mantenimiento, * Contacto eléctrico directo e ) Cor.lommlento contr asmd.o de todos 1.0 >
. . trabajadores de las distancias de seguridad a
retirada o indirecto en AT y BT. . . 3
d e d mantener en los distintos niveles de tension
; esmonFaje © o en que trabajen.
instalaciones) * Arco eléctrico en AT y BT. « Conocimiento de los Procedimientos de
* Elementos candentes y Iberdrola a aplicables a los trabajos.
quemadutas _ ' * Seguir los procedimientos de descargo de
* Presencia de animales, colonias, | instalaciones eléctricas, MO.
ete. * Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05.

Preparacion previa de la zona de trabajo por
un Trabajador Cualificado cuando haya
riesgo de AT.

* Procedimientos escritos para los

trabajos en TET — BT

* Aplicar las 5 Reglas de Oro

* Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tension.

* Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacion en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tension mas
cercanos.

* Mantenimiento equipos y utilizacion de
EPI’s.

* Adecuacion de las cargas.

* Control de maniobras, Vigilancia
continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tension,
altura o TET en baja tension.

* Dotacion de medios para aplicgrtas=5
Reglas de Oro VISADQ
* Mantenimiento de distancias dp mgQ'Q &l

a partes en tension no protegidag
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y Ezz:sx

7

proteccion

<, R e
* Prevencion antes de aperturas de armai i

etc. frente a posibles riesgos de animales
desprendimientos, ...

Realizacion de
maniobras locales
en lineas y
centros de
transformacion

y reparto, en alta
tension, para la
ejecucion del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

* Golpes

 Heridas

* Caidas de objetos

* Atrapamientos

* Caidas de altura

* Sobre esfuerzos

* Deslumbramientos

» Radiaciones no ionizantes

 Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT.

 Contacto con elementos candentes
y quemaduras.

* Arco eléctrico en AT.

* Presencia de animales, colonias,
etc.

* Formacion y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001. Personal formado
y con experiencia en el manejo de equipos y
en este tipo de trabajos.

* Certificacion por el Empresario de estar
capacitado para la realizacion de las
maniobras en alta tension en lineas y centros
de transformacion y de reparto.

* Conocimiento de los Procedimientos de
Iberdrola a aplicables a los trabajos.

» Conocimientos tedricos y practicos del
funcionamiento y maniobra de la
aparamenta de alta tension de este tipo de
instalaciones de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con los MT:
2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80,
entre otros.

* Conocimiento contrastado de todos los
trabajadores de las distancias de seguridad a
mantener en los distintos niveles de tension
en que trabajen.

* Mantenimiento equipos y utilizacion de
EPI’s.

* Empleo de ropa ignifuga. Control de
maniobras. Vigilancia continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tension,
altura o TET en baja tension.

* Mantenimiento de distancias de seguridad
a partes en tension no protegidas.

asp
pX

4

)
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANEXO B.-

LINEAS SUBTERRANEAS

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
1. Acopio, carga y * Golpes y heridas * Mantenimiento equipos.

descarga

(Recuperacion de
chatarras)

* Caidas de objetos
* Atrapamientos

* Contacto y arco eléctrico
* Ataques o sustos por
animales

* Adecuacion de las cargas.

* No situarse bajo las cargas.

» Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun normativa vigente.

* Control de maniobras, vigilancia
continuada.

* Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e izado de
apoyos

(Desmontaje de apoyos)

* Caidas al mismo nivel

* Caidas a diferente nivel
* Caidas de objetos

* Golpes y heridas
* Oculares, cuerpos
extranos

* Desprendimientos
* Riesgos a terceros

* Sobreesfuerzos
Atrapamientos

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

* Contactos Eléctrico

* Orden y limpieza

» Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Entibamiento

* Vallado de seguridad Proteccion
huecos

» Utilizar fajas de proteccion
lumbar

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Analisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo especificos

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

3. Montaje de armados o
Herrajes

(Desmontaje de
armados o
herrajes)

* Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

* Desprendimiento de
carga

* Rotura de elementos
de traccion

» Contactos Eléctricos
* En los desmontajes,

posibles nidos, colmenas...

» Utilizacién de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segiin Normativa vigente

* Revision de elementos de
elevacion y transporte

* Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Revisidn del entorno

sedcex
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y
proteccion

4. Cruzamientos

* Caidas desde altura
+ Caidas de objetos

* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Sobresfuerzos

* Riesgos a terceros

* Contactos Eléctricos.

* Eléctrico por caida de
conductor encima de otra
lineas

» Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Utilizacion de EPI’s

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

» Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefalizacion de riesgos

* Formacion acorde al RD 614/2001
* Colocacion de porticos y
protecciones aislantes. Coordinar
con la Empresa Suministradora

5. Tendido de
conductores

(Desmontaje de
conductores)

* Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

* Vuelco de maquinaria

* Riesgo eléctrico

* Sobresfuerzos
* Riesgos a terceros

* Acondicionamiento de la zona de
ubicacion, anclaje correcto de las
maquinas de traccion.

» Utilizacién de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segiin Normativa vigente

* Puesta a tierra de los conductores y
Sefializacion de la misma.

* Utilizacién de EPI’s

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Formacion de acuerdo al RD
614/2001

« Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefalizacion de riesgos

6. Tensado y engrapado

(Destensar, soltar o cortar
conductores en el caso de
retirada o desmontaje de
instalaciones)

* Caidas desde altura

* Golpes y heridas
* Atrapamientos

* Caidas de objetos
* Sobresfuerzos
* Riesgos a terceros

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

* Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

« Utilizacion de EPI’s

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

» Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefalizacion de riesgos

* Andlisis previo de las condiciones
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
7. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A | « Las indicadas en el Anexo A
servicio
(Mantenimiento,

desconexion y proteccion
en el caso de retirada o
desmontaje de
instalacion)
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANEXO B.-

CENTROS DE TRANSFORMACION

a) Centros de Transformacion Aéreos (sobre apoyo y compactos)

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y
proteccion

1. Acopio, carga y
descarga de material nuevo
y equipos

y de material recuperado/
chatarras

* Golpes y heridas

* Caidas de objetos o de la
carga.

* Atrapamientos

* Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Presencia o ataques de
animales.

* Impregnacion

o inhalacion de sustancias
peligrosas o molestas

* Mantenimiento equipos

« Utilizacion de EPI’s

* Adecuacion de las cargas

* Control de maniobras.

* Vigilancia continuada.

* Formacion adecuada (segun RD
614/2001)

* Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e instalacion
de los apoyos

(Desguace de los apoyos)

« Caidas al mismo nivel
« Caidas a diferente nivel
* Caidas de objetos

* Golpes y heridas
* Oculares, cuerpos extrafios
* Atrapamientos

* Riesgos a terceros
* Sobresfuerzos

* Inicio de incendios por
chispas.

* Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Orden y limpieza

* Proteccion de huecos

« Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segiin Normativa
vigente

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Vallado de seguridad

« Utilizar fajas de proteccion lumbar

* Racionalizacion de las labores

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

* Vigilancia continuada

3. Izado y montaje del
transformador

(Izado y desmontaje del
transformador)

» Caidas desde altura
* Desprendimiento de
cargas

* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

« Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Contacto con PCB

» Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

* Revision de elementos de elevacion y
transporte

* No situarse bajo la carga

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
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proximidad
* Vigilancia continuada

VISA

CO(

* Cumplimiento del MO 07.P2.16
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Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y
proteccion

4. Tendido conductores
interconexion AT/BT

(Desguace de conductores
interconexion AT/BT)

* Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

* Sobresfuerzos

* Riesgos a terceros

* Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Presencia o ataque de
animales

« Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segiin Normativa
vigente

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

« Utilizar fajas de proteccion lumbar

* Vigilancia continuada y sefializacion
de riesgos

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

* Vigilancia continuada

* Revision del entorno

5. Transporte, conexion y
desconexion de
motogeneradores
auxiliares

» Caidas al mismo nivel
» Caidas a diferente nivel

* Caidas de objetos

* Riesgos a terceros
* Riesgo de incendio

* Riesgo eléctrico

* Riesgo de accidente
de trafico

* Presencia o ataque de
animales.

« Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segiin Normativa
vigente

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Vallado de seguridad, proteccion de
huecos e informacion sobre tendido de
conductores

* Empleo de equipos homologados para
el llenado de deposito y transporte de gas
oil. Vehiculos autorizados para ello.

* Para el llenado, el Grupo Electrogeno
estara en situacion de parada

* Dotacion de equipos de extincion de
incendios

* Seguir instrucciones del fabricante

* Estar en posesion de los permisos de
circulacion reglamentarios.

* Las indicadas en el Anexo A

* Revision del entorno

6. Pruebas y puesta en
servicio

(Mantenimiento, desguace
o recuperacion de
instalaciones)

* Los recogido en Anexo A

 Las indicadas en el Anexo A
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

b) Centros de transformacion Lonja/Subterraneos y Otros Usos

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y
proteccion

1. Acopio, cargay
descarga de material nuevo
y equipos y de material
recuperado/

chatarras

* Golpes y heridas
* Caidas de objetos

* Atrapamientos

* Desprendimiento de cargas
* Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Presencia o ataque de
animales

* Presencia de gases

* Mantenimiento equipos

« Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segun Normativa
vigente

* Adecuacion de las cargas

* Control de maniobras.

* Vigilancia continuada

* Revision de elementos de elevacion y
transporte

* No situarse bajo la carga

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

* Vigilancia continuada

* Cumplimiento del MO 07.P2.10

2. Excavacion,
hormigonado y obras
auxiliares

* Caidas al mismo nivel

* Caidas a diferente nivel

* Golpes y heridas

* Oculares, cuerpos extrafios
* Caidas de objetos

* Atrapamientos

* Desprendimientos

 Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad

* Riesgos a terceros

« Sobresfuerzos

* Orden y limpieza

» Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Entibamiento

* Prever elementos de evacuacion y
rescate

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

* Vigilancia continuada

* Vallado de seguridad, proteccion
huecos, informacion sobre posibles
conducciones

« Utilizar fajas de proteccion lumbar

3. Montaje

(Desguace de aparamenta
en general)

* Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

» Contacto eléctrico en AT o
BT

* Ataques de animales

* Impregnacion o inhalacion
de sustancias peligrosas o
molestas

« Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segin Normativa
vigente

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Delimitacion de la zona de trabajo y/o
proximidad

* Vigilancia continuada
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
4. Transporte, conexiony | * Caidas a nivel * Actuar de acuerdo con lo indicado en
desconexion de * Caidas a diferente nivel las fases anteriores cuando sean
motogeneradores * Caidas de objetos similares.
auxiliares * Riesgos a terceros « Utilizacion de equipos de proteccion
individual y colectiva, segun Normativa
vigente

* Vallado de seguridad, proteccion de
huecos e informacion sobre tendido de

* Riesgo de incendio conductores

* Empleo de equipos homologados para
el llenado de deposito y transporte de gas
oil. Vehiculos autorizados para ello.

* Para el llenado el Grupo Electrogeno

* Riesgo eléctrico estara en situacion de parada.

* Dotacion de equipos para extincion de
* Riesgo de accidente de Incendios
trafico * Seguir instrucciones del fabricante

* Los recogidos en el Anexo A | * Estar en posesion de los permisos de
circulacion reglamentarios
* Las indicadas en el Anexo A

5. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A |  Las indicadas en el Anexo A
servicio

(Mantenimiento, desguace
o recuperacion de
instalaciones)

9. CONCLUSION

En vista del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un
estudio exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acompafian, de la instalacion
objeto del presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la
ejecucion de la obra, asi como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles

riesgos.

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico Industrial
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos

de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formaré parte

del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estard a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el
que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion en la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacion de los mismos,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo

ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacion de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos

diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y

reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta

de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biologicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar

los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de

servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

biologicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y

reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea

un residuo en todas las circunstancias. Un material s0lo se considera residuo cuando se ajusta a
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la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

Clasificacion de los residuos de construccion y demolicion atendiendo a su tratamiento

segin el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico

de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la

Comunidad Autéonoma de Extremadura.

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales
dificultades que plantea su gestion, se establece la siguiente clasificacion, de cara a facilitar a las

Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

a) Categoria I: Residuos de construccion y demolicidon, que contienen sustancias peligrosas
segun se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacioén y eliminacioén de

residuos y cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicion.

b) Categoria II: Residuos inertes de construccion y demolicion sucio, es aquel no
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorizacion al presentarse

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.

c) Categoria III: Residuos inertes de construccion y demolicion limpio, es aquel
seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorizacion, y
correspondiente a alguno de los siguientes grupos:

0 Hormigones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

0 Ladrillos, azulejos y otros ceramicos.

d) Categoria IV: Los residuos comprendidos en esta categoria, seran residuos inertes,
adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno o con fines
de construccion, y deberan responder a alguna de las siguientes caracteristicas:

0 El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construccion y
demolicién que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la
legislacion sectorial aplicable a determinados materiales de construccion, sean
aptos para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno.

0 Aquellos otros residuos inertes de construccion y demolicion cuando sean

declarados adecuados para restauracion, acondicionamiento y relleno, mediante
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Extremadura o del oOrgano competente en materia de minas cuandnw_
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.- Estimacion de los residuos a generar.

La estimacién se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y

expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicion, Rehabilitacion, Reparaciéon o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:
En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5

a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 34,50 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 3,45 m?
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m?) 0,50 Tn/m?
Toneladas de residuos 1,73 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 8,63 m?

Presupuesto estimado del Proyecto 45.335,26 €

Presupuesto de movimiento de tierras

en proyecto 1.134,56 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes

pesos y volumenes en funcidn de la tipologia de residuo:
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

RCDs Nivel I - CATEGORIA IV segiin RD 20/2011

Tn d \Y
g . , Densidad tipo
dEg?i%aélon tedrica del peso por tipologia Toneladas de cada | (entre 1,5y | m?® Volumen
tipo de RDC 0,5) de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde 4,31 0,50 8,63
los datos de proyecto

Resto de RCDs
% Tn d \Y
Evaluacion tedrica del peso por Tonelgdas de . .
tipologia de RDC % de | cadatipode | Densidad tipo | m? Volpmen
peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA II segiin RD 20/2011
1. Asfalto 0,010 0,02 1,30 0,01
2. Madera 0,010 0,02 0,60 0,03
3. Metales 0,025 0,04 1,50 0,03
4. Papel 0,003 0,01 0,90 0,01
5. Plastico 0,015 0,03 0,90 0,03
6. Vidrio 0,005 0,01 1,50 0,01
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,070 0,12 0,11

RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA III segun RD 20/2011

1. Arena Grava y otros aridos 1,250 2,16 1,00 2,16
2. Hormigén 1,500 2,59 1,00 2,59
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos | 0,540 0,93 1,00 0,93
4. Piedra 1,350 2,33 1,00 2,33
TOTAL estimacion 0,750 1,29 8,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA I segun RD 20/2011

1. Basuras 0,001 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,002 0,00 0,005

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.
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Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del PL'W_n fSADO

Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetfuasCOGIT!
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.~ Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademds de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las

mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas
facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias
y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la

obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originardn en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.~ Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas proximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.~ El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.~ La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios

que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos solidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

= Recepcion del material bruto.

= Separacion de Residuos Orgénicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofés, etc.) para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

= Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

= Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

= Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos

generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como més adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el

proyecto y en el Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

e Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.

e (Cercado perimetral completo de las instalaciones.
e Pantalla vegetal.

e Sistema de depuracion de aguas residuales.

e Trampas de captura de sedimentos.

e Ftc.

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las

condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados

en los siguientes:

Proceso de recepcion del material.

Proceso de triaje y de clasificacion

Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
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y control en la zona de recepcion
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Proceso de Triaje v clasificacion.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es

enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demads casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o

descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,

siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se
lleva a cabo una doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plésticos, papel y carton asi como

fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante

deposito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacidon que sean aptas para su
reutilizaciéon como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado

apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacién.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositard en el area de
eliminacion, que se ubicard en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irdn rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad

Oportunos.
.- Medidas de segregacion "in situ' previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
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Hormigoén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasti 1,00 T
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Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14

de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + carton + envases, orgéanicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

x | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion | Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ' de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizaciéon principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metéalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del

poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

[RCDs Nivel | CATEGORIA IV segiin RD 20/2011

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas Restauracion /
en el coédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 4,31
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados Restauracion /
en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado Restauracion /
en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00
| Resto de RCDs |
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA II segiin RD 20/2011 | | Tratamiento ! Destino | Cantidad |
1. Asfalto
‘ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ‘ ‘ Reciclado ‘ Planta reciclaje RCD ‘ 0,02 ‘
2. Madera
‘ 1702 01 Madera | ‘ Reciclado ‘ Gestor autoriz. RNPs ‘ 0,02 ‘
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc Gestor autorizado 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado RNPs 0,00
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos a especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
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4. Papel
2001 01 Papel Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,01
5. Plastico
170203 Plastico Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,03
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,01
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a Gestor autorizado
los del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA I1I segiin RD 20/2011 | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,54
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 1,62
2. Hormigon
\ 170101 Hormigén ‘ Reciclado / Vertedero ‘ Planta reciclaje RCD ‘ 2,59 ‘
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
1701 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas a especificadas en codigo 170106. Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09
01,02y 03 Reciclado 2,33

VISAD
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA I segiin
RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero |RSU 0,00
2003 01 Mezcla de residuos municipales Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero |RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
1701 06 mezcal de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales Gestor autorizado
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's) Depésito Seguridad RPs 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1703 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla
170410 y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
1708 01 contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
1709 01 mercurio Deposito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y demolicién que contienen
1709 02 PCB's Dep6sito Seguridad 0,00

ro: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos 8
©
E
Otros residuos de construccion y demolicion que g
170903 contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 §
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y Gestor autorizado g
17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00 g
Gestor autorizado g
170503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  |RPs 0,00 E‘»
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 é
Balastro de vias férreas que contienen sustancias §
17 05 07 peligrosas Deposito / Tratamiento 0,00 2
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00 g
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito / Tratamiento 0,00 E
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00 8
2001 21 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00 =
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento 0,00 §
16 06 03 Pilas botén Depdsito / Tratamiento 0,00 E
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Tratamiento 0,00 o
080111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00 g
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento 0,00 %
070701 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00 g
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00 >
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00 U;)
130703 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,00 o
Restauracion / &
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento | Vertedero 0,00 §
3
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos

debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la
recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrd que mover los

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, deberéd asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y,
ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar

abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde

depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de

ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

X | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdon

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos
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Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afos

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion

de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los
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residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

VISADO

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes: COGIT!
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.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor ##

de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se

ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la

Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacidon de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Autonomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

actividad puede quedar dispensada.

Si ¢l no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,

un documento que acredite que €l lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y demas documentacién acreditativa.

.- En todo momento cumplird las normas y o6rdenes dictadas.
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.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones

acerca de la manipulacion de los residuos de obra. VISADO
COGITI
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potencigles dn_:@ 5
-
. . . .« ]
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra. 3
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.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre coémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores

obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademads, se puede servir
de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en

funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada

recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se ¢

para facilitar la correcta separacion de los mismos.
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.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y i

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccion y demolicion en obra.

Gestion de residuos de construccion v demolicidon

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la ;:_

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, con la ubicacion y condicionado a lo que al respecto
x | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El depodsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
x | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF,
teléefono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

medios de contencion y almacenaje de residuos. ISADO
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara llas COGITI

P

x | medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la mismo. Lﬁs
contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario fle
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trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
x | evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonomica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
X | mismo se deberd contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdén serdn tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacidon con otros materiales.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

Definiciones. (Segln articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los

residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.
-~ RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion
.- RSU, Residuos Solidos Urbanos
- RNP, Residuos NO peligrosos

-~ RP, Residuos peligrosos

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD's. (Este

presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

Segun lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, en su articulo 25 se fijan los
importes minimos, teniendo en cuenta la categoria, segun el articulo 5 del mismo y la cantidad

de residuos de cada categoria que se generara durante el desarrollo de las obras:

> Residuos de categoria I: 1.000 euros/m?
> Residuos de categoria II: 30 euros/m*
> Residuos de categoria III: 15 euros/m?

> Residuos de categoria IV: 7 euros/m?

El importe de la fianza no podra ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecucion
material de la obra.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
o Precio gestion en % del
Tipologia RCDs Estimacién | Planta / Vertedero Importe (€) | presupuesto
(m3) / Cantera / Gestor
de Obra
(€/m3)
RCDs Nivel I - CATEGORIA IV segiin RD 20/2011
Tierras y pétreos de la excavacién | 8,63 | 7,00 | 60,38 0,1330%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,1330%
Resto de RCDs
RCDs Naturaleza Pétrea -
CATEGORIA I11 segiin RD 20/2011 8,00 15,00 120,06 0,2646%
RCDs Naturaleza no Pétrea -
CATEGORIA Il seguin RD 20/2011 0,11 30,00 3,42 0,0075%
RCDs Potencialmente peligrosos -
CATEGORIA | segin RD 20/2011 0,01 1000,00 5,37 0,0118%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 0,2839%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I1 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 181,53 0,4000%
| TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 37075 | 0,8169% |

Para los RCDs de Nivel I se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras

que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales
de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel II por las categorias

LER (Lista Europea de Residuos segiin Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de

Gestion”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
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6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de

tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PENy {\/}ié
ADO

de la Obra. COGITI
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6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje

conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.

4. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente anejo, asi como en los restantes documentos que se
adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una informacion detallada de los elementos que
integran la instalacion, asi como su ubicacidon y caracteristicas, quedando perfectamente

justificada. Todo ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se contintie

con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnice Industrial
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PROGRAMACION DE LAS OBRAS

A continuacion, se desarrolla el correspondiente Programa de Trabajos, en el que se

incorpora el diagrama de barras representativo de las distintas unidades de obra previstas para la
ejecucion del proyecto de referencia. Dicho documento de planificacion recoge la secuencia
logica de las actividades y la estimacion temporal asignada a cada una de ellas, permitiendo

definir de forma ordenada el desarrollo de los trabajos y los hitos principales de la actuacion.

En el marco de esta programacion, se ha establecido un plazo total de ejecucion de las

obras propiamente dichas de TRES (3) MESES, entendido este como el periodo

correspondiente a la ejecucion material en obra, una vez se disponga de todas las autorizaciones

preceptivas y de la plena disponibilidad de los terrenos afectados.

No obstante, resulta preciso aclarar que el intervalo temporal comprendido entre la fecha
de obtencion de la ultima de las autorizaciones sectoriales emitidas por los organismos publicos
competentes o, en su caso, la fecha de formalizacion del acta de ocupacion o disponibilidad de
los terrenos y la fecha de presentacion de la solicitud de autorizacidon de puesta en servicio de las
instalaciones debera quedar necesariamente integrado dentro del periodo de vigencia de la

correspondiente Autorizacion Administrativa de Construccion.

A efectos globales de planificacion y en coherencia con los plazos administrativos
asociados al proyecto, se estima que el plazo maximo de validez en la Autorizaciéon

Administrativa de Construccion para esta actuacion de VEINTICUATRO (24) MESES.

Este periodo engloba no solo la ejecucion material de las obras, sino también el conjunto de
tramites administrativos y gestiones complementarias necesarias para la finalizacion de las

actuaciones recogidas en el proyecto técnico.

Dentro de dicha temporalidad se prevé la realizaciéon completa de las actuaciones, asi
como la realizacion de las pruebas, verificaciones reglamentarias y ensayos previos a la

energizacion. Asimismo, durante este plazo se llevaran a cabo las tramitaciones administrativas
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preceptivas ante los organismos competentes hasta la obtencion de la autorizacion de puesta en

servicio, garantizando que la instalacion quede debidamente legalizada y en condicionds WSADO

explotacion conforme a la normativa vigente. COGITl
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Asimismo, en caso de que, por circunstancias debidamente justificadas, la ejecucion del

proyecto no pudiera completarse dentro del periodo de validez de la autorizacion administrativa

de construccion, se procedera a la solicitud de las prorrogas correspondientes ante el 6érgano
administrativo competente. Estas solicitudes deberan cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la normativa sectorial y en la Ley del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, incluyendo la presentacion de la documentacion acreditativa que

justifique la necesidad de la ampliacion del plazo concedido.
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PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. Condiciones Facultativas Legales
3.2. Seguridad en el Trabajo
3.3. Seguridad Publica

4. ORGANIZACION DEL TRABAIJO.

4.1. Datos de la Obra.
4.2. Replanteo de la obra.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.
4.4. Recepcion del material.
4.5. Organizacion.
4.6. Facilidades para la inspeccion.
4.7. Ensayos.
4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.
4.9. Ejecucion de las obras.
4.10. Subcontratacion de obras.
4.11. Plazo de ejecucion.
4.12. Recepcion de la Obra.
5. DISPOSICION FINAL.
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PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion
de instalaciones para la distribucion de energia eléctrica cuyas caracteristicas técnicas estaran

especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de redes subterraneas de media

tension hasta 30 kV, asi como a centros de transformacion.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro
de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo
sucesivo se dicten. En particular, deberd cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042
“Contratacion de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente

Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segiin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijard en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto

del correspondiente documento de calificacion empresarial.
3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademés de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se

regirdn por lo especificado en:
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a) Reglamentacion General de Contratacion segin Decreto 3410/75, de 25 de

noviembre.

VISADO

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas pprobadnT

por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

c) Articulo 1588 y siguientes del Codigo Civil, en los casos que sea procs
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aplicacion al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion,
asi como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de
1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre

dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

g) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia

Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h”
del 1parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente

aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,

herramientas, materiales y utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensiéon o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los
metros, reglas, mangos de aceiteras, utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de
material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizard calzado

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de

proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o r :
Vclmso'dA\BDO
T

riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Direct

Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata estd expuesto 3

que son corregibles.

001589389137

CACERES
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NCEXID4%0/26

seuce /', PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








i*DE

Grupo bendrola
PLIEGO DE CONDICIONES

El Director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en gum.ay
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producy %jf*é‘ﬁ
.1‘._:;&5

i

accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus compaieros

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado
los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente, enfermedad, etc.) en la

forma legalmente establecida.
3.3. Seguridad publica

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra poliza de Seguros que proteja suficientemente a ¢él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al

amparo de las condiciones siguientes:
4.1. Datos de la Obra

Se entregard al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del

Proyecto, asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la Obra.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion de los
trabajos, el Contratista deberd actualizar los diversos planos y documentos existentes, de
acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.
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No se hardn por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o

variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa p )r\éééf&p O

COGITI
del Director de Obra.
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4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes &

comenzar las obras, deberd hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en ¢
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar

completamente la ubicacion de los mismos.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran

ejecutarse con personal independiente del Contratista.
4.4. Recepcion del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dard a su debido tiempo su

aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.
La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
4.5. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las
partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se

realicen trabajos para las obras.
4.6. Ensayos

Los ensayos, andlisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales
retnen las condiciones exigibles, se verificaran por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Todos los gastos de pruebas y andlisis seran de cuenta del Contratista.
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4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones &

escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no se:
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacion de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estaran los puntos de trabajo perfectamente

alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.
4.8. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las

especificaciones sefialadas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podrd hacer
ninguna alteracion o modificacion de la obra en relacion con el Proyecto como en las
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse

por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el ultimo parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, serd de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberd tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente

especializado a juicio del Director de Obra.
4.9. Plazo de ejecucion

Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a

contar a partir de la fecha de replanteo.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables. VISADO
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cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigenfiasg o
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en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar I«
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera

por el Director de Obra, la prorroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y

cada una de sus clausulas.
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de Media Tension y de Centros de Transformacion

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de las obras de montaje de lineas de 3? categoria, especificadas en el correspondiente

proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalaciéon de los materiales necesarios en la
construccion de las lineas subterraneas de media tension hasta 30 kV, asi como en la

construccion de Centros de Transformacion.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas del arte.
2.1. Trazado Subterraneo
2.1.1. Trazado de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de domino
publico, bajos las aceras o calzadas, evitando dngulos pronunciados. El trazado serd lo mas
rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios

principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para
la contencidn del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios
a las fincas construidas, se indicaran sus situaciones con el fin de tomar las precauciones

debidas.
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Antes de proceder a la apertura de zanjas se abriran calas de reconocimiento para

confirmar o rectificar el trazado previsto.

VISADO

Se estudiara la sefializacion de acuerdo con las normas municipales y se detgrminao@iTi

las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios

accesos a los portales, comercios, garajes, etc., asi como las chapas de hierro que
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colocarse sobre la zanja para el paso de vehiculos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrd en cuenta el radio minimo que hay ql

dejar en la curva con arreglo a la seccion del conductor o conductores que se vayan a canaliza
2.1.2. Apertura de zanjas

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose en los casos

en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de

facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de

gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para
vehiculos y peatones, asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario

interrumpir la circulacidn se precisara una autorizacion especial.
2.1.3. Canalizacion

Los cruces de vias publicas o privadas se realizardn con tubos ajustdndose a las

siguientes condiciones:

- Se colocara en posicidon horizontal y recta y estaran hormigonados en toda su longitud.

- Debera preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo
el nimero de la zona y situacion del cruce (en cada caso se fijard el numero de tubos de
reserva).

- Los extremos de los tubos en los cruces llegaran hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

- En las salidas, el cable se situard en la parte superior del tubo, cerrando los orificios
con yeso.

- Los cruces de vias férreas, cursos de agua, etc., deberan proyectarse con todo detalle.

- Zanja

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situaran en bandas

horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensidn.\/|SADO
COGITI

001589389137

CACERES
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NCEXID4%0/26

seuce /', PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








PLIEGO DE CONDICIONES

Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, et

en el que se colocara una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocara el cabl

Por encima del cable ird otra capa de arena de 10 cm de espesor y sobre ésta se instalard una
proteccion mecanica en todo el trazado del cable, esta proteccion sera un tubo de pléstico
cuando exista 1 linea, de lo contrario serd un tubo y una placa cubrecables. A continuacion se
tenderd una capa de tierra procedente de la excavacion y con tierras de préstamo de, arena,
todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidard que
esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia
minima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocard una cinta de

sefalizacion como advertencia de la presencia de cables eléctricos.

La arena que se utilice para la proteccion de cables sera limpia, suelta y aspera, exenta
de sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas. Cuando se emplee la arena procedente de
la misma zanja, ademdas de necesitar la aprobacion del Director de Obra, sera necesario su

cribado.

Cable entubado

Estaran constituidos por tubos plésticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente

enterrados en zanja. En cada uno de los tubos se instalar4 un solo circuito.

La zanja tendrd una anchura minima de 0,35 m para la colocacién de dos tubos de 160 mm?
aumentando la anchura en funcién del nimero de tubos a instalar. En las lineas de 20 kV con
cables de 400 mm? de seccion y las lineas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de seccion) se

colocaran tubos de 200 mm? , y se instalaran las tres fases por un solo tubo.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositaran los tubos
dispuestos por planos. A continuacion se colocara otra capa de arena con un espesor de 0.10 m
por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. La canalizacion debera tener una

sefializacion colocada de la misma forma que la indicada en el apartado anterior, para advertir
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2.1.4. Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre median b

una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Bajo ningln concepto se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podra

dejar caer la bobina al suelo desde el camion o remolque.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra que fijarse en el sentido de rotacion,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la

misma.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiaré el lugar mas adecuado para colocar
la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible

realizar el tendido en sentido descendente.

Para el tendido de la bobina estara siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados

al peso de la misma y dispositivos de frenado.
2.1.5. Proteccion mecanica

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de

herramientas metalicas. Para ello se colocara una capa protectora de rasilla o ladrillo.
Los ladrillos o rasillas seran cerdmicos y duros.
2.1.6. Sefalizacion

Todo cable o conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencion de
acuerdo con la Recomendacion UNESA 0205 colocada por encima del ladrillo. Cuando los
cables o conjuntos de cables de categorias de tension diferentes estén superpuestos, debe

colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

2.1.7. ldentificacion
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2.1.8. Puesta a tierra

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo Fa

acera, proximas a cables eléctricos en que las envueltas no estdn conectadas en el interior ¢

los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:
- Interconexion entre la bajada del pararrayos y las envueltas metalicas de los cables.

- Distancia minima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los

cables o bien interposicion entre ellos de elementos aislantes.
2.1.9. Montajes diversos

La instalacion de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse

siguiendo las instrucciones y normas del fabricante, asi como las normas de IBERDROLA.

2.2. Centros de Transformacion
2.2.1. Aparamenta A.T.

Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metélica y tipo "modular".

Utilizaran el hexafluoruro de azufre (SFg) como elemento de corte y extincion. El
aislamiento integral en SF¢ confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio

ambiente, bien sea a la polucion del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersion del
centro de transformacion por efecto de riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial
especialmente en las zonas con alta polucidon, en las zonas con clima agresivo (costas
maritimas y zonas himedas) y en las zonas mas expuestas a riadas o entrada de agua en el

centro. El corte en SFg resulta también mas seguro que el aire, debido a lo expuesto

anteriormente.

Las celdas empleadas deberan permitir la extensibilidad in situ del centro de
transformacion, de forma que sea posible anadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcion, sin
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro, o por otro lado la

sustitucion del conjunto completo por un nuevo conjunto ampliado.
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explotacion.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra serd un Unico aparato, de tres
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando asi la imposibilidad de cierre
simultaneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posicion de seccionador abierto
y seccionador de puesta a tierra cerrado serdn visibles directamente a través de mirillas, a fin de
conseguir una maxima seguridad de explotaciéon en cuanto a la proteccion de personas se
refiere.

Las celdas responderan en su concepcion y fabricacion a la definicion de aparamenta
bajo envolvente metéalica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberan

distinguir al menos los siguientes compartimentos:

- Compartimento de aparellaje. Estara relleno de SFg¢ y sellado de por vida. El sistema

de sellado serd comprobado individualmente en fabricacion y no se requerird ninguna
manipulacion del gas durante toda la vida 1til de la instalacion (hasta 30 afios). Las maniobras
de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se

efectuaran con la ayuda de un mecanismo de accidn brusca independiente del operador.

- Compartimento del juego de barras. Se compondra de tres barras aisladas

conexionadas mediante tornillos.

- Compartimento de conexion de cables. Se podran conectar cables secos y cables con
aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables seran simplificadas para

cables secos y termorretractiles para cables de papel impregnado.

- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de
puesta a tierra, asi como la senalizacion de presencia de tension. Se podran montar en obra
motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren

posteriormente.

- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento
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estard equipado de bornas de conexion y fusibles de baja tension. En cualquier caso, este

compartimento sera accesible con tension, tanto en barras como en los cables.
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Un<20kV

- Tension asignada: 24 kV

- Tension soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:

- A tierra y entre fases: 50 kV

- A la distancia de seccionamiento: 60 kV.
- Tension soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):

- A tierra y entre fases: 125 kV
- A la distancia de seccionamiento: 145 kV.

20kV <Un<30kV

- Tension asignada: 36 kV
- Tension soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:

- A tierra y entre fases: 70 kV

- A la distancia de seccionamiento: 80 kV.
- Tension soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
- A tierra y entre fases: 170 kV

- A la distancia de seccionamiento: 195 kV.

2.2.2. Transformadores

El nuevo transformador sera trifasico, con neutro accesible en el secundario,
refrigeracion natural, en bafio de aceite preferiblemente, con regulacion de tension primaria

mediante conmutador.

Este transformador se instalard, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame ¢
incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos

de cables ni otras aberturas al reste del centro.
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El transformador, para mejor ventilacion, estaran situados en la zona de flujo natural de

aire, de forma que la entrada de aire est¢ situada en la parte inferior de las paredes adyagpgiagH O
COGITI
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2.2.3. Acometidas Subterraneas

Los cables de alimentacion subterranea entraran en el centro, alcanzando la celda q1

corresponda, por un canal o tubo, de la manera que ya se encuentra ejecutado.

Después de colocados los cables se obstruira el orificio de paso por un tapon al que,

para evitar la entrada de roedores, se incorporaran materiales duros que no dafien el cable.

En el exterior del centro los cables estaran directamente enterrados, excepto si
atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocaran en tubos o canales. Se tomaran las medidas
necesarias para asegurar en todo momento la proteccion mecénica de los cables, y su facil

identificacion.

Los conductores de alta tensiébn y baja tensidon estaran constituidos por cables
unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la

tension de servicio.

2.2.4. Alumbrado

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, sera preferiblemente de incandescencia, tal

y como se encuentra instalado.

Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de manera
que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitiran ademas la
lectura correcta de los aparatos de medida. Se situardn de tal manera que la sustitucion de
lamparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tension y sin peligro para el

operario.
Los interruptores de alumbrado se situaran en la proximidad de las puertas de acceso.

La instalacion para el servicio propio del CT llevara un interruptor diferencial de alta

sensibilidad (30 mA).

2.2.5. Puestas a tierra.
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Condiciones de los circuitos de puesta a tierra

- No se uniran al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metalicifa

de ventilacion del CT.

- La conexion del neutro a su toma se efectuara, siempre que sea posible, antes del

dispositivo de seccionamiento B.T.

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocardn elementos de

seccionamiento.

- Cada circuito de puesta a tierra llevarad un borne para la medida de la resistencia de

tierra, situado en un punto facilmente accesible.

- Los circuitos de tierra se estableceran de manera que se eviten los deterioros debidos a

acciones mecanicas, quimicas o de otra indole.

- La conexion del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuara de manera que

no haya peligro de aflojarse o soltarse.

- Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea continua, en la que no podran
incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexién de las masas se efectuara por

derivacion.

- Los conductores de tierra enterrados seran de cobre, y su seccidon nunca serd inferior a

50 mm?.

- Cuando la alimentacién a un centro se efectie por medio de cables subterraneos
provistos de cubiertas metalicas, se asegurara la continuidad de éstas por medio de un
conductor de cobre lo mas corto posible, de seccion no inferior a 50 mm?. La cubierta metalica

se unira al circuito de puesta a tierra de las masas.

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta
a tierra, en el punto de penetracion en el suelo, satisfard la condicion de que la resistencia

eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.
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3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siemp; : ‘.5_-"':

que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.
3.1. Reconocimiento y admision de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el

Director de Obra.
3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigén cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion

UNESA 6703 y en la Norma UNE 21080. Llevaran borne de puesta a tierra.

Los apoyos metalicos estaran construidos con perfiles laminados de acero de los

seleccionados en la Recomendacion UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1% R.
3.3. Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumpliran con las Normas UNE

21009, 21073 y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas

preformadas de acuerdo con la Recomendacion UNESA 6617.
3.4. Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las

especificaciones de la Norma UNE 21002.
En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores
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4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar £p
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condicione

Esta verificacion se realizard por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberd solicitar la oportuna

recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluird la medicién de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que estime

susceptibles de mejora.
4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigoén de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de
compresion. El Contratista tomara a su cargo las obras ejecutadas con hormigon que hayan

resultado de insuficiente calidad.
4.2. Tolerancias de ejecucion
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo
mas proximo, la desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de

dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacion prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores
respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento y

no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni esfuerzos longitudinales superiores a los
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- Tolerancia de regulacion.

Los errores admitidos en las flechas seran:

De + 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teorica.
De + 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales.
De £ 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fenémeno solo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con
relacion a la tedrica, por lo que debera tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un

cierto tiempo del tendido.
4.3. En el Centro de Transformacion

- Aislamiento. Consistira en la medicion de la resistencia de aislamiento del conjunto de

la instalacion y de los aparatos mas importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro
debera haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso

tipo rayo.

- Instalacion de puesta a tierra. Se comprobara la medida de las resistencias de tierra,
las tensiones de contacto y de paso, la separacion de los circuitos de tierra y el estado y

resistencia de los circuitos de tierra.

- Regulacion y protecciones. Se comprobara el buen estado de funcionamiento de los

relés de proteccion y su correcta regulacion, asi como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medira la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los

transformadores.
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5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se aportara, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos,

documentacioén siguiente:
- Autorizacion administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compatfiia suministradora.

6. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Se emitird un documento de recepcion, en el que figuren:

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepcion de cada material
c¢) Elresultado de la revision, indicando si procede o no su aceptacion.

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacion.

Cuando durante la primera actuacion no fuera posible controlar la obra oculta por
motivos imputables al constructor, podran realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas,
sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada,

siendo estos trabajos de cuenta del constructor.
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Una vez concluidas las instalaciones, se realizaran cuantos ensayos normalizados por

IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de

VISADO

COGITI

utilizacion para las que fueron proyectadas.
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7. NORMAS PARA EJECUCION Y RECEPCION DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizardan y recepcionaran de acuerdo con lo indicado en ld=RA#4
apartados anteriores del presente Capitulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes

Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

Nimero Titulo de la Norma

MT 2.13.20  Ejecucioén de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo interior.

MT 2.13.22 Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo intemperie.

MT 2.23.37 Ejecuciéon de instalaciones. Lineas aéreas de tension nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.20  Ejecucioén de instalaciones. Lineas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25 Ejecucidn de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

MT 2.13.30  Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion interior.

MT 2.13.32  Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.23.36  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de media tension.
Conductores aislados.

MT 2.23.38 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de tension nominal inferior
a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.21  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas baja tension con cables aislados.

MT 2.53.26 Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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8. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

Obligatoriamente serda un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet R e

instalador) y acreditado ante la Comunidad Auténoma correspondiente como Instalador para

instalaciones de Alta Tension, cuando la instalacion a realizar sea de alta tension y exista tal

acreditacion, y como Instalador de Baja Tension en la categoria de especialista (IBTE) en

lineas aéreas o subterraneas para distribucion, cuando la instalacion sea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Al- NORMAS SOBRE MATERIALES

Nimero

NI 50.40.01

NI 50.40.02
NI 50.40.03

NI 50.40.04

NI 50.40.05
NI 50.40.06
NI 50.40.07

NI50.42.11

NI 50.44.01
NI 50.44.02
NI 50.44.04
NI 52.04.01
NI 52.10.01
NI 52.10.10
NI 52.36.01

Titulo de la Norma

Envolventes prefabricadas de hormigén para centros de transformacion
subterrancos. Maniobra interior, sin cubierta

Envolventes prefabricadas para centros de transformacion subterraneos.
Envolvente para centro de transformacion intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste).

Edificios prefabricados de hormigdn para centros de transformacion
superficie.

Conjuntos integrados para centros de transformacion de interior.

Conjunto compacto para centros de transformacion.

Edificios prefabricados de hormigén para CT compactos, de superficie.
Maniobra exterior.

Celdas de alta tension bajo envolvente metalica hasta 36 kV, prefabricadas con
dieléctrico de SFs, para centro de transformacion.

Cuadros de distribucion de baja tension para CT intemperie compacto.
Cuadros de distribucion en baja tension para CT de interior.

Cuadros de distribucion para CT intemperie sobre apoyo.

Postes de hormigon armado vibrado.

Apoyos de perfiles metalicos para lineas aéreas hasta 30 kV.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas
subestaciones de alta tension.

NI 54.63.01  Conductores desnudos de aluminio-acero para lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 56.31.21 Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes
subterraneas de baja tension 0.6/1 kV.

NI 56.36.01  Conductores aislados, cableados en haz, para lineas aéreas de baja tension.

NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para lineas aéreas hasta 24 kV.

NI 56.43.01  Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto modulo y
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.

NI 56.47.01  Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz
para lineas eléctricas aéreas de alta tension hasta 30 kV.

NI 56.80.02  Accesorios para cables subterraneos de tensiones asignadas de 12/20 (24)
kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco.

NI72.30.00  Transformadores trifdsicos sumergidos en aceite para distribucion en BT.

NI72.30.03  Transformadores trifisicos sumergidos en aceite para distribucion en baja
tension. Tipo poste.

NI 74.18.01 Autoseccionadores (seccionalizadores) para lineas aéreas hasta 36 kV.

NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsion-seccionadores, con base polimérica
hasta 36 kV.

NI 75.06.31  Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV.

NI 75.30.02  Pararrayos de 6xidos metalicos sin explosores con envolvente polimérica para

alta tension hasta 36 kV.

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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A2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

Numero Titulo del Manual Técnico

MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT %
MT 2.11.01  Proyecto Tipo para centro de transformacion de superficie. L%CJ
MT 2.11.02  Proyecto Tipo para centro de transformacion prefabricado subterraneo. g
MT 2.11.03  Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y sétano) (Z;
MT 2.11.05 Proyecto Tipo para centro de transformacion intemperie compacto. é
MT 2.11.06  Proyecto Tipo pan centro de transformacion de intemperie sobro apoyo Z
MT 2.11.07  Proyecto Tipo. Centro de transformacion integrado en edificio de otros §
usos -Planta Baja. ?
MT 2.11.09 Proyecto Tipo para Centro de transformacion integrado o compacto en §
envolvente prefabricada subterranea. é
MT 2.11.10  Proyecto Tipo para Centro de transformacion compacto en edificio %
prefabricado de superficie. fg
MT 2.13.40  Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT para E
NI
centros de transformacion. 'E,‘D
MT 2.2147 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con %
conductor de aluminio-acero 100-A1 /S1A. ;5;
MT 2.21.48 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con E
conductor de aluminio-acero LA-180. j%
MT 2.21.60  Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de E
aluminio acero LA-56. §
MT 2.21.61 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de §
aluminio-acero LA-78. é
MT 2.21.63  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con g
conductor de cobre C-35. é
MT 2.21.64 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con é
conductor de cobre C-50. %
MT 2.21.66  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de 8
aluminio-acero 100-A1/S1A VISADO

MT 2.21.69 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple -circfito COSHT!

conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D 6 CCX-110-D
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MT 2.21.74  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor (gam:as

aluminio-acero 100-A1/S1A. i

MT 2.21.75 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor (E'
aluminio-acero LA-180.

MT 2.31.01  Proyecto tipo de linea subterranea de AT hasta 30 kV.

MT 2.41.20 Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables aislados
instalados sobre apoyos.

MT 24122  Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables aislados
instalados en fachadas.

MT 2.51.01  Proyecto Tipo de linea subterranea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

BI.-NORMAS SOBRE MATERIALES

Nimero Titulo dela Norma

NI 00.08.00 Calificacion de suministradores y elementos tipificados.

NI 00.08.03 Calificacion de suministradores de obras y servicios tipificados.

NI 18.80.01 Pernos de anclaje para apoyos de lineas aéreas.

NI 18.87.01 Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tension.

NI 18.90.01 Tornillos de cancamo para LABT con conductores aislados.

NI 19.01.01 Tuercas de cancamo

NI 29.00.01 Cinta de polietileno para sefializacion subterranea de cables enterrados.

NI 29.05.01 Placas y numeros para sefializacion en apoyos de LAAT.
NI 29.05.02 Placas para la sefializacion de lineas subterraneas de alta tension.

NI29.05.04 Red subterranea de AT y BT. Sefiales autoadhesivas para sefalizacion de

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

lineas.

NI142.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje
intemperie.

NI 48.08.01 Aisladores de composite para cadenas de lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.08.02 Aisladores de composite de columna para lineas eléctricas aéreas de p F{/I SADO

NI48.10.01 Aisladores vidrio de caperuza y vastago para lineas eléctricas aéreas e AJOGITI
NI 48.20.01 Aisladores ceramicos de apoyo para instalaciones de intemperie de AT.

NI 50.06.01 Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kV
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NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterraneas.

NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT.

NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigoén para canalizaciones subterraneas.

NI50.26.01 Picas cilindricas de acero-cobre

NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas,
con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V
(BTVC).

NI 50.80.03 Capuchon de proteccion de cables aislados subterraneos de baja tension en
salida de tubos.

NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigén armado vibrado.

NI 52.30.22 Crucetas boveda de alineacién para apoyos de lineas eléctricas aéreas de
tension nominal hasta 20 kV.

NI 52.30.24 Piezas para armados de derivacién y seccionamiento en lineas de media
tension.

NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para lineas aéreas de tension nominal hasta 20
kV.

NI 52.31.03 Crucetas boveda de angulo y anclaje para apoyos de perfiles metalicos de
lineas eléctricas aéreas de tension nominal hasta 20 k'V.

NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes.

NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspension de cables aislados tipo
RZ en apoyos de lineas aéreas de baja tension.

NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 52.40.01 Posteletes metalicos para fachadas para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 52.40.02 Canaletas de proteccion en fachadas para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para lineas aéreas de baja tensiéon con conductores
aislados cableados en haz .

NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Eslabones.

NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Horquilla de enlace.

NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Horquillas de bola. VISADO

NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. GuardapaboSOgdT!
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NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT-BT. Guardacabos ccg
alojamiento de rotula.

NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT Alargadera.

NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Alargadora para cadenas de
suspension.

NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Contrapeso de disco
para suspension.

NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Anillas de bola y de
bola y proteccion.

NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Alojamiento de
rétula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccion antiefluvios.

NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension — Alojamientos de
rotula y de rétula de proteccion.

NI 52.95.01 Placas de plastico para proteccion de cables en zanjas para redes subterraneas
(exentas de haldgenos).

NI 52.95.03 Tubos de plastico corrugados para canalizaciones de redes
subterraneas (exentos de halégenos).

NI 52.95.41 Protector de fundicion para tubo de plastico de 90.

NI 52.95.51 Tubo de acero para proteccion de cables subterraneos de alta tension

NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujecion de cables subterraneos en galerias.

NI 52.95.80 Herrajes para sujecion de cables subterraneos o tubos de acero en estructuras
metalicas.

NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lineas
eléctricas aéreas de alta tension.

NI 56.80.20 Capuchones terrnorretractiles para cables subterraneos AT hasta 36/66 kV.

NI 56.86.01 Conectores terminales bimetalicos para cables aislados de alta tension
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV).

NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes
subterraneas de 0,6/1 kV.

NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresion para conductores de cobre en lineas
aéreas. VISADO

NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a comprepion G2

conductores de Al-Ac.
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NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresion pa g
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.

NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension ccEl
conductores aislados.

NI 58.20.71 Piezas de conexion para cables subterranecos de baja tension.
Caracteristicas generales

NI 58.21.01 Conectores de derivacion por cuia a presion para conductores de aluminio y
cobre en lineas aéreas.

NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lineas aéreas de baja
tension con conductores aislados.

NI 58.26.03 Grapa de conexion para pica cilindrica de acero-cobre.

NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension, grapa de conexion
paralela y sencilla.

NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresion para conductores de cobre en lineas aéreas
de alta tension.

NI 58.50.01 Terminales-puente a compresion para conductores de aluminio-acero.

NI 58.51.11 Terminales a compresion, de aluminio estafiado, para conductores de
aluminio-acero.

NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT.

NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja
Tension.

NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en lineas aéreas.

NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Grapa de amarre a
tornillos para conductores de Al-Ac.

NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos
para cables de cobre.

NI 58.85.01 Grapas de suspension a tornillo para conductores de aluminio-acero.

NI 58.85.02 Grapas de suspension armadas para conductores de aluminio-acero, en lineas
aéreas de alta tension. VISADO

NI 58.85.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspengion GRAEAT!
cables de cobre.

NI 58.85.51 Grapas suspension armadas para conductores de cobre, en lineas aérdas iz
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NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension pa gam:as

cables de tierra.

NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de balancin para cabhIEl i
de tierra.

NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT

NI 72.30.06 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite de silicona para distribucion

en baja tension.
NI 72.30.08 Transformadores trifasicos secos tipo encapsulado, para distribucion en BT
NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A
NI 76.50.01 Cajas generales de proteccion (CGP).
NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para lineas aéreas alta tension hasta 36 kV.
NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla
NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con
dispositivo extintor de arco, para redes subterraneas de baja tension.
NI 76.87.01 Cintas de PVC nplastificado con adhesivo para identificacion de cables

aislados de baja tension.

B2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

Nuimero Titulo del Manual Técnico

MT 2.03.21 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de tension nominal

hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccion

MT 2.11.30 Criterios de disefio de puestas a tierra de los centros de transformacion.

MT 2.11.31 Criterios de ejecucion de puestas a tierra de los centros de
transformacion.

MT 2.13.20 Ejecuciéon de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.

MT 2.13.22 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.13.30 Recepciodn de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.
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MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.

MT 2.13.32 Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie. VISADO

MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusiblgs_deCOMITI
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PLIEGO DE CONDICIONES Frupo ol

MT 2.21.54 Proyecto tipo. Linea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor (g
LA/LARL 175.

MT 2.21.57 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Simple circuito cc
conductor LA/LARL 175.

MT 2.21.78 Guia de utilizacion de elementos de maniobra y proteccion en lineas aéreas
hasta 36 kV.

MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Formacion de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para linea general.

MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lineas de simple
circuito.

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de lineas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.23.38 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para lineas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lineas
aéreas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45 Ecuacion resistente de perfiles metalicos para lineas aéreas de media tension.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.33.11 Red subterranea. Manipulaciéon de bobinas, tendido y disposicion de cables
subterraneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15 Red subterranea de alta tension y baja tension. Comprobacion de cables
subterraneos aislados.

MT 2.33.18 Red subterranea de AT y BT. Identificacion de lineas.

MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de AT dg \‘7‘|‘§7&’D o)
nominal inferior a 30 kV. Construccion. COGITI

MT 2.33.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta

MT 2.33.26 Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta
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Grupo bendrola
PLIEGO DE CONDICIONES >
MT 2.43.20 Ejecucion de instalaciones. Lineas acreas de baja tension con cables aisladosgm:sem
MT 2.43.21 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables aisladog Ef%:!:
n ,‘-‘%
MT 2.53.20 Conjuntos Constructivos (Montaje).  Lineas subterraneas de B’IEl
Construccion.
MT 2.53.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
MT 2.53.26 Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
9. CONCLUSION

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena

aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

En Mérida, a 26 de MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico Industrial
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO

CAPITULO 1 NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T PROYECTADO

TRAOCTIU00500 ud EXCAVACION SUPERFICIE CT 1T O (CR/CS<5M)

5040071

PATZOTCLU0100 ml CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5)

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL

Unidad de contratacion que recoge la actividad para la excavacion del terreno para instalacion de una envolvente
prefabricada de superficie para un transformador.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son la rotura de pavimento existente,
excavacion del terreno (cualquier tipo de terreno) hasta la profundidad necesaria para alojar la parte enterrada de
la envolvente prefabricada de superficie (unos 0,65 m), relleno de una capa de arena de rio de 5 cm de espesor
donde se asentara la envolvente y relleno de zanja con material de la propia excavacion una vez colocada la
envolvente.

No esta incluida la construccion de la acera perimetral sobre la zanja realizada (hasta 1,2 m del perimetro del CT
y de 15 cm de espesor), la cual se pagara con la unidad correspondiente.

Esta incluida la retirada de tierras a vertedero.

Tras la instalacion de la envolvente, queda incluida la instalacién del chip NFC en la envolvente, asi como la
lectura de datos del cddigo QR y carga de los mismos en el NFC.

Nuevo CT 1 1,00
1,00 1.466,53 1.466,53

UD Envolvente para CT (EP-1T) - PFU-4 o similar
Edificio prefabricado de hormigon para Centros de Transformacion tipo EPT-1.

Nuevo CT 1 1,00
1,00 4.447,00 4.447,00

Unidad de contratacion que recoge la actividad para la realizacion de la acera perimetral de un CT de 15 cm de
espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del CT hasta 1,2 m del mismo.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son la rotura de pavimento y excavacion de
zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realizacion de la acera perimetral segiin se indica a continuacion.
Sobre el anillo de PAT del CT (no incluido en el recurso), y con el encofrado instalado, primero se realizard una ©
capa de hormigon de 5 cm de espesor. Sobre esta capa se colocard un mallazo electrosoldado segin manual £
técnico de puestas a tierra (con redondos de didmetro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,3 >
x 0,3 m. Por ultimo, sobre el mallazo se realizara otra capa de hormigoén de 10 cm de espesor, de tal manera que z
el mallazo quede a una profundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectara a un punto de la puesta a
tierra de proteccion del centro de transformacion mediante soldadura por fusion aluminotérmica C50-Fe 4 mm.
Esta incluido el mallazo y el hormigdn no estructural HEN-150 necesario para la construccion de la acera.

La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa seran el perimetro del CT + 5 m.

En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados esta adosado a un edifico,
vallado de propiedad privada,...) se aplicaran tantos metros como m lineales realizados + 3.

Esta incluida la retirada de tierras a vertedero.

x
(o8
%]
<
>
0
]
c
k=l
Q
@
R
<
2
=
[
i
IS
2
(o2}
=
Q
[%]
]
=
Q
Q
@
2
=
D
o
<
o
=]
@
R
>
X
=
=3
=
e
c
(U]
@
Q
]
L
=
=
()
>
~
<
>
(-
2
O]
I
>
X
()]
o
[*)]
—

Nuevo CT 1 18,68 18,68
18,68 64,52 1.205,23

TOTAL SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL................ 7.118,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 1.2 PUESTA A TIERRA

PATZOTEMU0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT)
Unidad de contratacion que recoge la actividad para realizar la medicion de las tensiones de paso y contact
todos los puntos accesibles de un CT o apoyo.

Unidad de aplicacion para las instalaciones de Distribucion, ya sea CTs o Lineas Aéreas.
Incluye la aportacion del equipo de medicion y la elaboracion del documento donde se indique los valores de
tensiones de paso y contacto realizados, asi como el valor de resistencia de puesta a tierra obtenido.

1 1,00
1,00 59,80 59,80

PATZO0TEMU0090 ud MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO
UNIDAD DE CONTRATACION QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA MEDICION DE
LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO.
UNIDAD DE APLICACION PARA LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION, YA SEA CTS O LINEAS
AEREAS.
INCLUYE LA APORTACION DEL EQUIPO DE MEDICION Y LA ELABORACION DEL DOCUMENTO
DONDE SE INDIQUE LOS VALORES DE RESISTIVIDAD MEDIDOS.

1 1,00
1,00 59,80 59,80

PATZOTCTC0120 ud PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT

UNIDAD DE CONTRATACION QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR O CONFECCIONAR
LA LINEA DE TIERRA DE PROTECCION CON CABLE DE COBRE DESNUDO, QUE VA VISIBLE EN &£
EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIENTO DE PROTECCION, ASI COMO LA £
CONEXION DE LOS EQUIPOS METALICOS A DICHA LINEA DE TIERRA. INCLUYE LA §
INSTALACION DE LAS ABRAZADERAS NECESARIAS PARA LA FIJACION DEL CABLE A LA L
PARED. 0
ESTA UNIDAD ESTA PENSADA PARA UTILIZARLO EN CTS DE OBRA CIVIL O EN EDIFICIOS DE %
OTROS USOS EN LOS QUE NO HAY UN ANILLO DE TIERRA INICIAL, O PARA SUSTITUIR EL 8
ANILLO COMPLETO EN LOS CTS PREFABRICADOS, QUE VIENE INSTALADO DE FABRICA.
INCLUYE EL CABLE Y ABRAZADERAS. NO INCLUYE LA CAJA DE SECCIONAMIENTO.

cable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

1 1,00
1,00 50,39 50,39

PATZONCTCO0050 ud PAT NEUTRO ENTERRADO PARA TODOS CTS
Unidad de contratacion que recoge la actividad para la ejecucion del electrodo de puesta a tierra de servicio
enterrado de un centro de transformacion de interior.
No se utilizara dicha unidad para la puesta a tierra del neutro de CGPs o cuadros de BT instalados en apoyo o
pared, cuya puesta a tierra del neutro estd incluida en las unidades de instalacion de CGP o cuadro de BT en
apoyo o bajo apoyo.
El electrodo de puesta a tierra estara formado por una linea de tierra de cobre aislado de 50 mm2, que saldra de
la caja de seccionamiento de servicio, estando incluida su conexion con la caja y sellado del pasacables por
donde sale el cable de dentro del CT a la zona enterrada (Incluido perforacion y sellado correspondiente en caso
necesario). La longitud del electrodo y nimero de picas a colocar sera tal que cumpla la ITC 18 del reglamento
de BT.
Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son la rotura de pavimento existente,
excavacion de una zanja de 0.5 m de profundidad (en cualquier tipo de terreno), donde ira alojado el electrodo y
relleno de zanja con material de la propia excavacion.
No esta incluida la repavimentacion de la acera, la cual se pagara con la unidad correspondiente.
Esta incluida la retirada de tierras a vertedero.
A requerimiento de Iberdrola, se aportara informacion grafica del tendido de cable y ubicacion de lal; p\lﬂSADO
COGITI

Documento visado con nlimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

PATZONCTU0140 ud PATA NEUTRO VISIBLE EN INTERIOR CT

cable de cobre o aluminio aislado (dependiendo del CT), que va visible en el interior del CT, desde la pletmc F
neutro del CBT hasta la caja de seccionamiento de servicio. Incluye la instalacion de las abrazaderas neces:
para la fijacion del cable a la pared.

Esta unidad no se aplicara si se va a instalar o cambiar un cuadro de BT,CTIN o conjunto compacto, puesto que
ya esta valorado en la unidad de instalacion o cambio de cuadro de BT, CTIN o conjunto compacto la
confeccion de la linea de tierra de servicio.

Incluye el cable y abrazaderas. No incluye la caja de seccionamiento.

1 1,00
1,00 18,45 18,45

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 PUESTA A TIERRA.... 432,32
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 1.3 TRANSFORMADOR

TRFBOTRIU0010 ud INSTALACION TRAFO (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO
Unidad de contratacion que recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para los trabajos neces:
de instalacion y sustitucion (junto con la unidad de desmontaje) de Transformador/CTIN/Compacto.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son el transporte (de almacén de contratista
o almacén logistico), izado, arriado, colocacion anclajes, instalacion en ubicacion final, la alineacidn, nivelado
de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en caso necesario.

En el caso de contratacion del recurso por sustitucion de Transformador/CTIN/Compacto estara incluido el
conexionado de cables existentes con conectores/terminaciones validos si no requieren su sustitucion, asi como
el desmontaje y montaje de la defensa del transformador en caso necesario. En el caso de que por cambio de
equipo, existan TIs en la parte de BT, estara incluido volver a conectar los TIs.

Cuando se utilice este recurso para sustitucion de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya en otro lugar del
CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexion, y de MT y BT en el caso de CTIN o Compacto,
siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable.

Esta incluido el material no normalizado necesario para fijacion del Transformador/CTIN/Compacto (tacos,
tirafondos, etc). Asi mismo, también se incluyen en la contratacion de la unidad la relacion de trabajos
indirectos, como son la preparacion de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la propia del trabajo
(aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de aparcamiento camiones, balizamiento-sefializacion
de la zona.

La unidad incluye, tanto por instalacién como por cambio de equipo, la actividad de regular la tension de salida
del transformador, asi como la comprobacion de los fusibles de MT. En el caso de que haya que cambiar los
fusibles de MT se utilizaran las unidades correspondientes.

Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizara la conexion de la parte metalica a la linea de
tierra de proteccion visible mediante cable desnudo y grapa de conexidn segiin manual técnico de puestas a tierra
de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también se realizard la conexion a la linea de tierra de
servicio mediante cable aislado desde la pletina del neutro hasta la caja de seccionamiento correspondiente. La
contratacion del recurso incluye el material necesario, cable y grapas.

En la finalizacion de los trabajos, se realizara la sefalizacion en las posiciones de la celda, indicando las lineas
de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por extension, y en el caso de que la
instalacion de las celdas afecte a la identificacion de celdas de otros CTs, también estara incluida la modificacion
de la identificacion de éstas.

Cuando se requieran trabajos de apertura, cierre y sellado de tapas/techo, estardn incluidos en la unidad. Si el
equipo que se instala es un CTIN de exterior, no estd incluida la base de hormigén sobre el que se apoya el
CTIN, utilizandose para ese trabajo la unidad correspondiente.

El Transformador/CTIN/Compacto lo aportara Iberdrola.

Queda incluida la instalacion del chip NFC, asi como la lectura de datos del codigo QR y carga de los mismos en
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el NFC.
Nuevo CT 1 1,00
1,00 302,87 302,87
7229140 ud Transformador III TC-630/24/20-13,2-B2-K-PE
Nuevo CT 1 1,00

1,00 14.700,00 14.700,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.3 TRANSFORMADOR .. 15.002,87
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO
SUBCAPITULO 1.4 CELDAS

CELZO0CEIU0010 ud INSTALACION/AMPLIACION CELDAS GAS HASTA 5 POS.

IMPOI™™™

Recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para trabajos de instalacion y sustitucion (junto con

desmontaje) de celdas MT, modulares o conjuntos compactos, extensibles o no. La contratacion

hace por conjuntos de posiciones de 5 UD o menos, considerando posicion los elementos que desempeiia

funcion de linea (ruptor o interruptor), trafo (ruptofusible) o seccionamiento (enlace o remonte).
Se identifican trabajos directos asociados a contratacion: transporte (de almacén de contratista

izado, arriado, colocacion anclajes, instalacion en ubicacion final, alineacion y nivelado de celdas. Si la

contratacion por sustitucion/ampliacion de celdas incluira conexionado de cables exi
conectores/sensores y acopladores validos si no requieren sustitucion.

Si se usa el recurso para sustituir celdas, y van en otro lugar del CT, incluye desplazamiento de ca
como interconexion con transformador, siempre que no sea necesario alargamiento del cable.

En caso de sustituir celdas de aire por SF6, incluye desmontaje de TIs, sensores tension y acopladores PLC, y

alta en sistema de almacenes cesion del contratista para su reinstalacion. Trabajos de instalacion y
nuevos sensores por ampliacion de posiciones se realizaran con UD STAR y MT correspondiente,
conexion y PES. En caso de sustitucion de celdas MT donde se requiera sustitucion de sensores
incluira trabajos de reposicion y conexion.

Caso de ampliacion, o contratacion de instalacion de dos o mas modulos de celdas, incluye ejecuciod

de celdas y embarrado, asi como colocacion de tapones finales de embarrado. IBD aportara material de union-

finalizacion de celdas (conos-terminaciones).

Caso de ampliacion o sustitucion, incluye la reinstalacion de los sensores requeridos asi como instalacion y
conexion de sensores de barras existentes en las celdas MT. Si se requiere confeccion de nuevas conexiones a

celdas, se programaran con UD correspondientes.
Incluye material no normalizado necesario para fijacion de celdas (tacos, tirafondos, etc.).

También se incluyen en la contratacion la relacion de trabajos indirectos, como son: preparacion zona trabajo,
tareas previas (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva espacios aparcamiento camiones, balizamiento-

sefializacion de zona.

Una vez instalada la celda, se conectara la parte metalica de la celda a la linea de tierra de proteccion visible

mediante cable desnudo y grapa de conexion segun manual técnico de puestas a tierra de CTs. El

celdas se conectard a la puesta a tierra mediante dos puntos. La contratacion del recurso incluye material

necesario, cable y grapas.

En finalizaciéon de trabajos, se realizara sefializacion en posiciones de celda, indicando lineas de entrada
provenientes de otros CTs o instalaciones de IBD. En caso de que la instalacion de celdas afecte a identificacion

de celdas de otros CTs, también estara incluida dicha modificacion
Cuando se requieran trabajos de apertura, cierre y sellado de tapas/techo, estaran incluidos en la UD.

Cuando la sustitucion/instalacion genere huecos en atarjeas o paso de cables, la ejecucion incluye tapado de

fosos con chapa antideslizante de al menos 3 mm.
La celda o conjunto de celdas la aportara IBD.
Incluye instalacion del chip NFC, asi como la lectura de datos del codigo QR y carga de los mismos

Nuevo CT (2L+1P) 1 1,00
1,00 365,05

CELBOCEAC0100 ud INSTAL/SUST 3 FUSIBLES 24 KV/63 A (3 FASES)

UNIDAD DE CONTRATACION QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O SUSTITUIR LOS
TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 24 KV/63 A DE UNA LINEA DE MT/AT. EN EL CASO DE

UNA SUSTITUCION ESTA INCLUIDA LA RETIRADA Y GESTION COMO RESIDUO DE
SUSTITUIDO.

ESTE TIPO DE ACTUACION SE REALIZARA SIEMPRE SOBRE 'LOS TRES ELEMENTOS, SIENDO
SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SOLO. INCLUYE LOS FUSIBLES.

de la UL »c

o logistico),
stentes con

bles MT, asi

conexion de
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conjunto de

en el NFC.

365,05

L FUSIBLE
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Nuevo CT 1 1,00

1,00 106,47 106,47

5042246 ud CELDA NO EXTENSIBLE CNE-2L1P-F-SF6-24-TELE VISADO
COGITI

Nuevo CT (2L+1P) 1 1,00 P>

1,00  9.909,38 0‘6;0'

y &

TOTAL SUBCAPITULO 1.4 CELDAS .....oocuererennene §

& 3
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 1.5 CUADROS BT

CBTAOCDIU0010 ud INSTALACION NUEVO CBT INTERIOR NO CONEX SALIDA

5044068

: =
UNIDAD DE CONTRATACION QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS REQUERIDOS
CTS PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS DE INSTALACION DE CUADROS DE wu.,

INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE SALIDAS DE BT.

SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION COMO SON EL

TRANSPORTE (DE ALMACEN DE CONTRATISTA O ALMACEN LOGISTICO), IZADO,

COLOCACION ANCLAIJES, INSTALACION EN UBICACION FINAL, LA ALINEACION Y NIVELADO

DEL CUADRO DE BT.

ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NO NORMALIZADO NECESARIO PARA FIJACION DEL CUADRO

DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC).

AS[ MISMO, TAMBIEN SE INCLUYEN EN LA CONTRATACION DE LA UNIDAD LA RELACION DE
TRABAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACION DE LA ZONA DE TRABAJO, TAREAS
PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO (ALIGERAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-
TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APARCAMIENTO CAMIONES, BALIZAMIENTO-

SENALIZACION DE LA ZONA. , ,
UNA VEZ INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARA LA CONEXION DE

METALICA DEL CUADRO DE BT A LA LINEA DE TIERRA DE PROTECCION VISIBLE MEDIANTE

CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXION SEGUN MANUAL TECNICO DE PUESTAS
DE CTS, Y A LA LINEA DE TIERRA DE SERVICIO MEDIANTE CABLE AISLADO

PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO
DE EXISTA CAJA DE INTERCONEXION DE TIERRAS, TAMBIEN SE REALIZARA LA CONEXION
DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE INTERCONEXION MEDIANTE CABLE
AISLADO DE ALUMINIO DE 16 MM2. LA CONTRATACION DEL RECURSO INCLUYE EL MATERIAL

NECESARIO, CABLES Y GRAPAS.

LOS DIFERENTES METODOS DE EJECUCION DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSION O SIN
TENSION (TET-TST) ESTAN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y DEPENDERA DE

LA PROGRAMACION DEL TRABAJO.

EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA LA SENALIZACION DEL CUADRO DE

BT CON EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE REQUIERAN TRABAJOS DE APERTURA, CIERRE Y SELLADO DE TAPAS/TECHO,

ESTARAN INCLUIDOS EN LA UNIDAD.

EL CUADRO DE BT LO APORTARA IBERDROLA. NO INCLUYE LOS FUSIBLES, LOS CUALES SE

DISENARAN CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES.

IMPOI™™™

ARRIADO,

LA PARTE

A TIERRA
DESDE LA
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CBT Nuevo CT 1 1,00
1,00 93,11 93,11
ud CUADRO DE BT - CBT-EASAL-ST-1600-5
MATERIAL: CUADRO DE BT - CBT-EASAL-ST-1600-5
CBT Nuevo CT 1 1,00
1,00 1.62547 1.625,47
TOTAL SUBCAPITULO 1.5 CUADROS BT.............. 1.718,58
VISADO
COGITI
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 1.6 INTERCONEXIONES MT / BT

INTBOIMTC0010 ud CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INTERIOR 24 KV
Unidad de contrataciéon que recoge la actividad de preparacion y tendido de un cable (fase) HEPRZ]
interconexion de MT (hasta 24 kV), de 50 mm2 de seccion, incluyendo la confeccion de los dos conectuics
separables (o terminacién de interior en caso necesario), el conexionado de MT (Comprobando continuidad y
orden de fases), asi como las tareas necesarias para ejecutar el trabajo como puede ser el desmontaje y posterior
montaje de la defensa del transformador.
En el caso de una sustitucion de interconexion incluye el desmontaje (y gestion de residuos) de la existente, ya
sea cable aislado o varilla.
Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son el transporte de material (de almacén de
contratista o almacén logistico).
Esta incluido el cable, los conectores separables (o terminacion de interior), asi como el material no normalizado
para la confeccion de los conectores y tendido de cable (cinta de PVC de colores, bridas,...).

Nuevo CT 3 3,00
3,00 193,47 580,41

INTAOIBTC0030 ud CABLE INTERCONEXION BT ADOSADO CT INT
Unidad de contratacion que recoge la actividad de preparacion y tendido de hasta 4 m de un cable (XZ1 (S) de
interconexion de BT, de 240 mm2 de seccidn, incluyendo la confeccién de las dos terminaciones, el
conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases), asi como las tareas necesarias para ejecutar el
trabajo como puede ser el desmontaje y posterior montaje de la defensa del transformador. En el caso de una
sustitucion de interconexion incluye el desmontaje (y gestion de residuos) de la existente.
Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son el transporte de material (de almacén de
contratista o almacén logistico).
Esta incluido el cable, las terminaciones, asi como el material no normalizado para la confeccién de los
conectores y tendido de cable (cinta de pvc de colores, bridas,...).
En un cambio de interconexion, y en el caso de que existan TIs instalados (tanto a las pletinas del CBT, como a
las bornas del transformador), se incluye dejar los TIs conectados en la nueva interconexion.

Nuevo CT 11 11,00
11,00 45,61 501,71

TOTAL SUBCAPITULO 1.6 INTERCONEXIONES MT / BT 1.082,12

SUBCAPITULO 1.7 VARIOS Y OTROS

CTRAOCTAU0040 ud COLOCACION MAT.SEGURIDAD Y CARTELES
UNIDAD DE CONTRATACION QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA LA COLOCACION DE
MATERIALES DE SEGURIDAD (BANQUETA,...) O CARTELES (PRIMEROS AUXILIOS, SENALES DE
ACCESO, 5 REGLAS DE ORO, TELEFONO EMERGENCIAS, USO OBLIGATORIO EPIS, RIESGOS
ASOCIADOS, ETC).
EL MATERIAL DE SEGURIDAD O CARTEL LO APORTARA IBERDROLA.
SE PAGARA UNA UNIDAD POR LA COLOCACION DE TODOS LOS MATERIALES DE SEGURIDAD
Y/O CARTELES NECESARIOS.

1 1,00
1,00 14,95 14,95

TOTAL SUBCAPITULO 1.7 VARIOS Y OTROS ..... 14,95
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola
CcODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

4278106 ud ARMARIO TELEGESTION INTERIOR BASICO CON 1 SPVBT
Incluye material, mano de obra y p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje.

Nuevo CT 1 1,00
1,00 1.084,95 1.084,95
3316071 ud ANTENA 2G/3G EXTERIOR OMNI SIN AISLAMIENTO 10 KV
Incluye material, mano de obra y p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje.
Nuevo CT 1 1,00
1,00 49,77 49,77
TOTAL SUBCAPITULO 1.8 TELECONTROL Y COMUNICACIONES........cceeeiuunnrnnnrnreeeeeeeeeen 1.134,72
TOTAL CAPITULO 1 NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T PROYECTADO ... 36.885,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO

CAPITULO 2 LSMT D/C PROYECTADA - ALIMENTACION NUEVO CT

OCSZ0ZYCU0200 m CANALIZACION 6 TUBOS DE 160 CALZADA

OCSZ0ZYCC0220 m COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTA

OCSZ0ZYCU0230 m EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1M

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 2.1 OBRA CIVIL

UNIDAD DE CONTRATACION POR METRO LINEAL QUE RECOGE EL ALCANCE DE
CONSTRUCCION DE UNA CANALIZACION ENTUBADA CON 6 TUBOS DE 160 MM DE DIAMETRO
SOBRE ASIENTO DE HORMIGON EN CALZADA.

SEGUN ANEXO 2.2 PMT 2.03.00

Nueva canalizacion 1 3,00 3,00
3,00 109,90 329,70

UNIDAD DE CONTRATACION POR METRO LINEAL QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA
INSTALACION DE MULTIDUCTO 4X40 MM O MONODUCTO DE 40 MM EN CANALIZACION
ABIERTA.

QUEDAN INCLUIDOS EN LA VALORACION DE ESTA TAREA TODOS AQUELLOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS TANTO PARA EL TENDIDO Y SUJECION DEL TUBO ASi COMO PARA
LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CADA UNO DE LOS DUCTOS UNA
VEZ INSTALADO, TAMBIEN QUEDARAN INCLUIDOS EN ESTA UNIDAD LOS EMPALMES DE
TUBO NECESARIOS Y SU INSTALACION.

ESTA INCLUIDA LA COLOCACION DE TAPONES, ASI COMO DEJARLO EN PASO EN ARQUETAS
EXISTENTES, CON LO QUE LAS PERFORACIONES DE MUROS QUE SE REQUIERAN, YA SEAN EN
ARQUETAS, PASO DE PAREDES O PASOS DE TUBOS ENTRE ESTANCIAS, ESTAN INCLUIDAS EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESTOS TUBOS IRAN COLOCADOS EN LA PARTE CENTRAL DE LA ZANJA Y POR ENCIMA DE LOS
TUBOS DE ENERGIA RESPETANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN LA DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR IBERDROLA.

Canalizacion a ejecutar 1 3,00 3,00
3,00 9,61 28,83
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Complemento a la excavacion contratada que se requiere en ocasiones para ampliar la zona de excavacion para °>
trabajos temporales de localizacion de pasos de tubos existentes y/o tendido de cables. Incluida la reposicion de <
tierras y firme con la misma calidad, caracteristicas y configuracion de la canalizacion contratada. Esta unidad 3
también podra ser utilizada por necesidad de una excavacion puntual realizada para reutilizar una canalizaciéon >
existente que se encuentra obstruida en un punto.

Unidad de contratacion por metros lineales que recoge el alcance de construccion de una excavacion auxiliar de
1 metro de largo y 0,5 metros a cada lado de la zanja, (unidad de zanja no incluida en esta tarea).

Estan incluidos los conceptos de rotura de pavimento y placa con las dimensiones que el contratista determine
para evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavacion en cualquier tipo de suelo con
cualquier medio manual o mecanico, reposicion de bordillo en caso necesario, instalacion de elementos de
seflalizaciéon y balizamiento, realizacion de pasos temporales de peatones y/o de vehiculos, asi como su
sefalizacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacion y regulacion del trafico rodado que incluye mano de
obra de regulacion del trafico, y el material utilizado. Las perforaciones de muros que se requieran, ya sean en
arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre estancias, estan incluidas en la ejecucion de los trabajos.

\Y

CC00440/26

Cala empalmes 1 1,00
1,00 221,40 221,40
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

OCSZOPAVU0260 m2 PAVIM BALDO-TERRAZ-CEM PULIDO- LOSET HIDRAU-HORM IMPRES(E'.' "“"':

maquinaria) para la pavimentacion de baldosa, terrazo, cemento o loseta hidraulica, queda mcluldo en esimmrs
reposicion de bordillo en caso de ser necesario.

Queda incluida la instalacion de elementos de sefializacion y balizamiento, realizacion de pasos temporales uc
peatones y/o de vehiculos, asi como su sefializacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacion y regulacion
del trafico rodado que incluye mano de obra de regulacion del trafico, y el material utilizado.

Esta unidad recoge el alcance de la gestion de residuos de la obra, canones, contenedores para
almacenaje/deposito temporal y transportes del mismo, asi como el reciclaje cuando el contratista lo considere.

Nueva canalizacion 1 3,00 1,00 3,00
3,00 27,00 81,00

TOTAL SUBCAPITULO 2.1 OBRA CIVIL................ 660,93
SUBCAPITULO 2.2 OBRA ELECTRICA

TRSBOTSNC0050 m TENDIDO CABLE HEPRZ112/20KV 3(1X240), TUBO,BAN,GALE,CANAL
Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de linea trifasica
subterranea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de seccion, bien sea por tubo, bandeja o galeria.
Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos,
elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guias, colocar y recuperar boquilla de
tendido en entrada boca/tubo, colocacion de gatos mecéanicos en bobina, rodillos en zanja, preparacion punta
cable para colocacion elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable
en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y sefializacion de la linea de acuerdo a
MT-2.33.18). Sellado de tubos.
Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encafiado de tubos necesario. Asi como cualquier posible
desplazamiento o cambio de posicion de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del
nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas.
La aceptacion de esta unidad estd condicionada a la validacion de manera satisfactoria de los ensayos en los
cables.

LSMT-D/C proyectada

Por nueva canalizacion 2 3,00 6,00
Conexion entrada y salida 2 5,00 10,00
en nuevo CT

16,00 23,17 370,72

CRSZOTERUO0170 ud CONFECCION 1 TERMINACION HASTA 30 KV
Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminacion interior, exterior o
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o0 18/30 kV.
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hacer dicha
terminacion, el pelado del cable, la confeccion de la terminacion, marcado de fases y las pruebas posteriores para
la comprobacion de la correcta confeccion de la misma.
Esta unidad contempla la ejecucion de una unica fase de terminacion interior, exterior o conector separable.
Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacioén de continuidad y orden de fases asi como la correcta
sefializacion de la linea subterranea.

Conexion entrada y salida 2 3,00 6,00
en nuevo CT
6,00 50,13 300,78

Documento visado con nimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169R9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

CRSZOTERC0240 ud MATERIAL 1 CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 12/20 KV

Unidad de contratacion por unidad que recoge unica y exclusivamente el material de un coneceasegshle—
atornillable de 12/20 kV para cable de aislamiento seco o cable de aislamiento de papel. VISADO

COGITI

Conexion entrada y salida 2 3,00 6,00
en nuevo CT
6,00 72,68

001589389137

cACEpES

o~  PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUEVO CT | CC00440/26
seucex PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

CRSZOEMPU0090 ud  CONFECCION EMPALME AISLAMIENTO SECO HASTA 30 KV 5
AL

Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos confeccionar un empalme en cable HEPRZ1 o X &3

de 12/20 0 18/30 k V. e
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hace
empalme, el pelado del cable, la confeccion del empalme, marcado de fases y las pruebas posteriores pata ia
comprobacion de la correcta confeccion del mismo.

Esta unidad contempla la ejecucion de un empalme, es decir uno por fase.

Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacion de continuidad y orden de fases asi como la correcta
sefalizacion de la linea subterranea en ambos lados de la misma.

Cuando la confeccion del empalme sea por causa de una averia, y se necesite cable para realizar dos empalmes,
estara incluido cable de union entre empalmes (hasta 3 m) siendo este de seccion equivalente o mayor al cable
con el que empalmar.

Cuando la confeccion del empalme sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el
correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros.

Partir LSMT existente 2 3,00 6,00
6,00 70,56 423,36

CRSBOEMPC0100 ud MATERIAL EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2
UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL
MATERIAL DE EMPALME SUBTERRANEO DE 12/20 KV HASTA 240 MM2 DE SECCION, CONFORME
A LA NI DE APLICACION VIGENTE.

Partir LSMT existente 2 3,00 6,00
6,00 63,61 381,66

TOTAL SUBCAPITULO 2.2 OBRA ELECTRICA.... 1.912,60
SUBCAPITULO 2.3 PRUEBAS A CONDUCTORES

INGZO0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES
Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para la realizacion
de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15-Red subterranea de AT y §
BT. comprobacion de cables subterraneos, como entregar la documentacion necesaria a la que se hace referencia
en dicho MT. -
Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son:

= Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de continuidad y resistencia 6hmica pantallas: para 26/45 kV

Ensayo de capacidad: para 26/45 kV

Rigidez dieléctrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 Kv

9KVHGUTY47 verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

LSMT D/C proyectada 2 2,00
2,00 681,50 1.363,00

TOTAL SUBCAPITULO 2.3 PRUEBAS A CONDUCTORES 1.363,00

TOTAL CAPITULO 2 LSMT D/C PROYECTADA - ALIMENTACION NUEVO CT.... 3.936,53
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO

CAPITULO 3 LINEAS DE BT PROYECTADAS DEL NUEVO CT

OCSZ0ZYCU0470 m2 EXCAVACION POR NECESIDAD DE ACCESO A RED EXISTENTE

TOTAL SUBCAPITULO 3.1 ZANJAS - CANALIZACIONES — PAVIMENTACIONES...........ccvvue... 221,40

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 3.1 ZANJAS - CANALIZACIONES — PAVIMENTACIONES

Este recurso recoge trabajos de excavacion y posterior relleno de la zona, realizados por necesidad de acceso a
una canalizacion o linea existente o en sus proximidades cuando la finalidad es acceder a la linea, con objeto de
realizar una actuacion final localizada en un punto. No sera valida la utilizacién de este recurso para calas de
tiro, creacion de arquetas o ampliaciones de zanja para canalizacion. Es decir, ni se inicia, ni finaliza ni se
ejecuta una canalizacion.

Este recurso podrd ser utilizado Unicamente en aquellas ocasiones en las que existiendo una linea o tubo
instalado en la actualidad, se hace necesario acceder a ese punto en concreto con objeto de realizar la
intervencion en el mismo.

Ejemplos que justifican el uso de este recurso:

- Acceso por empalme tras anulacion de una derivacion a un cliente

- Acceso por desconexion en un punto de la red existente

- Acceso por necesidad de acceso a tubo obstruido

- Acceso fallido por localizacion de linea o canalizacion existente

Queda incluida la reposicion de tierras y firme con la misma calidad, caracteristicas y configuracion de la
canalizacion contratada.

Unidad de contratacion por metro cuadrado, con independencia de la profundidad dada a la excavacion.

Se contempla la excavacion en cualquier tipo de suelo con cualquier medio manual o mecénico, reposicion de
bordillo en caso necesario, instalacion de elementos de sefializacion y balizamiento, realizacion de pasos
temporales de peatones y/o de vehiculos, asi como su sefializacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacion
y regulacion del trafico rodado que incluye mano de obra de regulacion del trafico, y el material utilizado. El
contratista realizara entibado en aquellas situaciones que se requieran por necesidad de ejecucion o conforme a
normativa.

Esta unidad recoge el alcance de la gestion de residuos de la obra, canones, contenedores para
almacenaje/deposito temporal y transportes del mismo, asi como el reciclaje cuando el contratista lo considere.
El contratista debera disponer de la totalidad de servicios existentes en el suelo/subsuelo con el objetivo de evitar
roturas de otros servicios, siendo de su responsabilidad y subsanacion de todos ellos.

Por lo tanto, estan incluidos en el servicio la ejecucion de excavaciones controladas en proximidad de otros
servicios o por cruzamiento con la ejecucion del trabajo contratado.

En cuanto a los rellenos, el asiento se hard hormigoén no estructural HNE-15/B/20, y el relleno de zanjas, con %
tierras procedentes de excavacion, préstamo, arena, zahorras, todo-uno o similar u hormigén no estructural .
HNE-15/B/20, de resistencia a compresionl5 N/mm2, consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm
(en adelante HNE-15/B/20).

Estan incluidos el material (arena, todo-uno, hormigén...), mano de obra de relleno, compactado, vertido,
extendido y vibrado de hormigén, certificado de calidad de materiales del hormigén no estructural, y/o de
compactacion de material de relleno, segin proctor 95, en caso de ser requeridos.
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

SUBCAPITULO 3.2 TENDIDO RSBT

TRSAOTSNC0260 ML TENDIDO CABLE 0,6/1 KV 3X240+1X150 AL-TUB.BAN.GAL
Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de linea subterrane
0,6/1 kV con cable de 3x(1x24) + 1x150 mm2 de seccion, bien sea por tubo, bandeja o galeria.

Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos,
elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guias, colocar y recuperar boquilla de
tendido en entrada boca/tubo, colocacion de gatos mecanicos en bobina, rodillos en zanja, preparacion punta
cable para colocacion elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable
en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y sefializacion de la linea de acuerdo a
MT-2.33.18). Sellado de tubos.

Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encafiado de tubos necesario. Asi como cualquier posible
desplazamiento o cambio de posicion de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del
nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas.

Esta incluido dentro de esta unidad la comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15 y/o MT
2.00.65 seglin proceda.

La aceptacion de esta unidad estd condicionada a la validacion de manera satisfactoria de los ensayos en los

cables.

LSBT-L01

Salida del nuevo CT 1 5,00 5,00
Conductor en zanja

(comun con MT) 1 3,00 3,00
Paso por arqueta existente 1 1,00 1,00
LSBT-LO2

Salida del nuevo CT 1 5,00 5,00
Conductor en zanja

(comln con MT) 1 3,00 3,00
Por canalizacion existente 1 35,00 35,00
Paso por arquetas existentes 3 1,00 3,00
LSBT-L03

Salida del nuevo CT 1 5,00 5,00
Conductor en zanja

(comun con MT) 1 3,00 3,00
Por canalizacion existente 1 35,00 35,00
Paso por arquetas existentes 3 1,00 3,00

101,00 11,44 1.155,44
TOTAL SUBCAPITULO 3.2 TENDIDO RSBT.......... 1.155,44
SUBCAPITULO 3.3 ARQUETAS RSBT

MRSZOAOCU0070 ud LIMPIEZA DE ZANJAS, DESAGUES Y ARQUETAS
Unidad de contratacion que recoge las siguientes actividades:
- Limpieza de arqueta, bien sea la necesidad motivada por inundacion de la misma, o por necesidad de
reutilizacion de tubos de canalizacidn libres. Dentro de esta actividad quedara incluido:
o La instalacion de bomba de achique portatil, incluyendo suministro eléctrico y colocacion de tubos de
aspiracion y expulsion de agua.
o La retirada de lodos y residuos a punto limpio si procede.
o La limpieza y adecuacion del tubo o tubos necesarios para el posterior tendido del cable. El sellado del tubo
utilizado vendra incluido dentro del recurso de tendido.
- Sellado o taponado de tubos que se encuentren deteriorados o no cumplan debidamente con la funcion del
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 3.4 TERMINACIONES - CONECTORES - EMPALMES BT

CRSAO0EMPU0010 ud CONEXION/ DESCONEXION TRIFASICA BT (3F+N) SIN TERMINALES

IMPOI™™™

UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE LOS TRABAJOS DE CONEXIO!

DESCONEXION DE LA LINEA DE BAJA TENSION, BIEN SEA EN CUADRO DE BAJA TENSIOlv

CGP.

QUEDA INCLUIDO DENTRO DE ESTA UNIDAD LA CORRECTA SENALIZACION DE LA LINEA EN

CASO DE QUE FALTE LA MISMA.

LOS DIFERENTES METQDOS DE EJECUCION DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSION O SIN
TENSION (TET-TST) ESTAN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y DEPENDERA DE

LA PROGRAMACION DEL TRABAJO.

En cuadro BT nuevo CT 3 3,00
3,00 29,90

CRSAODERC0090 ud CONFECCION TERMINAL BT COMPRESION

Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos de identificacion de la linea subterranea en la que
confeccionar el terminal de baja tension. Incluye el pelado del cable, la confeccion del terminal, marcado de

fases, y la conexion del mismo al cuadro de baja tension, transformador, CGP, etc.

Esta unidad contempla la ejecucion o sustitucion de un terminal de compresion, de baja tension, es decir, una por

fase.

Queda incluida dentro de esta unidad la correcta sefializacion de la linea subterranea en ambos lados de la

misma.

Cuando la confeccion del terminal sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el

correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros.

Los diferentes métodos de ejecucion del trabajo, Trabajo En Tension o Sin Tension (TET-TST) estan incluidos

en el alcance de esta unidad, y dependera de la programacion del trabajo.

En cuadro BT nuevo CT 3 4,00 12,00
12,00 9,97

CRSA(ODERC0080 ud MATERIAL TERMINAL COMPRESION BT SUBTERRANEO

Unidad de contratacion por unidad que recoge unica y exclusivamente el material de terminal de compresion

subterraneo de baja tension conforme a la NI de aplicacion vigente

En cuadro BT nuevo CT 3 4,00 12,00
12,00 1,03

CRSAOEMPU0030 ud CONFECCION EMPALME BT COMPRESION

Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos de identificacion de la linea a empalmar, asi como el

correcto pelado del cable de baja tension y la posterior confeccion del empalme de baja tension.

Esta unidad contempla la ejecucion de un empalme de compresion de baja tension, es decir, uno por fase.
Queda incluida dentro de esta unidad la correcta sefializacion de la linea subterranea en ambos lados de Ila

misma.

Cuando la confeccion del empalme sea por causa de una averia, y se necesite cable para realizar dos empalmes,
estara incluido cable de union entre empalmes (hasta 3 m) siendo este de seccion equivalente o mayor al cable

con el que empalmar.

Cuando la confeccion del empalme sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el

correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros.

Los diferentes métodos de ejecucion del trabajo, Trabajo En Tension o Sin Tension (TET-TST) estan incluidos

en el alcance de esta unidad, y dependera de la programacion del trabajo.

Empalmes nueva LSBT-01 4 4,00
con LSBT existente
4,00 19,94

89,70

119,64

12,36
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

CRSAOEMPC0040 ud MATERIAL EMPALME COMPRESION BT

baja tension conforme a la NI de aplicacion vigente

Empalmes nueva LSBT-01 4 4,00
con LSBT existente
4,00 1,09 4,36

CRSAOEMPU0050 ud CONFECCION DERIVACION BT COMPRESION
Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos de identificacion de la/s linea/s a derivar y la posterior
confeccion de la derivacion de compresion de baja tension.
Esta unidad contempla la ejecucion de una derivacion de baja tension, es decir, una por fase.
Queda incluida dentro de esta unidad la correcta sefializacion de la linea subterranea en ambos lados de la
misma.
Cuando la confeccion de la derivacion sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el
correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros.
Los diferentes métodos de ejecucion del trabajo, Trabajo En Tension o Sin Tension (TET-TST) estan incluidos
en el alcance de esta unidad, y dependera de la programacion del trabajo.

L02 con LSBT existente 4 4,00
L03 con LSBT existente 4 4,00
8,00 19,95 159,60

CRSAODERC0070 ud MATERIAL DERIVACION COMPRESION BT
Unidad de contratacion por unidad que recoge tinica y exclusivamente el material de derivacion subterranea de
compresion, de baja tension conforme a la NI de aplicacion vigente.
Cuando la confeccion de la derivacion sea por conexion con instalacion cedida por el cliente, queda incluido el
correcto tendido y entubado del cable existente, hasta 10 metros.

L02 con LSBT existente 4 4,00

L03 con LSBT existente 4 4,00
8,00 1,37 10,96
TOTAL SUBCAPITULO 3.4 TERMINACIONES - CONECTORES - EMPALMES BT......ccccccveuee.. 476,38
TOTAL CAPITULO 3 LINEAS DE BT PROYECTADAS DEL NUEVO CT ......cceceeerueeee 1.942,92

x
(o8
%]
<
>
0
]
c
k=l
Q
@
R
<
2
=
[
i
IS
2
(o2}
=
Q
[%]
]
=
Q
Q
@
2
=
D
o
<
o
=]
@
R
>
X
=
=3
=
e
c
(U]
@
Q
]
L
=
=
()
>
~
<
>
(-
2
O]
I
>
X
()]
o
[*)]
©
—
o
X
>
o
<
>
(9]
]
>
©
N
=
o
<
<
o
o
O
]
o
=
]
£
3
<
-
o
o
o
T
@
2
>
o
=
c
()
£
3
[&]
o
[a)]

VISADO

COGITI

001589389137

CACERES.
& PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR NUEVO CT CC00440/26
seucex PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ)








MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 4 DESMONTAJES

DLAZOCELU0010 kg ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) KG

IMPOI™™™

El Achat/Desmont Ac. Laminado (Celosia-Presilla-Cruceta-posteletes) kg, comprende las siguie

operaciones:

 Chatarra - Cantidad en Kg de apoyos metalicos de celosia, presillas, crucetas metalicas y posteletes, este
material que no precisa de ninglin cuidado especial durante su desmontaje (sustitucion de apoyo o baja definitiva
del apoyo), queda incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que
los bultos generados tendran el peso y tamaifio adecuados que posibiliten su transporte en camion. Se incluye en

el recurso la demolicién y levantamiento de la cimentacion hasta los 50 cm de su profundidad,
correcta gestion de los residuos generados.

Apoyo 2107 a desmontar 1 750,00 750,00
750,00 0,15

DLAZOTLCU0130 ml ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA <70

DESMONTAR CONDUCTOR DESNUDO POR METRO DE LA < 70 Y REBOBINADO EN BOBINAS
DESUSADAS O EN ROLLOS PARA SU ACHATARRAMIENTO, QUEDANDO INCLUIDO EL

TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBERDROLA.

Vano Ap. 5039 - 2107 1 43,00 43,00
43,00 0,27

RSAOALUU01300 m ACHAT/DESMONT CABLE BT SECO AL HASTA 95 MM2 3F+N

Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de desmontaje de un metro de linea de cable de

0,6/1 Kv de aluminio hasta 95 mm2 de seccion (3 fases y neutro).
Esta unidad recoge la desconexion y la extraccion del cable de la canalizacion, independientement

canalizacion que sea, asi como la retirada del mismo a dependencias del contratista para su posterior gestion y

tratamiento como residuo de obra.

Cambio conductor a mayor seccion
LSBT existente 1 35,00 35,00

35,00 4,79

CTRZOCTDU0020 ud ACHATARRAMIENTO/DESMONTAJE CT TOTAL

Unidad de contratacion que recoge la actividad de achatarramiento o desmontaje total de un CT (transformador-

CTIN, celdas, CBT, cables,...), ya sea de intemperie o interior (de uno o dos transformadores),

gestion de residuos. No estaria incluido el achatarramiento del apoyo para CTs de intemperie o envolvente de

hormigon para CTs de interior.

Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como pueden ser el desmontaje de la defensa en

caso necesario, desconexion de los cables, desmontaje y retirada de equipos, y transporte a

contratista, almacén logistico o centro logistico de residuos peligrosos (Incluido transporte ADR de

transformador contaminado con PCB), asi como alta del material desmontado en almacén.

En el caso de que haya que desmontar elementos relacionados con el STAR (transformadores de intensidad,

transformadores de tension, acopladores de PLC, armario de proteccion de BT, armarios
desconexiones, retirada de tendidos de tubos, etc), estard incluido su desmontaje, asi como la
transporte de material en caso de no reutilizarse.

Asi mismo, también se incluyen en la contratacion de la unidad la relacion de trabajos indirectos,
preparacion de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la propia del trabajo (aligerar-abrir p
techos), reserva de espacios de aparcamiento camiones, balizamiento-sefializacion de la zona.

Cuando se requieran trabajos de apertura, cierre y sellado de tapas/techo, estaran incluidos en la unidad.

CTIA
"Oficinas Iberdrola" actual 1 1,00

asi como la

112,50

11,61

e del tipo de

167,65

asi como la

almacén de

del STAR,
gestion y/o

como son la
uertas-tapas-
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CAPITULO 5 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

COMZOSERU0720

ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

IMPOI™™™

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberd

la solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificadus y
bajo la supervision y coordinacion de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizara las siguientes acciones:

1.- Visita previa a instalacion (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

2.- En el inicio del descargo, realizacién de maniobras necesarias, para dejar la instalacion (linea de MT/AT 6
Centro de Transformacion) sin tension, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tension.

3.- Verificacion ausencia de tension y puesta a tierra de la instalacion, es decir, conjunto de acciones coordinadas
a seguir para dejar la instalacion en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona
de Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSION, incluyendo aportacién de herramientas
adecuadas (juego de tierras, pértigas...), segin Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de
IBD recogidos en el MO.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecucion de

Inspeccionar estado instalacion

Delimitacion ZONA DE TRABAJO

Realizacion de esquema

Analisis dificultades de ejecucion y proximidad a tension

trabajos sin tension en instalaciones de alta tension”, asumiendo las funciones propias del AZT.

4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberan
comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalacién, dando por terminado los

trabajos.

5.- Maniobras reposicion de la instalacion en coordinacion con el Centro de Control, y asumiendo las funciones

de AZT.

Todas estas acciones seran dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formacion adecuada para
desempeiiar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habra sido nombrado por la
empresa contratista, reservandose Iberdrola el derecho a verificar su cualificacion. Para cada trabajo se asignara
un AZT, que sera el interlocutor con el CROI para la ejecucion de las maniobras y preparacion de la zona de

trabajo y posterior reposicion del suministro.

TRAZOTETU0690

1 1,00
1,00 90,00

ud TET - APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL
Comprende todas las tareas necesarias para realizar uno de los siguientes trabajos en tension en LAMT/LAAT:

* Apertura de puentes sin carga (por circuito).
* Cierre de puentes sin carga (por circuito).

Incluye la colocacion y retirada de protecciones y/o by-pass en caso necesario, asi como la colocacion y retirada

de PAT de la instalacion cuando sea preciso.

Incluye asi mismo la colocacion y/o retirada (mano de obra) de aislador/es puente si fuera necesario en un apoyo

con derivacion.

En caso de que la apertura se realice en apoyo sin terminales para su apertura, su posterior cierre incluira la
disposicion y colocacion de terminales, independientemente de la seccidn/naturaleza del cable y la tension (TP-

TRP/DCP).

2 2,00
2,00 331,50

TOTAL CAPITULO 5 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES..........covu...

90,00

663,00

753,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPOI™™™

CAPITULO 5 GESTION DE RESIDUOS

RCD_1 m3 RCDs Nivel I - CATEGORIA 1V segiin RD 20/2011
Gestion de RCD’s Categoria IV segun RD 20/2011.
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado.

1 8,63 8,63
8,63 7,00 60,38

RCD 2 m3 RCDs Naturaleza Pétrea - CATEGORIA IIII segiin RD 20/2011
Gestion de RCD’s Naturaleza Pétrea (Arena, grava, hormigon, ladrillos, azulejos, piedra,....).
Categoria III segiin RD 20/2011.
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado.

1 8,00 8,00
8,00 15,00 120,06

RCD_3 m3 RCDs Naturaleza No Pétrea - CATEGORIA II segiin RD 20/2011
Gestion de RCD’s Naturaleza No Pétrea (Asfalto, madera, metales, papel, plasticos, vidrios,....).
Categoria II segin RD 20/2011.
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado.

1 0,11 0,11
0,11 30,00 3,42

RCD 4 m3 RCDs Potencialmente peligrosos - CATEGORIA I segiin RD 20/2011
Gestion de RCD’s Potencialmente peligrosos y Otros - Categoria I segiin RD 20/2011.
Incluye carga, transporte y tratamiento por parte de gestor autorizado.

1 0,01 0,01
0,01  1.000,00 5,37
RCD 5 Ud Costes de Gestion, Tramitacion documental y Alquileres
1 1,00
1,00 181,53 181,53
TOTAL CAPITULO 5 GESTION DE RESIDUOS 370,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Presupuesto destinado a Medidas de Seguridad y Salud en la obra, segin Anejo de Estudio de Segurid
Salud del Proyecto.

TOTAL CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

1,00 450,00

IMPOI™™™

450,00
450,00

45.336,26
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Grupe berdrola

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T PROYECTADO 36.88522 61005
®©
N
-1.1 10):1: 0N e AV4 ) DO 7.118,76 %
c
-12 “PUESTA A TIERRA ....oooteeeeeeeeeeeeeee oo eeeee e seeseenen 432,32 -§
13 “TRANSFORMADOR ......ooooooooooooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeoeeoeoo 15.002,87 §
1.4 SCELDAS oo 10.380,90 g
©
1.5 007N 0): 00 - Ao 1.718,58 2
-1.6 “INTERCONEXIONES MT /BT w.oooooooooooooeoeoeoeoeeoeoeeeeeeeeeeeeeeoee 1.082,12 F
-1.7 SVARIOS Y OTROS c.ooooooooeoeoeoeoeoeoeoeeeoeoeoeoeeeeeeeeoeoeoeoeoeoeeeeeeeeoeoo 14,95 g
-1.8 -TELECONTROL Y COMUNICACIONES ...... oo 1.134,72 =)
o
o
2 LSMT D/C PROYECTADA - ALIMENTACION NUEVO CT 3.936,53 8,68%
=
(]
2.1 10):3: 0N e AV4 ) DO 660,93 H
22 “OBRA ELECTRICA....occccoooreoeoorsoessoessoessoessoessoessoesoeeo 1.912,60 <
23 -PRUEBAS A CONDUCTORES ....oooooooooooeooeeeoeoeoeoeoeoeoeeeeeeeeeoee 1.363,00 =
O
3 LINEAS DE BT PROYECTADAS DEL NUEVO CT 1.942,92 4299
~
<
3.1 -ZANJAS - CANALIZACIONES - PAVIMENTACIONES........... 221,40 &
32 B DN10) 1070 1) A 1.155 44 ‘;”
33 “ARQUETAS RSBT oo 89,70 S
(o))
3.4 -TERMINACIONES - CONECTORES - EMPALMES BT......... 476,38 g
x
4 DESMONTAJES 996,84 2,205
>
5 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 753,00 1,66§
©
6 GESTION DE RESIDUOS 370,75 0,825
<
o
7 SEGURIDAD Y SALUD 450,00 0,993
:
: g
TOTAL EJECUCION MATERIAL 45.335,26 5
§
9
3
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CONCLUSION

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas asciende a un imposiZmess

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIS BR#HE
CENTIMOS (45.335,26 €), tal y como se describe en el presente documento.

En Mérida, a MAYO de 2026
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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Nuevo CT prefabricado EP-1T proyectado Apoyo

‘/ 3
Arquetas existentes 5039 |

Nueva LSMT D/C proyectada
3 ml por nueva canalizacidn
16 ml de conductor -
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; Por canalizacién existente

' X ' Apoyo 2107
Q EMPALMES BT | poy
(Nuevq LO1) 7 a desmontar
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Ocupaciéon necesaria 33 m2 (a sustituir y desmontar)

PROMOTOR: PROYECTADO: El Ingeniero Autor del Proyegto : FECHA:
PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860

|
4 EMPLAZAMIENTO
|
POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ) 8 e l;l C e X ‘ 1) MAYO de 2026

Fdo.: Alonso Barroso Barren!

Grupo Iberdrola



AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
BA06121

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "OFICINAS IBERDROLA"  Nº140210860 (a sustituir y desmontar)

AutoCAD SHX Text
Apoyo 2107 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Nueva LSMT D/C proyectada 3 ml por nueva canalización 16 ml de conductor  (8 ml  por circuito)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES MT (partir línea)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES BT (Nueva L01)

AutoCAD SHX Text
EX-346

AutoCAD SHX Text
L-5095-1-"DON BENITO 2" DE STR `ARROYO CAMPO` (13,2 KV)

AutoCAD SHX Text
LSBT L02 y L03 proyectadas Por  canalización existente






g
N
‘
¥
-
L’

LAMT existente (i-DE) M e ey

LSMT existente (i-DE) AO 0121
Vano de LAMT a desmontar J‘
Nueva LSMT D/C proyectada A p 0O >/ O

1 3
LSBT existente » S
Nuevas LSBT proyectadas 5 O 5 9 ‘

LSBT existente a desmontar
(cambio conductor a mayor seccién)

Apoyos MT existentes (i-DE)

Apoyo MT a desmontar
CTIA (i+DE) existente a desmontar
Nuevo CT prefabricado EP-1T proyectado

Arquetas existentes

Nueva LSMT D/C proyectada

S ml por nueva canalizacion
16 ml de conductor
(8 ml por circuito)

(Nueva LO71)

%

NUEVO CT prefabricado (EP-1T)
4.46 x 2.38 m + Acerado perimetral de 1.20 m
Ocupacion necesaria 33 m2

PROMOTOR: » PROYECTADO:
i ° D E PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860 !

b4
[
Grupo berdrola POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ) S e ':l C e X ‘

El Ingeniero Autor del Proyegto

-
" S,
. FECHA:
EMPLAZAMIENTO

Fdo.: Alonso Barroso Barren!

Sl -

LSBT LO2 y LO3 proyectadas
Por canalizacion existente |l

Apoyo 2107/
a desmontar

CT "OFICINAS IBERDROLA”
N*140210860
(a sustituir y desmontar)



AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
BA06121

AutoCAD SHX Text
CT "OFICINAS IBERDROLA"  Nº140210860 (a sustituir y desmontar)

AutoCAD SHX Text
Apoyo 2107 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Nueva LSMT D/C proyectada 3 ml por nueva canalización 16 ml de conductor  (8 ml  por circuito)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES MT (partir línea)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES BT (Nueva L01)

AutoCAD SHX Text
EX-346

AutoCAD SHX Text
LSBT L02 y L03 proyectadas Por  canalización existente






— T S—

LAMT existente (i-DE)
LSMT existente (i-DE)

Vano de LAMT a desmontar
————— Nueva LSMT D/C proyectada

————— LSBT existente
_____ Nuevas LSBT proyectadas

LSBT existente a desmontar
(cambio conductor a mayor seccién)

Apoyos MT existentes (i-DE)

Apoyo MT a desmontar

CTIA (i+DE) existente a desmontar

\ 4 Nuevo CT prefabricado EP-1T proyectado
O

Arquetas existentes /

Calle Manzanedo

EX—346

__________________ Nueva LSMT D/C proyectada
- N 3 ml por nueva canalizacidn
\ 16 ml de conductor
\\ (8 ml  por circuito) LSBT LO2 y LO3 proyectadas
R Por canalizacion existente
Y EMPALMES MT === B /
N . (partir Iinea) . - |
Y=o o - =[W8J [EvPANES BT b
— (Nueva LO1) a desmontar

NUEVO CT prefabricado (EP-1T)
4.46 x 2.38 m + Acerado perimetral de 1.20 m o
Ocupaciéon necesaria 33 m2 (a sustituir y desmontar)

06044A50300001 06044A50300002

X
Q
[2
[
>
&
=
9
d
[
S
«
J
P~
[
©
2
g
=]
[®
[2
q
b
Y
J
[
9
k=
g
g
d
g
e
gy
Y
B
3
=
b=
g
je
q
[s
9
h=
j=
q
N
<
2
3
g
I
>
X
(o3
a4
[e2
G
=
g
q
>
[«]
[«
>
[
&
>t
g
N
N
g
<
<
g
g
&
&
g
=
q
g
=
d
j=
(o
(&
g
9
d
Y
>
e
=
c
[
g
=
C
[®
[a

VISADO

COGITI

UUTI589389137

PROMOTOR: PROYECTADO:
i P D E PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860,

I

|

seycex

Grupo Iberdrola POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ) |
|

PLANO: FECHA: PLANO N°:

PARCELARIO 0EACERES

MAYOde2026 [ pscara  F—omo—

El Ingeniero Autor del Proyegto

Fdo.: Alonso Barroso Barren



AutoCAD SHX Text
Apoyo  5039

AutoCAD SHX Text
BA06121

AutoCAD SHX Text
Apoyo  5040

AutoCAD SHX Text
CT "OFICINAS IBERDROLA"  Nº140210860 (a sustituir y desmontar)

AutoCAD SHX Text
Apoyo 2107 a desmontar

AutoCAD SHX Text
Nueva LSMT D/C proyectada 3 ml por nueva canalización 16 ml de conductor  (8 ml  por circuito)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES MT (partir línea)

AutoCAD SHX Text
EMPALMES BT (Nueva L01)

AutoCAD SHX Text
EX-346

AutoCAD SHX Text
L-5095-1-"DON BENITO 2" DE STR `ARROYO CAMPO` (13,2 KV)

AutoCAD SHX Text
LSBT L02 y L03 proyectadas Por  canalización existente






(partir linea)
EMPALMES

| * I e
1

2L+1P

100 kVA

13,2 KV / B2A (0,231/0,400) kV /

NUEVO CT PREF. (EP-1T)

a desmontar

x
fo
)
&
>
[
O
o
9
Q
5
B
=
>
=
o
9
Ic
2
O
o
S
1%
9
o
[
O
o
9
=
O
[e)
<
o
e
@®
R
S
9
3
8
=
O
o
9
i
O
IS
9
=
=
g
>
N
<
>
'_
2
Y
I
>
%
o)
[ad
o
[{e
—
o
X
>
[«]
fau
>
%)
O
>
[{o
N
N
=
i
<
o
S
O
O
4
9
9
=
3|
o
o
S|
O
(e
T
o
9
S
g
9
o
(&)
IS
3
O
J
[a)

COGITI
o
H
b
el
]
D)
]
0
PROMOTOR: . PROYECTADO: : El Ingeniero Autor del Proyegto PLANO: FECHA: PLANO N°: 5
I o D E PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, x | ESQUEMA UNIFILAR
| MAYO de 2026 [ rierntn.
Grupo Iberdrola POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ) S e l;! C e ‘ ESCALA:
|

S/E

Fdo.: Alonso Barroso Barren



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
}

AutoCAD SHX Text
|

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H






Antena Antena Antena

oOoooolo o —
3319 I «
=0 | =0 | 0n” ] |iiii|ii|' o g g
0 i
o R (é
3
1 i
o
3
OOA 2 g
g
9
(e
)
y g
SECCION TRANSVERSAL ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL DERECHO 3
(&
S
O
/i’ 4,46 /i’ Antena Antena _-;Z:)
: | | | | §
Cdda m Celda H b5
Eﬁﬁ trajl? 1 %
I
. o
; 8 8
Equipos Telecontrol g.;. + %
[] | %
o)
o
=
\J e
2
(o=
>
0
ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL [ZQUIERDO g
[{o
PLANTA 3
g
O
NIVEL DE 9
TERRENO ARENADE d
NIVELACION 2
450} - 2
100} DIMENSIONES DE LA EXCAVACION §
a0 | 2380 | a00 400 ! A S
: 5.26 m ancho x 3.18 m fondo x 0.56 m prof.
Figura 2 %
g
Tipo Caseta Dimensiones de la Excavacion A B é
min min
EP-1 4.10m largo x 3,20 ancho x 0,56 profundidad 3280 4.080
e
3 : argox 30 56 p : , VISADO
L COGITI
DETALLE DE LA EXCAVACION .
B
i . I 9 E‘ §
F 10
PROMOTOR: PROYECTADO: : El Ingeniero Autor del Proyeqto PLANO: FECHA: PLANO N*: “afly 2
i & D E PROYECTO PARA SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, ‘ DETALLE DE CT P5-8K ERES
POR NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ) S e l;! C e x ! PREFABRICADO (EP-1T) MAYO de2026 [ pgeara: [ poRMATON oo
SR ; Fdo.: Alonso Barroso Barren S/E ?6@5@4}0425



AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
trafo 1

AutoCAD SHX Text
Cuadro

AutoCAD SHX Text
B.T.

AutoCAD SHX Text
Celda

AutoCAD SHX Text
línea

AutoCAD SHX Text
Celda

AutoCAD SHX Text
línea

AutoCAD SHX Text
Celda

AutoCAD SHX Text
protec.

AutoCAD SHX Text
trafo 1

AutoCAD SHX Text
fusibles

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
5.26 m ancho x 3.18 m fondo x 0.56 m prof.

AutoCAD SHX Text
ALZADO FRONTAL

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
0.46

AutoCAD SHX Text
ALZADO POSTERIOR

AutoCAD SHX Text
ALZADO LATERAL DERECHO

AutoCAD SHX Text
ALZADO LATERAL IZQUIERDO

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE LA EXCAVACIÓN

AutoCAD SHX Text
Equipos Telecontrol

AutoCAD SHX Text
Antena

AutoCAD SHX Text
Antena

AutoCAD SHX Text
Antena

AutoCAD SHX Text
Antena

AutoCAD SHX Text
Antena






PUESTAS A TIERRA ESQUEMA UNIFILAR
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| | C. prot. fusibles g
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TIERRA DE PROTECCION 8
Picas: Lp = 2 m, @ = 14 mm %
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2 8
E
[
<
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TIERRA DE SERVICIO o~ 5
. 2 & o
Picas: Lp =2 m, @ = 14 mm g~'§o g
= —
L 3 1, Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2 =5 g
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@ ¢
5 5
= a
N
& 9
TIERRA DE PROTECCION 3 ;
Configuracién: 60-30/5/82 2 <
=
Profundidad electrodo: 0.5 m < g
(o
Seccion conductor: 50 mm2 E g
Didmetro picas: 14 mm 2 E
Ndmero de picas: 8 = PR
Longitud picas: 2 §
>
NOTA: En el piso del Centro de Transformacién se instalard un mallazo electrosoldado, [] N
con redondos de didmetro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m. g
Este mallazo se conectard como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro. v g
Dicho mallazo estard cubierto por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo. 8
Las puertas y rejillas metdlicas que dan al exterior del centro no tendrdn contacto eléctrico alguno con masas g g
conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension. g
o
j=
S|
(&
TIERRA DE SERVICIO '§
Configuracién: 5/32. 4
Profundidad electrodo: 0.5 m g
Separacion picas: 3 m OE)
J picas en hilera unidas por conductor horizontal §
Seccion conductor: 50 mm2 =
Didmetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2 VI S ADO
NOTA: El conductor de conexion entre el neutro del transformador coaITl
y el electrodo de lo tierra de servicio serd de cable aislado 0,6/1kV zn
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (minimo) 2
0
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SERIE 24 KV
DIMENSIONES EN mm. PESO TOTAL EN kg. | LITROS DE ACEITE Color: Amarillo

KVA| A |APOSTE| B | C | D E F G| H 60 mm

50 | 895 1045 710 (74511220 - [1100(520|550 520 125 60 mm

100 | 100 1200 750 (87011270 - [1150(520|550 715 200

160 {1075 1235 | 775(890|1370| - [1250(520(550 950 290

250 {1280 - 870 - |1380|1180| - [670] - 1125 300

400 {1370 - 960 | - |1440|1290| - [670| - 1400 320 _|_ _|_

630 (1580 - 975 | - [1490|1380| - |[670| - 1885 425
1000(1755 - 1025 - (1600|1540 - |(670( - 2600 575

SERIE 36 KV
DIMENSIONES EN mm. PESO TOTAL EN kg. | LITROS DE ACEITE

KVA| A |APOSTE| B | C | D E F G| H

50 | 955 1160 775 (82011385 - [1255]520|550 580 130

100 {1050 1210 770 188011435 - [1315(520|550 845 220

160 11135 1255 845 [900]11455| - [1335(520|550 1025 300

250 {1300 - 940 - |1515|1250( - |[670| - 1210 355

400 (1405 - 975 | - [1605|1340| - |[670| - 1560 395

630 | 1615 - 990 | - |1685|1460| - [670] - 2060 475
1000[1770] - |1070] - |1745|1570] - |670| - 2765 595 VISADQO

COGITI
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CELDAS PARA CENTROS DE TRANSFORMACION
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Se instalar@ un conjunto de Celdas 2L+1P Telemandadas

Las dimensiones para la serie "CGMCosmos™ de ORMAZABAL son:

1195 mm de ancho x 2000 mm de alto y 760 mm de profundidad

CUADRO DE DISTRIBUCION BAJA TENSION
OPTIMIZADO PARA CENTROS DE TRANSFORMACION
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CABLE UNIPOLAR CON AISLAMIENTOS SECO DE ETILENO
PROPILENO DE ALTO MODULO Y CUBIERTO DE POLIOLEFINA
(HEPRZ1) PARA REDES DE A.T HASTA 30 KV

Constitucion del cable:
1.-Cubierta Exterior
2.-Semiconductora Externa.
3.-Semiconductora Interna.
4 -Pantalla Metalica
5.-Aislamiento
6.-Conductor Al

CONEXION A TIERRA PANTALLA CABLES AISLADOS

EXEE XN B Rctrica de
las paniallas metilicas -

pantafia
melidica

corfiene en
el conducior
e

.
.'\li_

- o A

corriante ,_r'"‘
inducida en las -

pantallas
/' I"‘\

matilicas Ip
« Mo existen tensiones inducidas en los extremos del cable

b

eanductor
metalico

<

« Mayor seguridad durante maniobras de mantenimiento.

N

« Circulacion de corriente puede fluir en las pantallas debido
al “loop” entre los dos puntos de aterrizamiento el cual es
cerrado a traves de la lierra fisica, reduciendo
significativamente la capacidad de conduccion de corriente.

Las pantallas de los cables aislados se conectaran en ambos extremos solidariamente
a tierra, en las correspondientes celdas de linea del nuevo CT proyectado donde hara
entrada y salida la nueva LSMT en D/C proyectada

EMPALME CABLES CON AISLAMIENTO SECO

FANTALLA DE EMPALME CUERPD DE EMPALME TRICAPA

SOPORTE SEMICONDUCTORA EXTERNA

EXTRAIBLE

ELECTRODO INTEGRADC

MAMGUITO

CUBIERTA ELASTICA ESTANCA

Documento visado con niimero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169RIKVHGUTYA47 verifical

Sistema de ejecucion para ambas tensiones: Tegnologia retractil en frio
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TERMINALES ENCHUFABLES APANTALLADOS PARA PUENTES

NI 56.80.02 ACCESORIOS PARA CABLES SUBTERRANEOS DE TENSIONES
ASIGNADAS DE 12/20(24) kV HASTA 18/30(36) kV. CABLES CON
AISLAMIENTO SECO.

2 4 3 %
7 @ Conexion a tierra
+ @ Envolvente semicon-
L rd ductora externa
® Manguito de empal-
——— «L @ 5 L
=] —@ @ @ Pantalla  semicon-
a @ & ®/ =] ductora interna
@ ) ® Dispositivo de fija-
& cidn
6
o ® Divisor capacitivo de
tension
B @ Pieza metilica de
X maniobra
.« f .
Terminal recto deslizante . .
Terminal acodado deslizante
CARACTERISTICAS
Seccion con- Medidas
Designacion Tension Intensidad ductor mm Codigo
A mm? a b c
TER 18/50 24 250 240 34 55 5687100
TEA 18/50 50Al 240 34 54 5687101
TEA 38/50 36 400 290 - - 5687106
TE = Terminal R =Recto A= Acodado

1S = Para conector enchufable C 1 S 3S = Para conector enchufable C 3 S

50 = Seceidn del conductor, en mm?
UTILIZACION

En terminaciones de cables subterrancos con aislamiento seco de AT hasta 30 k'V, para puen-
tes de enlace entre celdas y transformadores en los CT, en interior.

TERMINALES ENCHUFABLES EN T, ATORNILLADOS

Capuchén semiconductor

®e

Divisor <capacitivo de
tensién (punto de com-
probacidén)
Tapén aislante
Tornillo de
(conexidn)

fijacién

Pantalla semiconductora

externa

Manguito de empalme de
conexién.

Pantalla semiconductora

interna
Conexién a tierra

Deflector de campo

@O® 9 & @ @

Aislamiento
aislante)

(cuerpo

Tipo de conectador/
pasatapas

TET2R/24/150 C2R

Superficie de

Tipo de terminal
E contacto

a (max) |b (max) c

TET3R/36/150
TET3R/36/240 C3R
TET3R/36/400

370 220 77 = (6}

~
H
o

MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO

NI 58.20.71 MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO PARA AT (< 30 kV)
E
e ad . e,
B| A
L A 0 O
L
CARACTERISTICAS

Los manguitos de empalme de aluminio cumplirdn con la NI 58.20.71, salvo las caracteristicas dimensionales

del manguito de seccion 400 Al, que tendra las dimensiones siguientes:

Seccion A+012 B +0
Designacion conductor Al & 7] E7 1 L+t1
Iberdrola mm? mm mm min
mm
ME PP 150 Al * 150 15,5 25+ 0,11 64 133
ME PP 240 Al # 240 19.5 324013 64 133
ME PP 400 Al 400 26,0 40+ 0,16 87 185
L Los manguitos de secciones de 150 Al y 240 Al son los mismos que los utilizados en conductores de

aluminio de los cables de BT (Ver Fichas BTS-12)

SISTEMA DE COMPRESION : Punzonado profundo en matriz cerrada

ORDEN DE COMPRESION : Ver figura

UTILIZACION

D | D

H
S

N
D

Conductores de aluminio de los cables subterraneos con aislamiento seco de AT hasta 30 kV,

inclusive.

Documento visado con ndmero: CC00440/26 y CSV n° V-X0169RIKVHGUTYA7 verifica
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Canalizacion Entubada en CALZADA Canalizacion Entubada en ACERADO/TIERRA
con 6 tubos de @ 160 mm + Tritubo con 6 tubos de @ 160 mm + Tritubo
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ASIENTO DE TUBOS
Arena de rio lavada

Tubo HDPE curvable
Corrugado @160mm
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ASIENTO DE TUBOS
Hormigon HNE-15/B/20

Tubo HDPE curvable
Corrugado @160mm
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Dimensiones en cm
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Canalizacion Entubada en CALZADA
con 4 tubos de @ 160 mm + Tritubo
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con 4 tubos de @ 160 mm + Tritubo
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LS ]%&2%4; .24 zahorras, todo-uno g
20-0-0-0-0-0-0. :
ST et e ST ST ISt e it
| TRITUBOHDPE @40 ASIENTO DE TUBOS
: B ; Arena de rio lavada 5
ASIENTO DE TUBOS Tubo HDPE curvable .
Hormigc')n HNE-15/B/20 Corrugado @160mm E
Q
Tubo HDPE curvable S
g
Corrugado @160mm s
45
Dimensiones en cm F;
g
g
Dimensiones en cm §
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NIS295.03 TUBOS DE PLASTICO CORRUGADOS PARA CANALIZACIONES DE NI29.00.01 CINTA DE POLIETILENO PARA SENALIZACION SUBTERRANEA
REDES SUBTERRANEAS. (EXENTOS DE HALOGENOS) DE CABLES ENTERRADOS

_(E)
™ R 1
WEST TS T T T T T % (T _________ T P|INT
| 4

i
]

jATENCION! | {ATEN

DEBAJO HAY |IBERDROLA DEB

Tubo rigido corrugado

Detalle A

Cinta de polietileno
CARACTERISTICAS
Tubos normalizados Tapones normalizados :_«5
Designacién Diametro Tolerancia | Diametro interior | Designacion Utilizacion g
Iberdrola exterior mm minimo Iberdrola Tipo de tubo i
>_
mm mim . -
TC 90/R a0 +1,7 67 TA-TC 90 90 CARACTERISTICAS §
TC160/C 160 + 2.9 120 TA-TC 160 160 S
TC 160/ R 160 +20 120 TA-TC 160 160 Designacion Anchura Espesor Lado trisangulo é
TC 200/C 200 + 3,6 150 TA-TC 200 200 Iherdrola Color cm min cm g
TC200R 200 136 150 T24-TC 200 200 CP - 15 Amarillo-naranja vivo 15405 0.1+ 0,01 10,5403 S
>
TC =Tubo corrugado TA =Tapon C=Curva R = Rigido _ o g
90, 160 6 200 = Diametro nominal tubo , en mm CP = Cinta de polietileno 15 = anchura en cm g
g
S
3
S
9
9
g
[
g
=
g
d
g
[®
ks
Rt
- >
- g
UTILIZACION UTILIZACION £
g
i iy - - (4 3
- En sefializacion de cables subterraneos en canalizacion enterradas. g
En canalizaciones enterradas entubadas. [a
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ARQUETAS REGISTRABLES

ARQUETAS REGISTRABLES “IN SITU” (TIPO AG)
MODULARES PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICION M2/ T2

PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICION M2 /T2 - M3 / T3 (REERASIIARDINED

PAVIMENTO
0,660
760 -
MARCO RECIBIDO
#ﬁﬁﬁ 4'~ __— CONMASA
=l ! I N w
50 _ " ' i [ | K RASADO INTERIOCR
= 5, 7 1.00 ACERA - OBRA FABRICA
o i i) LADRILLO % ASTA
i CALZADA - HORG. H125
W : i-:r——: .
N e—— v : rT e, CANALIZACION
= : WL e
o] w TN I
A 0.05 | BT D T
0 e %
- ; L L \ SOLERA H125
i (! '
7 g — % lODJZ( q
& ¢ 100 A : &
oS e Tt «
H = | ~
& [a! g
'_
= ! 3
—l.-"r . Mas P! i ————————————— ¥ jﬂﬂ %
=] . I (o)
! 170 % ! 2 2
T— 23— 4] 5 r g
‘ e i 3
: : ;
_ . MARCO (M32) 2]
_"l ?;: — ;,:(j I _____________ T e, CANALIZACION _-_",' . / TAPA (T2 %
o ," =R / r' % : i = s ;
.r ey e ] _ e e S, [ | D T g
" b ! i 3
/o L | T ety : :
7 41 O O i i :
; A ! et ] ! ! T i g
1 - T ! P, T 6040 I | i |. | | g
P x’/* i FoOas l : ; =) = : | 3
1" : ' : : : g
j / : , . CANALIZACION : | L I o ] =
f ! ! : 1 l - s 4
.JI % i i [ : : )lz | : l I | ton ] — (>:
; ] : koo : | | 5
i ' ! P / | | [
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! | 650 ,|r ‘ L [ | | :
5 : . I —_—
> L i 1000 ¥ e : | Ao =N I
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ARQUETAS CUADRADAS PARA ACERADO

LY

o I T I ¥ sk
- 1 1

TOI FRANCIA FN TODAS | AS COTAS CON Y 3 mm

Detalle Marco M2 v tapa T2 (Dimensiones en mm. )

ARQUETAS REDONDAS PARA CALZADA

NOTR 1 - DISPOSTO DE ASEGURAMENTO TAPA NARCO SERA MECIANTE TCRNILLCACERD INCIIDABLE DE M 14087 DE CARA HEXAGOMAL

DETALLE JUNTAEN EL MARCO

PLINTAS SALIENTES DE FORMA
SEMIESFERICA IE 2mm DE RAID
Y imm ENTRE CENTROS

Detalle marec M2 y tapa T3 (Dimensiones en mm.).Tolerancia en

cotas 4+ 3 mm.)
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CABLE UNIPOLAR XZ1 CON CONDUCTOR DE ALUMINIO PARA
REDES SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION 0,6/1 KV

Constitucion del cable:
1.-Cubierta de Poliolefina (Z1)

2.-Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)

w23

3.-Conductor de aluminio de seccion circular

Gl

TIPOS NORMALIZADOS Y CARACTERISTICAS ESENCIALES
i 1 By ° mini Suminist i i
Con:tl!:::::tivo NI;T:;T';V Seccion (mm2) :Iar::glr?: Lorlnj;*:;‘-l;zom JNI:;Zb;I)‘lI) 62?1
1 x50 6 1600 10
1 x95 15 950 10
XZ1 (S) 0.6/1
1x150 15 1100 12
1 x240 30 750 12
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DETALLES DE CONDUCTOR
PARA LSBT 0,6/1 KV

FECHA:

MAYO de 2026








NI 56.88.01 ACCESORIOS PARA LSBT (Conectores de derivacion por compresion)

Tabla 5

NI 56.88.01 ACCESORIOS PARA LSBT (Terminales por compresion)
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Dimensiones s
i ¥ T oP
Secciones de los Dimensiones - ( @ X
Designacion Conductores (mm®) (max) (mm) g 1 S -
Principal Derivade a B c ' L N i |
DCT 50-95/50 50-95 50 52 26 54 _l ! L £ -
DCT 95/95 95 95 52 [ze | 7
DCT 150/50 15 S0 58 29 a TElbl&‘ i
Dimensiones (mm)
150 95 58 32 125
15 150 58 3z | 125 & a @ B & c & D E F G H I J .4
DCT 240/%5 240 55 58 32 | 127 Designacidn
+0,3 +0,3 max. +0,3 max. +0 min. *2,0 min. mAX .
DCT 240/15 240 154 ES 32 127 -2,0 =1,0
2]
AR RE =3 = || 39 | 3 TMC-50 M8 20 5 15,3 ] 51 43 40 = 7 24 27
TMC-50 ML10 24 E 15,3 11 11 48 4 B 7 24 27
NI 56.88.01 ACCESORIOS PARA LSBT (Conectores de empalme por compresion) s g - 5 . - i i B _ 5 i -
MC-50 M12 2 S 12,3 13 1 g ?_.,\ 2 7
TMC-55 ML10 20 12,5 15,3 11 51 48 40 a: 7 24 27
TMC-95 M12 20 12,5 15,3 13 11 4t 40 < 7 24 27
B
?51' TMC-150 M10 25 15,5 19,3 11 116 5 55 . 3 23 3z
B oo
TMC-150 M12 25 15, 19,3 13 116 €5 55 % 29 32
77 ot
i ; a TMC-240 M12 32 19,5 | 24,3 13 125 &5 55 10 25 27
< | \
al 9 |
L :
g e
D
- c =
Tabla 3
Dimensiones (mm)
A B L84 D
Designaciéon
*0,3 0,3 1,0 min
CEM3C-50 20 9 106,5 45
CEMBT-S5 20 12,5 16,5 45
CEMSC—15( 25 1535 133 56
CEM3C-240 32 18,5 143,5 60
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CRUCE CON CANALIZACION DE AGUA PARALELISMO CON CANALIZACION DE AGUA

SECCION
PAVIMENTOD SECCION
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1 'l T y '_
Dimensiones enm SNTHORA o W 8
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CRUCE CON CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACINONES

PARALELISMO CON CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACINONES mgass

A
-
!

SECCION
PAVIMENTO
- FIRME
/ — SECCION
CINTA SENALIZADORA
7 R RBE PAVIMENTO
§ i ST CONDUCCIONES DE
g i ot TELECOMUNICACIONES FIRME
4 5 T .
1 "tk_ri_'-; \TEF &l CINTA SENALIZADORA % Y \Q“v_’ﬂ ; : 2 ONES DE
. . A . =L \ ] " ; - . CONDUCCH F
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Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Ciceres

26 de mayo de 2026

VOLANTE DE DIRECCION DE OBRA Y
DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, IBERDROLA
Distribucién Eléctrica, S.A. ha designado al Colegiado D. Alonso Barroso Barrena
(Colegiado n° 890), de la empresa SEYCEX Ingenieria, S.L., Coordinador de Seguridad
y Salud, asi como DirectorTécnico de la obra basada en el: “PROYECTO PARA
SUSTITUCION DEL CT “OFICINAS IBERDROLA” N°140210860, POR
NUEVO CT PREFABRICADO TIPO EP-1T, EN DON BENITO (BADAJOZ).
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Fdo.: Alonso Barroso Barrena

(Colegiado N° 890)
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