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DECLARACIQN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE
APLICACION (articulo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico)

D./D?. Carlos Jover Rodriguez

con DNI numero: 26742924 - L Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad
colegiado en el Colegio de Ingenieros de Malaga

con numero de colegiado: 5820

Que en relacién al proyecto redactado y cuyos datos se indican a continuacion:

Denominacion del proyecto: PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE
POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV.

Emplazamiento de la instalacion: POLIGONO 549 PARCELA 103, 06185. EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

Titular de la instalacion: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU
N.|.F.: B82846817

DECLARO:

Que el proyecto técnico anteriormente referenciado cumple con toda la normativa que le

es de aplicacidn a las instalaciones contenidas en el mismo.

Fecha y firma electronica del redactor del proyecto
Firmado digitalmente por JOVER

JOVER RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS -
CARLOS - ZD?\I7:4c2n9:2J4(I)_VER RODRIGUEZ

267429241 CARLOS - 26742924L, c=ES

Fecha: 2026.06.04 08:27:25 +02'00



DECLARACION RESPONSABLE SOBRE HABILITACION PROFESIONAL COMO TECNICO TITULADO COMPETENTE

1. IDENTIFICACION DEL TECNICO TITULADO QUE REALIZA LA DECLARACION RESPONSABLE

Identidad
NIF/NIE/Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre
[26742924-L | [JOVER | [RODRIGUEZ | [CARLOS |
Titulacién académica habilitante
Titulo Colegio Profesional al que pertenece Nuimero de colegiado
[INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | [COPITI MALAGA | [5820 |
Datos del domicilio del Técnico Titulado
Tipo via Nombre via publica Tipo Ndam. Nudmero Cal. Nam.
[ | [Centro de Negocios Alborada, Local 2 - Edificio B, 14014 Cérdoba | | | | |
Blog. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)
| Munici|:>|io| | | | | | | | | Provincia | | Cadigo Postal Pais |
[CORDOBA | [cORDOBA | [14014 | [ESPANA |
Teléfono Fax Correo electronico Pagina web

| | | | [tramitaciones.badajoz@ecointegral.com | | |

2. DATOS RELATIVOS A LA PRACTICA DE NOTIFICACIONES

Correo electrénico para aviso de puesta a disposiciéon de notificaciones: A los efectos previstos en el Articulo 41.6 de la Ley 39/2015, de
| de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el interesado comunica que el correo electréonico para efectuar
avisos dandole a conocer la puesta a su disposicion de notificaciones, es el siguiente:

Correo electrénico:  [TRAMITACIONES.BADAJOZ@ECOINTEGRAL.COM |

El interesado conoce que la falta de practica a través del correo electrdnico indicado de los avisos informando de la puesta a su disposicion de notificaciones,
no impedira que las mismas sean consideradas plenamente validas, de acuerdo con lo establecido en el citado articulo 41.6 de la Ley 39/2015.

3. IDENTIFICACION DEL TRABAJO PROFESIONAL REALIZADO

Descripcion del trabajo profesional realizado

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A
20 KV, SITO EN POLIGONO 549 PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VALDELACALZADA (BADAJOZ).

Datos del establecimiento, las instalaciones o los productos a los que corresponde el trabajo profesional
Nombre o razén social del titular: [EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU |
Emplazamiento del establecimiento, instalacion o producto:

Tipo via Nombre via publica Tipo Ndm. Nudmero Cal. Ndm.
| | | | | | | | |
Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

| | | | | | | | | | | | | |
Municipio Provincia

[ | [© Badajoz O Céceres |

4. COMPROBACION DE LA TITULACION

El firmante de esta Declaracion Responsable (marque la casilla que corresponda):

E MANIFIESTA QUE NO SE OPONE a que el Organo competente en materia de ordenacién industrial consulte o recabe a través de sus redes
corporativas o de consultas a las plataformas de intermediacién de datos u otros sistemas electrénicos habilitados al efecto, los documentos y datos
correspondientes al titulo académico indicado en el apartado | de esta Declaracion, del cual es titular.

O MANIFIESTA SU OPOSICION EXPRESA para que el Organo competente en materia de ordenacion industrial consulte o recabe a través de sus redes
corporativas o de consultas a las plataformas de intermediacién de datos u otros sistemas electrénicos habilitados al efecto, los documentos y datos
correspondientes al titulo académico indicado en el apartado | de esta Declaracion, del cual es titular, conociendo que queda obligado a presentar el titulo indicado
si le es requerido por dicho Organo.

5. DECLARACION RESPONSABLE

El Técnico Titulado firmante de este documento declara bajo su entera y exclusiva responsabilidad:

|.- Que posee la titulacién indicada en el apartado |.

2.- Que reune todos los requisitos exigidos para ser considerado Técnico Titulado Competente de acuerdo con las atribuciones profesionales de dicha titulacién, tal
y como exigen los reglamentos de seguridad industrial que regulan los establecimientos, instalaciones y productos a los que se refiere el trabajo profesional indicado
en el apartado 3, y que le sean de aplicacién.

3.- Que no esta inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redaccién y firma del trabajo profesional indicado en el apartado 3.

En BADAJOZ Ja [ 4 Jde | junio |de [ 2026 ]
Fdo.: [CARLOS JOVER RODRIGUEZ |

JOVER RODR|GU EZ Firmado digitalmente por JOVER

RODRIGUEZ CARLOS - 26742924L

CARLOS - DN: cn=JOVER RODRIGUEZ
CARLOS - 26742924L, c=ES

26742924L Fecha: 2026.06.04 08:28:33 +02'00"

Proteccion de datos de cardcter personal: Los datos de caracter personal que consten en el presente formulario serdn objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptaran las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesidén de datos se hara en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la Ley
Organica 15/1999, de |3 de diciembre, de Proteccidon de Datos de Caracter Personal. Los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion y oposicion se podran ejercer en la Consejeria de
Economia e Infraestructuras, Direccién General de Industria, Energia y Minas, Paseo de Roma, S/N. Mérida, Badajoz.
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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto

Emplazamiento del Proyecto

Proyecto encargado por

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA
DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN
POLIGONO 549 PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJQOZ)..

Poligono 549 Parcela 103, 06185 en el T.M de
Valdelacalzada (Badajoz)

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U

CIF: B-82.846.817

Representante legal: Juan Carlos Cordero Calzado
Domicilio a efectos de notificaciones:

Paseo Fluvial n°® 15 (Edificio s.XXI) Planta 7, CP: 06011
(Badajoz).

Caracteristicas de la instalacion

Centro de Transformacion sobre poste CTl 46511 "CARNERIL_2"

Emplazamiento | Poligono 549 Parcela 103, 06185 en el T.M de Valdelacalzada (Badajoz)

P ia TR1
ot§n0|a 160 kVA Regulacion de primario TR1 15+10%
A instalar
Relacion de transformacion 20/0,23 V
20/0,4 V
Tipo Intemperie
Presupuesto 3.853,01 €
Total
Descripcion

kVA B1B2.

Se reforma el centro de transformacion intemperie CTl 46511 "CARNERIL_2" a 20 kV
objeto de este proyecto, en el cual se realiza la siguiente actuacion:
- Sustitucién del actual transformador de 50 kVA B1 por un nuevo transformador de 160

- Adecuacion fusibles XS, calibre 20 A.

Tiempo estimado de ejecucion

e Plazo estimado: 5 dias
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1 Antedecentes y justificacion del proyecto

La finalidad del presente proyecto es reflejar la solucion adoptada con motivo de la aumento de
potencia en el Centro de Transformacion de Intemperie existente n® CTI1 46511"CARNERIL_2",
para mejora de suministro en la zona.

Se reforma el centro de transformacion intemperie CTl 46511 "CARNERIL_2" a 20 kV objeto
de este proyecto, en el cual se realiza la siguiente actuacion:

- Sustitucion del actual transformador de 50 kVA B1 por un nuevo transformador de 160 kVA
B1B2.

- Adecuacion fusibles XS, calibre 20 A.

2 Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta
la reforma del Centro de Transformacién CTl 46511 "CARNERIL_2" con el objeto de mejorar el
suministro en la zona solventando la incidencia relativa a la aumento de potencia en el centro.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-RAT 20, del Real Decreto 337/2014 por el
que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension, este proyecto técnico administrativo establece las
caracteristicas a las que tendra que ajustarse dicha instalacion.

El titular y propietario de la instalacion objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora
e-distribucion con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, en Paseo Fluvial n°® 15
(Edificio s.XXI) Planta 7, CP: 06011 (Badajoz).

3 Emplazamiento y ubicacion

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en Poligono 549 Parcela
103, 06185, en el término municipal de Valdelacalzada, provincia de Badajoz. Su situacion
exacta figura en los planos adjuntos.

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso
CTI 46511

Clasificacion del suelo

La instalacién que nos ocupa se ubica en suelo no urbanizable.
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CLASES DE SUELO
SUELO URBANO
SUELO URBANC NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE DELIMITADOD
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
SUELO NO URBAMIZABLE
SISTEMAS GENERALES Y OTROS

4 Reglamentacién y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacién indicada a continuacion.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte,
distribuciéon, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de proteccidon del dominio publico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y electrocucion en lineas eléctricas de alta
tension.

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a
la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (LPRL)

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Reglamento (UE) N°248/2014 de la Comision del 21 de mayo de 2014 por el que se
desarrolla la Directiva 2009/125/CE de ecodisefio para transformadores de potencia.

- Normas UNE de obligado cumplimiento segun se desprende de los Reglamentos y sus
correspondientes revisiones y actualizaciones.

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de
elementos integrantes de los CTI.

- Oftras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonémicas o
locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicacion.

- Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodologia para el calculo de la
retribucion de la actividad de la distribucién de energia eléctrica.

- Orden IET/2660 / 2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones
tipo y los valores unitarios de referencia de inversion, de operaciéon y mantenimiento
por elemento de inmovilizado.

- Normativa de compania Suministradora “Normas EDE”.

5 Organismos afectados

No existen organismos afectados por la instalaciéon proyectada.

6 Centro de transformacion de intemperie

El centro de transformacion es de tipo Centro de transformacion en intemperie (CTI) e
inicialmente consta de 1 transformador de potencia de 50 kVA y 1 cuadro de BT intemperie.

Se realiza la sustitucion del transformador de 50 kVA B2 por un transformador nuevo de 160
kVA B2 en el CTI 46511 "CARNERIL_2" con objeto de subsanar la aumento de potencia del
centro.

Se adapta la proteccioén de la linea en funcion de la nueva potencia instalada y de la tensién
de la linea.

El CTI esta situado en terrenos de dominio publico en una zona cuya ubicacion y accesos
cumplan con los siguientes factores:
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- Permite el transporte, movimiento e instalacion de los elementos integrantes del centro
de transformacion con medios mecanicos.

- Permite la ejecucion de los trabajos necesarios para la explotacién del centro
cumpliendo siempre con la reglamentacién en materia de seguridad para las personas
que realicen los trabajos.

- El emplazamiento del centro de transformacion permite el mantenimiento y sustitucion
del material que compone el mismo.

7 Nivel de aislamiento en MT

Dependiendo de la tension nominal de alimentacién, excepto para los trasformadores de
potencia y las autovalvulas, la tension prevista mas elevada del material sera la fijada en la
siguiente tabla:

Tabla. Nivel de aislamiento del material

Tension
‘s . soportada de .
‘s Tension mas L . Tensién
Tension corta duracién
. . elevada para . soportada a
Arrollamiento asignada Ur . (1min) a . .
el material Um . impulsos tipo
(kV) (kV) frencuencia rayo Up (KV)
industrial Ud
(kV)
MT 20 kV 24 kv 50 125

El aislamiento se dimensiona en funcion del nivel de tensién de la red proyectada y de los
requerimientos indicados en la ITC-RAT 12 de acuerdo con lo sefialada en la tabla anterior.

En el presente proyecto el nivel de aislamiento del material sera de 24 kv

7.1. Aislamiento MT

Con la finalidad de mantener el nivel de aislamiento necesario, la separacion al aire entre
fases y entre fases y tierra, sera como minimo de 22 cm para tensiones de aislamiento de
24kV segun se indica en la tabla 1 de la ITC-RAT 12 “Aislamiento”, para instalaciones
situadas a una altitud inferior a 1000 m.

Para instalaciones situadas por encima de los 1000 m de altitud, las distancias minimas en
el aire, hasta los 3000 m de altitud, se incrementan segun la siguiente tabla:

NIVELES DE AISLAMIENTO (kV)

ALTITUD Unm Ud Up Unm Ud Up
entre
(m) 24 50 125 36 70 170

Distancia minima de aislamiento al aire (mm)

1000 y 1100 223 324
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NIVELES DE AISLAMIENTO (kV)
ALTITUD Unm Ug Up Unm Ud Up
entre
(m) 24 50 125 36 70 170
Distancia minima de aislamiento al aire (mm)
1100 y 1200 226 329
1200 y 1300 229 333
1300 y 1400 232 338
1400 y 1500 235 342
1500 y 1600 238 347
1600 y 1700 242 351
1700 y 1800 245 356
1800 y 1900 248 360
1900 y 2000 251 365
2000 y 2100 254 369
2100 y 2200 257 374
2200 y 2300 260 378
2300 y 2400 263 383
2400 y 2500 266 387
2500 y 2600 269 392
2600 y 2700 272 396
2700 y 2800 275 401
2800 y 2900 279 405
2900 y 3000 282 410

Asi, el CTl 46511 objeto del presente proyecto pasa a constar de un nuevo
transformador de 160 kVA de clase B1B2

Transformador TR-1

Potencia 160 kVA
Tension Primaria 20 kV
Tension secundaria 400 V (B1B2)

Tabla. Potencia de transformacion
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7.2. Esquemas unifilares
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Segun la solucién constructiva elegida al realizar el CTl se dispone de los siguientes esquemas

eléctricos:

Figura 3.- Esquema Unifilar CTI (Aparamenta y proteccién en apoyo transformador):

b.- Fusibles XS.

Fusibles X5

Autovalvulas

CBTI
\ Transformador  nermuptor QE;_[::_

S
Apaoyo CTI
Tension Red (kV) 6 10 11 13.2 15 ] 20 25 30
Poiencia 50 20 12 12 10 10 | 6 5 5
100 40 25 20 20 15 12 10 8
transformador

KVA 160 65 40 30 30 25| 20 ] 15 12

250 80 50 50 40 40 | 30 20 16

Tabla. Calibres fusibles K

7.3. Elementos del centro de transformacion

7.3.1. Conexionado de MT

De modo general se sigue lo dispuesto en ITC-RAT 05 “Circuitos eléctricos”.

El conexionado hasta los bornes del transformador se efectua utilizando conductor del mismo
tipo que el de la linea forrado con aislamiento de polietileno por medio de una grapa de amarre

de tornilleria.

En las derivaciones a los portafusibles y pararrayos se utilizan terminales de apriete en cufa
de compresion, la conexion a los pasatapas del transformador se realiza con terminales

bimetalicos.

La cadena de amarre se adecua a las normas:

o ANDO008 Aisladores de vidrio para cadenas de LAAT hasta 36 kV

e ANDO012 Aisladores Compuestos para cadenas lineas aéreas MT hasta 30 kV.

7.3.2. Tranformadores de Potencia MT/BT

Los transformadores seran trifasicos y sus caracteristicas seguiran la Norma de referencia

GST001 “MV/LV Transformers”.
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8 Conclusion

La presente memoria y los documentos que se acompafan, se espera, sean elementos
suficientes para poder formar juicio exacto de la instalacién proyectada, y pueda servir de base
para la tramitacion del expediente de autorizacion, que esta Compania desea obtener.

Badajoz, mayo de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1 Calculo de la Puesta a Tierra

Se considera la instalacién actual de puesta a tierra de proteccion y de Servicio del Centro de
Distribucién a reformar como validas, ya que dicho centro de transformacion se legalizé con el
expediente , por lo cual se considera que es correcta la PAT existente para la instalacion actual.

Asimismo, y con objeto de justificar que las secciones propuestas para los puentes tanto de
alta como de baja tensién indicados en la memoria resultan adecuadas, se debera cumplir que,
en el caso de funcionamiento a plena potencia del transformador, la intensidad que circule por
los mismos sea inferior a la intensidad térmica admisible del conductor.

2 Calculo mecanico del apoyo de sustentacion

2.1. Esfuerzo util disponible

El CTI constituye un apoyo final de linea para las lineas de MT y de BT. Por ello, ademas de
soportar los elementos propios del CTI, tendra que ser capaz de absorber los esfuerzos
trasmitidos por las citadas lineas, segun ITC-RAT-15 “Instalaciones eléctricas de exterior”.

Se ha previsto la utilizacién de apoyos metalicos cuyas caracteristicas son las siguientes:

Esfuerzos utiles y coeficientes de
seguridad

Tipo de apoyo Longitudinal Transversal De torsion
Coef. Coef. daN Coef.
eEI seguridad cEN seguridad | a 1,75 m | seguridad
C-2000 2000 1,5 2000 1,5 1400 1,2

2.2. Solicitaciones maximas de la linea

Las solicitaciones maximas de la linea que se amarra al apoyo no seran en ningun caso, en las
condiciones mas desfavorables, superiores a los siguientes valores:

. Tensiones maximas de los conductores: 529 kg por fase
. Flecha maxima: 5,94 m

. EDS considerado (%) < 11,16

. CHS

. Vano maximo considerado: 200 m

2.2.1 Esfuerzos aplicados sobre el apoyo

De acuerdo con el Reglamento de Lineas de Alta Tension, en el apartado 3.1 de la ITC LAT
07, como apoyo fin de linea, tendra que soportar los esfuerzos que se deriven de las siguientes
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hipétesis de calculo, validas segun las tres zonas de célculo A, B y C, teniendo en cuenta los
correspondientes coeficientes de seguridad:

12 hipétesis (viento) en las zonas A,By C

. Cargas permanentes (apdo. 3.1.1).

. Viento 120 km/h (apdo. 3.1.2).

. Desequilibrio de tracciones (apdo. 3.1.4).
. Temperatura: Segun zona (apdo. 3.5.3).

22 Hipétesis (hielo) en las zonas By C

. Cargas permanentes (apdo. 3.1.1).

. Sobrecargas motivadas por el hielo (apdo. 3.1.3).
. Desequilibrio de tracciones (apdo. 3.1.4).

. Temperatura: Segun zona (apdo. 3.5.3).

3? Hipotesis (desequilibrio de tracciones)

. No se tendra en cuenta por considerarse apoyo final de linea.

42 Hipotesis (Rotura de conductores) en las zonas A, By C

. Cargas permanentes (apdo. 3.1.1).

. Sobrecargas motivadas por el hielo (apdo. 3.1.3).
. Rotura de conductores (apdo. 3.1.5.4).

. Temperatura: Segun zona (apdo. 3.5.3).

El apoyo debera soportar los esfuerzos que se representan en la Figura 3:

. Cargas permanentes (verticales).

. Esfuerzo del viento sobre conductores, apoyo y accesorios.
. Traccion de los conductores.

. Rotura de los conductores (torsion).
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Siendo:

FL
PL
P
FVA
FVT
FVE
FVL

]
A
i
-
/i |
[ 1
———— ——

Traccién maxima de los conductores MT

Peso de los conductores y sus sobrecargas

Peso elementos (transformador, herraje, cuadro BT intemperie, etc...)
Esfuerzo del viento sobre el mismo apoyo

Esfuerzo del viento sobre el transformador

Esfuerzo del viento sobre los elementos del CTI

Esfuerzo del viento sobre los conductores

Las solicitaciones provocadas por la presién del viento reglamentaria sobre los elementos del
apoyo (transformador, herrajes, cuadro de BT intemperie, pararrayos y conexiones) se reducen
a esfuerzos equivalentes aplicados en punta.

2.2.2 Cargas verticales sobre el apoyo

Segun el apartado 3.1.1 “Cargas Permanentes” del Reglamento de Lineas de Alta Tension:

Apoyo C-2000-12

P e 1.340 kg
P e 157 kg
PeSO del @pOyo ......ovieiii e 587 kg
Peso de la cimentacion ............cocvviiiiiiii 5.566 kg
Cargas verticales aplicadas al terreno ............cocooveiiiiiiiiciciiiee, 7.650 kg
Apoyo C-2000-14
P 1.340 kg
P s 157 kg
PeSO del @pPOYO ...neeie e 685 kg
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Peso de la cimentacion ............cooiiiiiiiiiii 6.233 kg

Cargas verticales aplicadas al terreno ..o 8.415 kg

2.2.3 Accion del viento en sentido transversal

Segun el apartado 3.1.2 del Reglamento de Lineas de Alta Tensién, considerando un viento de
120 km/h:

2.2.31 Sobre el apoyo

No se tiene en cuenta, dado que el esfuerzo transversal del apoyo corresponde al valor util
descontando la accion del viento.

2.2.3.2 Sobre el lado estrecho del transformador

Se asimila a una superficie plana expuesta al viento; para el trafo maximo a instalar de 160
kVA, el area expuesta se considera Ap = 0,6 m2.

Esfuerzo del viento = 0,6 m2 x 100 daN/m2 = 60 daN.
Centro de aplicacion a una altura de 8 m.

FVT en punta = (60x8) daN.m /12 m = 40 daN.

2.2.3.3 Sobre las cajas de maniobra BT, herrajes y accesorios

Sobre las cajas:

Superficie = 0,6 m2.

Esfuerzo del viento = 0,6 m2 x 100 daN/m2 = 60 daN.
Centro de arranque a una altura de 3 m.

Esfuerzo del viento sobre las cajas (en punta) = (60x3) daN.m /12 m = 15 daN.
Sobre los herrajes y accesorios:

Superficie = 0,5 m2.

Esfuerzo del viento = 0,5 m2 x 100 daN/m2 = 50 daN.
Esfuerzo del viento sobre herrajes y accesorios (en punta):
(50x10) daN.m /12 m = 42 daN.

FVE en punta = (15 + 42) daN = 57 daN.

2.2.3.4 Sobre los conductores de la linea

Sobrecarga del viento valor unitario = 0,567 daN/m

Considerando un vano maximo de 200 m, semivano = 200 m/2 = 100 m.

2.2.3.5 Esfuerzo equivalente en punta de la accién del viento

Fva No se considera
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T e 40 kg
PV E ettt 57 kg
VL 171 kg
Esfuerzo equivalente enpunta ... 268 kg

2.2.4 Esfuerzo de traccion de los conductores

Segun el apartado 3.2. “Conductores” de la ITC LAT 07 del Reglamento de Lineas de Alta
Tension para un conductor tipo LA-56 segun norma UNE-EN 50182, con una carga de rotura
de 1666 daN y un coeficiente de seguridad igual o superior a 3, se define una tensién maxima
por fase de 529 daN.

FL = Traccion maxima de los conductores MT = 529 daN x 3 = 1.587 daN

El peso del transformador, descentrando 0,70 m respecto del eje del apoyo, da lugar a un
momento de:

MT = 1.200 kg x 0,70 m = 840 kg.m

Este momento equivale a un esfuerzo en punta de:

840 kg.m /12 m = 70 kg = 69 daN (podra tener la direccion de la linea o la opuesta)
(1.587 = 69) daN = 1.656 daN; 1.518 daN

2.2.5 Rotura de conductores

Segun el apartado 3.1.5 de la ITC LAT 07 “Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores”
del Reglamento de Lineas de Alta Tension el esfuerzo se considera aplicado en el extremo de
la cruceta de 1,75 m y seria el que corresponde a la tensién maxima en un conductor.

FUL = Tracciéon maxima de uno de los conductores MT = 529 daN

2.3. Idoneidad del apoyo

Teniendo en cuenta las solicitaciones mecanicas calculadas y el esfuerzo util del apoyo en
ambas direcciones, se deriva:

Distribucion de esfuerzos

Longitudinal (daN) | Transversal (daN) | Torsion (daN)

Esfuerzos utiles totales 2000 2000 1400
Esfuerzos solicitados 1518 (1656) 268 529

Nota: Se considera 1,01972 kg.f = 1 daN.

El apoyo soporta ampliamente los esfuerzos solicitados y tiene mayores coeficientes de
seguridad que los establecidos en el apartado 3.5.4 de la ITC LAT 07 del Reglamento de Lineas
de Alta Tension.
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Segun la Norma UNE 207017, la carga vertical nominal del apoyo es de 600 daN aplicados
simultaneamente con la carga horizontal.

Este valor no es limitativo de la carga vertical si no que puede ser superior si las cargas
horizontales L o T son menores a las nominales.

Como debe cumplirse la ecuacion resistente siguiente:

Vi+K-H1sV+K-H

donde

V1= carga vertical a la que se somete el apoyo, en daN

K= coeficiente de repercusion de las cargas horizontales frente a las cargas
verticales. Se toma K = 5 como valor minimo

H1 = carga horizontal a la que se somete el apoyo, en daN

V= carga vertical nominal, en daN

H= Carga horizontal nominal (longitudinal o transversal), en daN

En ningun caso la carga vertical V1 sera mayor que 3 veces la carga vertical nominal (V1 <
3-V).

En este caso, para V1 = 1468 daN (1497 kg), se verifica que se cumple la ecuacion resistente:
1468 + 5-1656 < 600 + 5-2000
9748 < 10600

2.4. Calculo de la cimentacién del apoyo

Se realizara aplicando la formula de SULZBERGER y de acuerdo con los siguientes criterios,
segun el apartado 3.6 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Lineas de Alta Tensioén:

. Con un coeficiente de seguridad en caso de vuelco de 1,5.
. La tangente del angulo de giro de la cimentacién no sera superior a 0,01.

Férmula de SULZBERGER (simplificada):

Siendo el momento resistente del terreno
Mg =0,139"K*a*h*+0,88*a> *h+0,4*P *a
Siendo el momento de quiebro al vuelco:

MV:F*:HL+§*h?

Se debera cumplir siempre la relacion:

ﬁ:ﬂﬂ
M,

Siendo:
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MR
MV
HL
F

K

h
P
tga

C-distribucidon

Momento resistente del terreno (m.Tm)

Momento de vuelco si cae el apoyo (m.Tm)

Altura libre del apoyo (m)

Fuerza que actua en el extremo superior del apoyo = 2Tmax

Coeficiente de compresibilidad del terreno (daN/cm3)

Lados de la base de la cimentacién (m)

Profundidad de la cimentacion (m)

Peso del apoyo y de la cimentacion (Tm)

0,01

Finalmente, dada la profundidad de las cimentaciones y realizado el calculo para dos tipos de
terrenos comunes, se obtiene:

APOYO C 2000
Medidas
Aral Ty K = 8 daN/cm? K = 12 daN/ecm? K = 16 daN/cm®
volumen
axa(m?) | 1,01x1,01 1,01 x 1,01 1,01 x 1,01
12 Mg/My M=/M Mr/My
“1 hm) 2,32 ' 52 2,11 v 1,96 L5
1,54
V (md) 2,37 2,16 2,00
axa(m?) | 1,10x 1,10 110x1,10 110x1,10
MR/MV MR/MV MR/MV
14m | hm 2,36 e 2.15 83 2,00 T8
V (m?) 2,86 2,61 2,42

Badajoz, mayo de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros

Técnicos Industriales de Malaga
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1 Condiciones Generales

1.1 Objeto

Este Pliego de Condiciones de Centro de Transformacién Intemperie instalados sobre apoyo,
tiene por finalidad establecer los requisitos de ejecucion de los Centros de Transformacién de
MT hasta 30 kV destinados a formar parte de la red de distribucién de EDE, siendo de aplicacién
para las instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a
EDE.

1.2 Campo de aplicacién

El Pliego de Condiciones sera de aplicacion a los Centros de Transformacion para tensiones
de servicio de hasta 30 kV (redes de 32 Categoria) y 400 V en Baja Tension (en adelante BT)
instalados sobre apoyos, y alimentacion aérea con conductores desnudos.

El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalacién, pruebas, ensayos,
caracteristicas y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios en la ejecuciéon de
los nuevos Centros de Transformacién citados, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las personas.
- El bienestar social y la proteccion del medio ambiente.
- Lacalidad en la ejecucién de la obra.

- La minimizacion del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades
afectadas.

1.3 Caracteristicas generales y calidades de los materiales

Los materiales cumpliran con las especificaciones de las Normas UNE y normas de Endesa
que les correspondan, aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentacion vigente.

Previamente al inicio de los trabajos sera necesario disponer de todos los permisos, de
Organismos y propietarios particulares afectados, para la ubicacion de los apoyos, servidumbre
de la LAMT, accesos, etc.

Genéricamente la instalacion contara con los elementos que se detallan a continuacion, cada
uno con su Norma EDE de referencia.
Protecciones:

- AGDO001: Guia técnica sobre protecciones contra las sobretensiones en las
instalaciones de media tension.

- FGCO001: Guia técnica del sistema de protecciones en la red MT.

- ANDO15: Pararrayos de Oxidos Metélicos sin explosores para Redes de MT hasta 36
kV.

Aparamenta
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- ANDO0O05: Seccionadores Unipolares Para LAAT hasta 36 kV.
- ANDOO7: Cortacircuitos Fusibles de Expulsién Seccionadores hasta 36 kV.
- GSMO003: MV Pole Mounted Switch-Disconnectors.

Apoyos:
- ANDOO1: Apoyos y armados de perfiles metalicos para lineas de MT hasta 30 kV.

- ANDOO09: Herrajes y accesorias para conductores desnudos en lineas aéreas AT hasta
36 kV

- ANDOO08: Aisladores de vidrio para cadenas de LAAT hasta 30 kV
- ANDO012: Aisladores compuestos para cadenas LAMT hasta 30 kV.

Transformadores:

- GSTO001 MV/LV Transformers.

Cuadros de BT

- NNLO12: Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de baja tensién del tipo
cuchilla con dispositivo extintor de arco.

- FNLOO1: Cuadro de Baja Tensién para Centros de Transformacién Intemperie
Conductores:

- GSCO003: Concentric-lay-stranded bare conductors.

- BNLOO1: Conductores de Aluminio Aislados Cableados en haz para lineas aéreas de

0,6/1 kV de tension nominal.

Otras:

- NZZ009: Mapas de contaminacion salina e industrial

- ANDO017: Antiescalos para apoyos metalicos de celosia
Las tipologias de materiales a utilizar, sus especificaciones técnicas, el cumplimiento de las

normativas y los ensayos realizados para cada material se describen en las Normas EDE
referidas.

Previamente al inicio de los trabajos sera necesario disponer de todos los permisos de
Organismos publicos o privados afectados.

1.4 Aceptacion de los equipos

La Direccion de Obra velara porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que
formen parte de la instalacién eléctrica estén homologados por ENDESA sean de marcas de
calidad (UNE. EN, CElI, CE, AENOR, etc.), y dispongan de la documentacién que acredite que
sus caracteristicas mecanicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, asi como de los
certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEIl, CE u otras que le sean exigibles

Pagina 22 de 50



ecointegral @-distribucioén

A BUREAU VERITAS COMPANY I]m

por normativa o por prescripcion del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

El Director de Obra asimismo podra exigir muestras de los materiales a emplear y sus
certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando,
desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalacion los
productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el
aspecto, seguridad o calidad de ejecucién de la obra.

Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales retinen
las condiciones exigibles se verificardn por el Director de Obra, o bien, si éste lo estima
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

El resultado satisfactorio de la recepcion quedara reflejado en el "Acta de Recepcién de
Materiales" en cuyo documento estaran detallados los materiales que se van a instalar y que
sera debidamente cumplimentada por el Contratista y el Director de Obra.

El Contratista se ocupara de recibir, descargar y comprobar el material procedente de los
fabricantes y talleres, efectuando su control de calidad, consistente en separar piezas dobladas,
fuera de medida, con rebabas o mal galvanizadas, etc., con el fin de que pueda proceder a su
reposicion.

La vigilancia y conservaciéon del material suministrado sera por cuenta de Contratista. En
particular, cuidara de en que en las operaciones de carga, transporte, manipulacion y descarga,
los materiales no sufran deterioros, evitando golpes, roces o danos, siendo responsable de
cuantas incidencias ocurran a los mismos.

2 Condiciones técnicas de ejecucidén y montaje

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente
Pliego de Condiciones.

Durante la construccién de las instalaciones EDE podra supervisar la correcta ejecucion de los
trabajos. Dichas tareas de supervision podran ser realizadas directamente por personal de EDE
o de la Ingenieria por ella designada.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecucion de los trabajos tienen el caracter de
recepciones provisionales. Por consiguiente, la admision parcial que en cualquier forma o

momento se realice, no exonera de la obligacién de garantizar la correcta ejecucion de las
instalaciones hasta la recepcion definitiva de las mismas.

3 Ejecucién de la obra civil

3.1 Realizacion de los accesos

Los caminos que se efectien para el acceso al CTl se realizaran de modo que se produzcan
las minimas alteraciones del terreno. A tal fin se utilizaran preferentemente los caminos
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existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o caracteristicas no sean los mas
adecuados.

Todos los accesos seran acordados, en cada caso, previamente con los correspondientes
propietarios.

Esta prohibido alterar las escorrentias naturales del agua, asi como realizar desmontes o
terraplenes carentes de una minima capa de tierra vegetal, que permita un enmascaramiento
natural de los mismos. Cuando las caracteristicas del terreno lo obliguen, se canalizaran las
aguas de forma que se eviten encharcamientos y erosiones del terreno.

Para aquellos apoyos ubicados en cultivos, prados, olivares, etc., o cuando resulte necesario
atravesar este tipo de terrenos para acceder a los apoyos, se tendran en cuenta los siguientes
requisitos:

- Senalizar el acceso a cada apoyo de manera que todos los vehiculos realicen las
entradas y salidas por un mismo lugar y utilizando las mismas rodadas.

- Alrededor de cada apoyo se limitara el espacio de servidumbre a ocupar para realizar
los trabajos y nunca se ocupara mas espacio del estrictamente necesario.

- Causar el minimo dafo posible, aunque el camino propuesto por la propiedad sea de
mayor desarrollo.

- Mantener cerradas en todo momento las cercas o cancelas de propiedades
atravesadas, a fin de evitar movimientos de ganado no previstos.

- Podra utilizarse material de aportaciéon en el acondicionamiento de pasos para el
acceso con camion a los apoyos, pero cuando no esté prevista una utilizacién posterior
de estos pasos, se efectuara la restitucion de la capa vegetal que previamente se habra
retirado.

- En huertos, frutales, viias y otros espacios sensibles, se analizara el uso de vehiculos
ligeros (Dumper), caballerias, etc.

3.2 Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de
obra

Los materiales que sean suministrados por el Contratista deberan ajustarse a los tipos, marca
y caracteristicas técnicas que se indican en el presente proyecto.

El programa de estas recepciones debera obrar en poder de la Direccion de Obra con la debida
anticipacién, para poder observar el acopio del mismo, prestando especial atencién a las
condiciones exigidas en el presente proyecto.

Los materiales seran entregados al Contratista en perfecto estado de conservacion. Las
entregas podran ser totales o parciales segun se convenga.

Al hacerse cargo del material, el Contratista comprobara el estado del mismo, siendo a partir
de este momento responsable de todos los defectos y pérdidas que sufra. Si descubriese el
Contratista algun defecto o falta en el material retirado, debera presentar inmediatamente por
escrito la reclamacién para que sea comprobada por la Direccion de Obra, el cual lo notificara
por el mismo medio a la Propiedad.

Las maniobras de carga y descarga se realizaran siempre con grua. La carga se estribara de
forma que no se produzcan deformaciones permanentes en los componentes.
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El transporte y manipulacion de los materiales se realizara de forma que no se produzcan
deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o dafios que puedan
deteriorarlos. Se prohibe el uso de cadenas o estribos metalicos no protegidos.

En el acopio no se permitira el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de
madera o un embalaje adecuado.

3.3 Excavacién y explanacion

La explanaciéon comprende la excavacion a cielo abierto con el fin de dar salida a las aguas y
nivelar la zona de cimentacion para la correcta ubicaciéon del apoyo, comprendiendo tanto la
ejecucion de la obra como la aportacion de la herramienta necesaria, y en caso de ser necesario
el suministro de explosivos, la autorizacién para el empleo de los mismos y cuantos elementos
Se juzguen necesarios para su mejor ejecucion, asi como la retirada de tierras sobrantes.

Se cuidara el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical
de las paredes de la excavacién para obtener las distancias necesarias entre éstas y los
anclajes de los apoyos.

Se tendran presentes las siguientes instrucciones:

- En terrenos inclinados se efectuara una explanaciéon del terreno, al nivel
correspondiente a la estaca central, en las fundaciones monobloques. Como regla
general se estipula que la profundidad de la excavacion debe referirse al nivel inferior.

- En el caso de apoyos con fundaciones independientes y desniveladas, se hara
igualmente una explanacion del terreno al nivel de la estaca central, pero la profundidad
de las excavaciones debe referirse a la cota inferior de cada una de ellas. La
explanacion se prolongara como minimo 1 metro por fuera de la excavacion,
rematandose después con el talud natural de la tierra circundante con el fin de que las
peanas de los apoyos no queden recubiertas de tierra.

- Cuando al realizar la excavacion, se observe que el terreno es anormalmente blando,
pantanoso o relleno, se analizara cada caso por si fuese necesario aumentar sus
dimensiones . Analogas consideraciones se tendran en cuenta en caso de aparicion de
agua en el fondo de la excavacion, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un
cortado del terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o
deslizante.

- Las explanaciones definitivas deben quedar con pendientes adecuadas (no inferiores
al 5%) como para que no se estanquen aguas préximas a las cimentaciones

- Las dimensiones de la excavacién se ajustaran, en lo posible, a las indicadas en los
planos de cimentaciones.
La apertura de hoyos debera coordinarse con el hormigonado de tal forma que el tiempo entre
ambas operaciones se reduzca tanto como la consistencia del terreno lo imponga. Si las causas
atmosféricas o la falta de consistencia lo aconsejaran, se realizara la apertura y hormigonado
inmediato, hoyo a hoyo.

En ningun caso la excavaciéon debe adelantarse al hormigonado en mas de diez dias naturales,
para evitar que la meteorizacién provoque el derrumbamiento de los hoyos.

Tanto las excavaciones que estén terminadas como las que estén en ejecucion se sefializaran
y delimitaréan para evitar la caida de personas o animales en su interior. Las que estén en
ejecucion deberan taparse de un dia para otro.

Los productos sobrantes de la explanacién y excavacion se extenderan adaptandose a la
superficie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la misma naturaleza y color. En
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el caso de que los materiales extraidos dificulten el uso normal del terreno, por su volumen o
naturaleza, se procedera a su retirada a vertedero autorizado.

Si a causa de la constitucion del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen
derrumbarse, deberan ser entibados, aplicando las medidas de seguridad necesarias para
evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por el agua.

En el caso de que penetrase agua en las excavaciones, ésta debera ser evacuada antes del
relleno de hormigon.

Se evitara, en lo posible, el uso de explosivos. Cuando su empleo sea imprescindible, su
manipulacién, transporte, almacenaje, etc., debera ajustarse en todo a lo dispuesto la
legislacién vigente que regula el uso de este tipo de material.

En la excavacién con empleo de explosivos, se cuidara que la roca no sea dafiada debiendo
arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no forman bloques con la roca, o que no
estén suficientemente empotradas en el terreno.

En estos casos se retiraran de las cercanias los ramajes o cualquier materia que pueda
propagar un incendio. Caso de que existan lineas proximas o cualquier otro obstaculo que
pudiera ser danado, se arroparan los barrenos convenientemente, con el fin de evitar
desperfectos.

Cuando se efectuen desplazamientos de tierras, la capa vegetal arable sera separada de forma
que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma
su estado de suelo cultivable.

Terminada la excavacion se procedera a la colocacién del electrodo de puesta a tierra segun
lo estipulado en el Proyecto Tipo.

3.5.1 Hormigones

Se emplearan, en caso necesario, preferentemente hormigones fabricados en central. En casos
excepcionales, con autorizacién expresa de la Direccién de Obra, la mezcla de los
componentes del hormigdn se podra efectuar con hormigonera, nunca a mano

La composicion normal de la mezcla sera tal que la resistencia caracteristica del hormigén sea
de 20 N/mm2 (HM-20) para los hormigones en masa y de 25 N/mm2 (HA-25) para los
hormigones armados. El tamafio maximo permitido del arido sera de 40.

En resumen, los hormigones se exigiran como a continuacién se detalla;

HORMIGON
PREFABRICADO HORMIGON EN MASA
HM-20 (Hormigones en
masa).
HA-25 (Hormigones | HM-20y condosificacion minima
armados). de 200 kg decemento por m* de
mezcla.

Cemento deltipoPuz-350 o
tipo Portland P-350.
Consistencia blanda. Consistencia blanda.
Tamano maximo de arido | Tamano maximo de arido 40.
40.
Ambiente agresivo sin [ Ambiente agresivo sin heladas
heladas (Designacion lll). | (Designacion Iil).

La Direccién de Obra podra exigir certificado de la Planta de Hormigonado de donde proceda
el hormigon, del cumplimiento de las Normas UNE citadas e incluso tomar muestras de dicho
hormigdn y de sus componentes segun las Normas UNE correspondientes. En todos los casos
se presentara en obra la Hoja de Suministro de la planta.

Queda terminantemente prohibido afiadir agua al hormigdn en obra.
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3.3.2. Puesta en obra del hormigén

El vertido del hormigoén se realizara con luz diurna (desde una hora después de la salida del sol
hasta una hora antes de la puesta).

Iniciado el hormigonado, no se interrumpira el trabajo hasta que se concluya su llenado. Cuando
haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, se lavara con agua
la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metalica y cubrir la superficie con
un enlucido de cemento bastante fluido.

Se suspenderan las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior
a 0° C o superior a 40° C.

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubriran las
bancadas con sacos, papel, paja, etc.

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regara
frecuentemente la bancada.

Los medios de fijacion de la base o anclajes no podran tocarse ni desmontarse hasta pasadas,
como minimo, 24 horas desde la terminacién del hormigonado

3.3.3. Encofrados

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado, en su caso, presentaran una superficie
plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigén. Como regla general,
los encofrados seran metalicos salvo que la Direccion de Obra autorice otro tipo.

Se tomaran las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las superficies
exteriores, no utilizandose desencofrantes que perjudiquen las caracteristicas del hormigén.
Los encofrados exteriores no se retiraran antes de 24 horas después del vertido de la ultima
capa de hormigén.

Después de desencofrar, el hormigdon se humedecera exteriormente las veces que sea
necesario para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un minimo de 3
dias.

Todo lo dicho para los encofrados de bancada es extensivo para los recrecidos.
3.3.4.  Aridos

Los aridos a emplear, arenas y gravas, deben cumplir fundamentalmente las condiciones de
ser validos para fabricar hormigones con la resistencia caracteristica exigida en la presente
Norma. Existiran garantias suficientes de que no degradaran al hormigén a lo largo del tiempo
y posibilitaran la manipulacion del hormigén de tal manera que no sea necesario incrementar
innecesariamente la relacion agua/cemento. No se podra utilizar ningun arido sin que haya sido
examinado y aprobado previamente por la Direccion de Obra. No se emplearan en ningin caso
aridos que puedan tener piritas o cualquier tipo de sulfuros.

Las cantidades maximas de sustancias perjudiciales que podran contener los aridos seran las
siguientes:
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CANTIDADES MAXIMAS EN %
SOBRE EL PESO TOTAL DE LA
MUESTRA
ARENA ARIDD GRUESO

Terrones de arcilla 1.00 % 0.25 %
Particulas blandas 500 %
Finos que pasan por &l 5.00 % 1.00 %
tamiz 0.080
Material retenido por el
tamiz 0.083 y queflota en 0.50 % 1.00 %
un ligquido de peso
especifico 2

3.3.5. Arenas

Se consideran como arenas los aridos que pasan por un tamiz de 4mm de luz de malla. Las
arenas podran proceder de cantera natural, de barranco o de machaqueo. En el caso de utilizar
arenas de mar, deberan ser lavadas previamente.

No se utilizaran arenas que tengan una proporcién de materia organica en cantidad suficiente
para producir un color mas oscuro que la muestra patron.

3.3.6. Grava o arido grueso

Se consideran como gravas los aridos retenidos por un tamiz de 4mm de luz de malla. El
coeficiente de forma no debe ser inferior a 2.

3.3.7. Cemento

El cemento utilizado sera del tipo PUZ-350 pudiéndose utilizar el Portland P-350, bajo
autorizacion de la Direccién de Obra.

Si por circunstancias especiales se estimara necesaria la utilizacion de aditivos o cementos de
caracteristicas distintas a los mencionados, sera por indicaciéon expresa de la Direccion de Obra
0 a propuesta del Contratista, debiendo ser en este Ultimo caso aceptada por escrito por parte
de la Direccién de Obra.

3.3.8. Agua

El agua utilizada sera procedente de pozo, galeria o potabilizadoras, a condicién de que su
mineralizacion no sea excesiva. Queda terminantemente prohibido el empleo de agua que
proceda de ciénagas o esté muy cargada de sales carbonosas o selenitosas, asi como el agua
de mar.

3.3.9. Control de calidad

El control de calidad del hormigdn se extendera especialmente a su consistencia y resistencia,
sin perjuicio de que se compruebe el resto de las caracteristicas de sus propiedades y
componentes.
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3.3.10. Control de consistencia

La Consistencia del hormigdn se medira por el asiento en el cono de Abrams, expresada en
numero entero de centimetros. El cono debera permanecer en la obra durante todo el proceso
de hormigonado.

3.3.11. Control de resistencia

Se realizara mediante el ensayo en laboratorio oficialmente homologado de un numero
determinado de probetas cilindricas de hormigén de 15cm de diametro y 30 cm de altura las
cuales seran ensayadas a compresion a los 28 dias de edad. Las probetas seran fabricadas
en obras y conservadas y ensayadas segun Normas UNE.

La resistencia estimada se determinara segun los métodos e indicaciones preconizados de la
“Instruccién de Hormigén estructural (EHE)” en vigor para la modalidad de “Ensayos de Control
Estadistico del Hormigon”.

La toma de muestras, conservacion y rotura seran por cuenta del Contratista debiendo este
presentar a la Direcciéon de Obra los resultados mediante Certificado de un Laboratorio Oficial
y Homologado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia caracteristica fijada, el
Direccién de Obra procedera a realizar los ensayos de informaciéon que juzgue convenientes.

3.3.12. Ensayos a realizar con las gravas, las arenas y el agua

Cuando no se aporten datos suficientes de la utilizacion de los aridos en obras anteriores o
cuando por cualquier circunstancia no se haya realizado el examen previo de la Direccion de
Obra, deberan realizarse necesariamente todos los ensayos que garanticen las caracteristicas
exigidas en la “Instruccion del Hormigén Estructural (EHE)” y por el presente Pliego de
Condiciones.

Hace falta autorizacién expresa de la Direccién de Obra para eximir de los ensayos.

Si el hormigén es fabricado en una central hormigonera industrial bastara aportar el certificado
del tipo de hormigon fabricado, salvo que por la Direccion de Obra se exija expresamente los
ensayos de los componentes del hormigoén.

4 Ejecucion de la instalacidon

4.1 Hormigonado del apoyo

En primer lugar, la base de apoyo se colocara sobre una loseta de hormigén de forma de tronco
piramidal cuadrada invertida de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se
conserve la distancia marcada en los planos desde la superficie del terreno hasta la capa de
hormigon.

Posteriormente, se colocara sobre ella la base del apoyo o el apoyo completo, nivelandose
cuidadosamente el plano de union de la base con la estructura exterior del apoyo en el primer
caso, o bien se aplomara el apoyo completo en el segundo caso, inmovilizando dicho apoyo
por medio de vientos.
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El vertido del hormigon se realizara siempre de forma suave y con ayuda de una canal de chapa
de madera de gran pendiente. No se hormigonara por debajo de 0°C, ni tan siquiera empleando
aditivos.

A medida que se vaya vertiendo el hormigén en la excavacion se vibrara el mismo mediante
vibrador electromecanico o neumatico de agujas hasta que se extienda llenando todos los
huecos que quedan en el hoyo. El tiempo de vibrador sera variable y terminara en el momento
que aparezca la lechada en la superficie.

Los macizos sobrepasaran el nivel del suelo 10 cm como minimo en terrenos normales y en 20
cm en terrenos de cultivo. La parte superior del macizo, en ambos casos, estara terminada en
forma de punta de diamante con un mortero rico en cemento y con una pendiente del 10%
como minimo como vierteaguas.

Se dejaran dos tubos de PVC rigido de Pg 36 de las caracteristicas y forma especificadas, para
poder alojar en su interior el conductor de puesta a tierra del CTI.

Sera necesario efectuar una losa o solera de hormigdn de 20 cm de altura sobre el terreno, con
las dimensiones adecuadas para que de cada arista de esta solera a la parte mas saliente del
apoyo (dispositivo antiescalada) quede una distancia minima de 1,10 m.

Aproximadamente a 15 cm por debajo de la superficie de la solera se instalara, como armado,
un mallazo constituido por redondos de acero de diametro no inferior a 4 mm, formando
cuadriculas no superiores a 30x30 cm.

4.2 Armado e izado del apoyo

El armado de los apoyos metalicos se realizara teniendo en cuenta la concordancia entre
diagonales y montantes. Cada uno de los elementos metalicos del apoyo sera ensamblado y
fijado por medio de sus tornillos y tuercas adecuados.

Si en el transcurso del montaje aparecen dificultades de ensamblaje o defectos sobre alguna
de las piezas que necesiten su sustitucién o modificacién, el Contratista los notificara a
ENDESA DISTRIBUCION. No se empleara ningun elemento metalico, doblado, torcido, etc.
Solo podran enderezarse barras, agrandar taladros, quitar rebabas o cortar ingletes bajo
expresa autorizaciéon de ENDESA DISTRIBUCION.

La operacién de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningun elemento sea
solicitado excesivamente ni golpeado. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al
limite elastico del material en la cara de menor esfuerzo.

Los apoyos deberan ser izados con grua o pluma, evitando que el aparejo o partes salientes
dafien las aristas o montantes del apoyo.

Después del izado y antes del amarre de los conductores de la linea aérea, se apretaran los
tornillos dando a las tuercas la presion correcta. El tomillo ira provisto de su correspondiente
arandela y deberd sobresalir de la tuerca por lo menos un paso de rosca, el cual se graneteara
para evitar que pueda aflojarse.

La parte inferior del apoyo ira recubierto con un antiescalo construido en chapa galvanizada o
de obra civil segun estandar EDE.

Pagina 30 de 50



ecointegral @-distribucioén

A BUREAU VERITAS COMPANY I]m

4.3 Transformador de potencia

El transformador se dejara previamente nivelado y aplomado, procurando hacerlo siempre que
sea posible con la propia grua que transporta el transformador, o bien, colocando en el apoyo
el util para izado de transformadores y con la ayuda de un polipasto.

4.4 Aparamenta en MT

44.1. Cortocircuitos fusibles

Los cortacircuitos fusibles se instalaran, segun la memoria del PT, bien en el apoyo del CTl, o
bien en un apoyo anterior. Se montaran en armados normalizados y se colocaran de forma tal
que, al interrumpir el circuito la cuchilla caiga por gravedad y se quede sin tension.

Los puentes de union entre la linea aérea MT y los bornes del transformador se realizard
utilizando el mismo conductor que el de la linea forrado segun Norma BNAOO1 “Forros de
Proteccién Antielectrocucién de la Avifauna en Lineas Eléctricas de Distribucion, sin empalmes
0 piezas de conexion.

4.4.2. Pararrayos

Se montaran sobre el transformador MT/BT con el herraje apropiado.
La toma de tierra de los pararrayos consistira en un cable aislado de cobre de 50 mm2 de

seccion, que descendera sujeto al angular o montante del apoyo hasta la toma de tierra de
masas del CTI.

4.4.3. Seccionadores

Los seccionadores, unipolares o ftripolares, se instalaran en armados normalizados por
ENDESA DISTRIBUCION.

Los seccionadores unipolares se colocaran de forma tal que, al interrumpir el circuito, la cuchilla
caiga por gravedad y se quede sin tension.

Los puentes de union en MT seran segun lo descrito en el apartado 5.1 Cortacircuitos fusibles.

4.5 Aparamenta BT

Los armarios de BT utilizados seran del tipo normalizado por ENDESA DISTRIBUCION con los
elementos apropiados para su sujecion al apoyo.

Los cables de unidn del transformador al armario de BT seran de tipo aislado, debidamente

engrapados al apoyo, teniendo cuidado de no deteriorar el aislamiento de los circuitos y
aparellaje de BT por rozaduras, cortes, etc.
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4.6 Red de tierras

Las conexiones desde el transformador al cuadro de BT se realizaran con el nimero de ternas
de cables indicado en el Proyecto. Se elegira el recorrido mas corto posible, sin que dificulte la
colocacién del transformador. Ningun circuito de BT se situara sobre la vertical de los circuitos
de MT.

Las uniones y conexiones se realizaran mediante elementos apropiados, de manera que
aseguren una perfecta union, de forma que no haya peligro de aflojarse o soltarse. Estaran
dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos superiores a los del conductor al
paso de la corriente. Asi mismo estaran protegidos contra la corrosion galvanica.

Se dispondran dos instalaciones de puesta a tierra. Una puesta a tierra de masas para
pararrayos, carcasa del transformador, herrajes y apoyo, y otra puesta a tierra del neutro de
BT, que podran unirse en una unica.

Las uniones y conexiones se realizaran mediante elementos apropiados, de manera que
aseguren una perfecta unién. Estaran dimensionados a fin de que no experimenten
calentamientos superiores a los del conductor al paso de la corriente. Asi mismo estaran
protegidos contra la corrosién galvanica.

En cada una de las bajadas a tierra se dispondra de una caja de registro para comprobacion
de la resistencia 6hmica de puesta a tierra de la instalacion.

4.7 Puesta a tierra de protecciones

El electrodo de puesta a tierra estara constituido por cuatro picas de acero cobreado de 2 m de
longitud y 14,6 mm de diametro clavadas verticalmente en el terreno a una profundidad de 0,50
m o 0,80 m si en la zona se prevén heladas. Las picas se uniran mediante conductor de cobre
desnudo de 50 mm2 formando un anillo alrededor del apoyo.

La linea de tierra, que conecta el electrodo de puesta a tierra a los elementos que deban quedar
puestos a tierra, sera de cable de cobre desnudo de 50 mm2. Se procurara que su recorrido
sea lo mas corto posible, evitando trazas tortuosas y curvas de poco radio.

Para controlar la tensién de paso y contacto, se colocara una losa de hormigén de espesor no
inferior a 20 cm que cubra, como minimo, hasta 1,10 m de las aristas exteriores de la
cimentacion de los apoyos. Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la
excavacion, se dispondra un mallazo electrosoldado de construcciéon con redondo de diametro
no inferior a 4 mm, formando una reticula no superior a 0,30 x 0,30 m.

Esta losa se aislara con una capa de mortero, espesor 7 cm, de “Mezcla bituminosa en frio AF-

12”; previamente para su enganche se impregnara el hormigén con la “Emulsién catiénica ECR-
11”.
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4.8 Puesta a tierra del neutro BT

En el caso de independizar la puesta a tierra de neutro de BT de la puesta a tierra de proteccion,
se establece una toma de tierra del neutro de BT a una distancia no inferior a 20 m del CTI, a
determinar en funcién de las caracteristicas del terreno y de la red eléctrica.

La linea de tierra que partira del borne de BT de neutro del transformador en el caso de salida
subterranea y en el caso de salida directamente aérea desde el apoyo de conexién a tierra, y
se realizara con cable de Cu aislado 0,6/1 kV 50 mm2 seccidn; en su trayecto subterraneo, ira
alojada en una zanja de 0,50 m de profundidad hasta el electrodo de puesta a tierra, formado
por una o varias picas.

5 Recepcion de las obras

Para la recepcién provisional de las obras una vez terminadas, la Direccion de Obra procedera,
en presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos
que se estimen necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujecion al
presente proyecto, las modificaciones autorizadas y a las érdenes de la Direccién de Obra.

No se recibira ninguna instalacion eléctrica que no haya sido probada con su tensién normal y
demostrado su correcto funcionamiento.

Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirara de las mismas, hasta dejarlas
totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de
cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc.

Se comprobara que los materiales estan homologados por Endesa. Igualmente se comprobara
que la realizacion de las obras de tierra y hormigonado y el montaje de todas las instalaciones
eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y terminado y rematado completamente.

En particular, se prestara atencion sobre la verificacion de los siguientes puntos:
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Se medira la resistencia de aislamiento del transformador entre AT y BT, entre AT y masa y
entre BT y masa, debiendo obtenerse valores correctos en todos los casos.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se mediran las resistencias de puesta a tierra y las tensiones de paso y contacto y se
comprobara que los valores obtenidos son inferiores a los valores requeridos en la
reglamentacion vigente.

En el caso de que proceda se verificara, igualmente, que la separacion entre ambos circuitos
de tierra es adecuada, asi como la buena ejecucion y estado de la instalacion.

ELEMENTOS DE MANIOBRA

Los elementos de maniobra instalados y sus caracteristicas se ajustaran a los previstos en el
Proyecto.

Se comprobara que estan perfectamente identificados y se actuara sobre los distintos
dispositivos verificando su correcto funcionamiento.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Los elementos de proteccion instalados y sus caracteristicas se ajustaran a los previstos en el
Proyecto.
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Se comprobaran los calibres de los fusibles.

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se
procedera a realizar las pruebas y ensayos correspondientes.

Badajoz, mayo de 2026

-

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1 Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando
las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las
medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con
el Articulo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las Obras de Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores autdbnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. Esta designacién debera ser objeto de un contrato expreso.

2 Caracteristicas de la obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: PROYECTO DE
EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO
EN POLIGONO 549 PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VALDELACALZADA (BADAJOZ)., y que consiste en:

Se reforma el centro de transformacion intemperie CTl 46511 "CARNERIL_2" a 20 kV objeto
de este proyecto, en el cual se realiza la siguiente actuacion:

- Sustitucion del actual transformador de 50 kVA B1 por un nuevo transformador de 160 kVA
B1B2.
- Adecuacion fusibles XS, calibre 20 A.

3 Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en
obra, la empresa adjudicataria de la obra, estuvo obligada a elaborar un "plan de seguridad y
salud en el trabajo", en el que se analizaron, estudiaron, desarrollaron y complementaron las
previsiones que se adjuntan en el estudio basico.

4 Descripcidn de las actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1 Construccién de centro de transformacion intemperie (CT)

Desplazamiento de personal.

Transporte de materiales y herramientas.

Obra civil para la construccion del edificio (si es necesario).

Excavaciones para los cimientos de postes de lineas aéreas (si es necesario).

Hormigonado de cimentaciones (si es necesario).

Pagina 36 de 50



ecointegral @-distribucioén

A BUREAU VERITAS COMPANY I]m

Levantamiento y montaje de postes de celosia (si es necesario).

Montaje de hierros y aisladores en los apoyos (si es necesario).

Montaje de equipos de maniobra, proteccion y transformadores.

Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensién de un sector de la red.
Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

Operaciones especificas para realizar trabajos en tension con procedimientos definidos.
5 Identificacién de los riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

5.1 Riesgos laborales

O
-

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos

- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulacién manual

Por manipulacién con aparatos elevadores

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

x| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X

- Choques y golpes
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Contra objetos fijos y moviles
Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria o mecanismos en movimiento
Por objetos

- Cortes

Con herramientas

Con maquinas

Con objetos

- Proyecciones

Por particulas sélidas

Por liquidos

- Contactos térmicos

Con fluidos

Con focos de calor

Con proyecciones

- Contactos quimicos

Con sustancias corrosivas

Con sustancias irritantes

Con sustancias quimicas

- Contactos eléctricos

Directos

Indirectos

Descargas eléctricas

- Arco eléctrico

Por contacto directo

Por proyeccion

Por explosion en corriente continua

- Manipulacién de cargas o herramientas
Para desplazarse, levantar o sostener cargas
Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

R -distribucion

Q
-

X X| X[ X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X| X X X
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CT

- Riesgos derivados del trafico

Choque entre vehiculos y contra objetos fijos

Atropellos

x| X| X| X

Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos

- Explosiones

Por atmésferas explosivas

Por elementos de presién

Por voladuras o material explosivo

- Agresién de animales

Insectos

Reptiles

Perros y gatos

Otros

- Ruidos

Por exposicion

- Vibraciones

Por exposicion

X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

- Ventilaciéon

Por ventilacion insuficiente

Por atmédsferas bajas en oxigeno

- lluminacién

Para iluminaciéon ambiental insuficiente

Por deslumbramientos y reflejos

- Condiciones térmicas

Por exposicion a temperaturas extremas

Por cambios repentino en la temperatura

x| X| X| X| X| X| X| X

Por estrés térmico
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5.2 Riesgos y dafos a terceros

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacion vial

Por la proximidad de zonas habitadas

Por presencia de cables eléctricos con tensién

Por manipulacién de cables con corriente

x| X| X| X| X| X

Por la existencia de tuberias de gas o de agua

6 Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaron las siguientes medidas:

6.1 Prevencion de riesgos laborales a nivel colectivo

Se mantuvo el orden y la higiene en la zona de trabajo.
Se acondicionaron pasos para peatones.
Se procedio al cierre, balizamiento y sefalizaciéon de la zona de trabajo.

Se dispuso del numero de botiquines adecuado al niumero de personas que intervengan
en la obra.

Las zanjas y excavaciones quedaron suficientemente valladas y sefializadas.

Se colocaron tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de
las definitivas.

Se reviso el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente, antes
de iniciar el trabajo y no se emplearon escaleras fabricacion provisional.

Las escaleras portatiles no estaban pintadas y se trabajé sobre las mismas de la
siguiente manera:

o Solo podria subir un operario.
o Mientras el operario estana arriba, otro aguantaba la escalera por la base.

o La base de la escalera no sobresalia mas de un metro del plan al que se quiere
acceder.

o Las escaleras de mas de 12 m se ataron por sus dos extremos.
o Las herramientas se subieron mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

o Si se trabajo por encima de 2 m, se utilizé cinturdn de seguridad, anclado a un
punto fijo diferente de la escala.

Los andamios utilizados fueron de estructura sélida y disponian de barandillas, barra a
media altura y zécalo.

Se evito trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de
cargas suspendidas.
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La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables, etc.) sélo
fue manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobé el estado de los elementos situados por encima
de la zona de trabajo.

Las maquinas de excavacion disponian de elementos de proteccién contra vuelcos

Se procedioé a al apuntalado los paramentos de las zanjas cuando el terreno era blando
o se trabajoé a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobd el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.
Se evit6 el almacenado de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
En todas las maquinas los elementos moviles estaban debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes,
aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularon siguiendo las
instrucciones de los fabricantes.

Los armarios de alimentacion eléctrica disponian de interruptores diferenciales y tomas
de tierra.

Se utilizaron transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas
hamedas o muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal recibié una formacién general de seguridad y ademas el personal que
debia realizar trabajos en altura, recibié formacién especifica en riesgos de altura.

Para trabajos en proximidad de tensién el personal que intervino tuvo que haber recibido
formacién especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaban en perfecto
estado de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se monto la proteccién pasiva adecuada en la zona de trabajo para evitar atropellos

En las zonas de trabajo que se necesité se montd ventilacion forzada para evitar
atmosferas nocivas.

Se colocaron valvulas antirretroceso los manémetros y en las cafias de los soldadores

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantuvieron fuera de las zonas
de trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras fue efectuado por personal
especializado.

Se observaron las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requirié
tener un conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

Se utilizaron los equipos de iluminacién que se precisaron segun el desarrollo y
caracteristicas de la obra (adicional o socorro).

Se retird la tension a la instalacion en que se tenia que trabajar, abriendo con un corte
visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar
estas operaciones se utilizé el material de seguridad colectivo que fuese necesario.

Sélo se restablecié el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tuvo la completa
seguridad de que no quedaba nadie trabajando.

Para la realizacién de trabajos en tension el contratista dispuso de:

o Procedimiento de trabajo especifico.
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o Material de seguridad colectivo que se necesite.
o Aceptacion de la empresa eléctrica del procedimiento de trabajo.

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.

6.2 Prevencion de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra tuvo que disponer, con caracter general, del material de proteccion
individual que se relaciona y que tiene la obligacion de utilizar dependiendo de las
actividades que realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se haga.

Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadores y elementos de sujecién personal para evitar caidas entre diferentes niveles

Guantes de proteccién para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con
sustancias quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albafileria, etc.

Gafas de proteccion para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en
caso de:

o Arco eléctrico.

o Soldaduras y oxicorte.

o Proyeccion de particulas soélidas.

o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccion acustica.
Proteccién contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara auto filtrante para trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos auténomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta —perros.
Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3 Prevencion de danos a terceros

Vallado y proteccion de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido
el paso
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Senfalizacién de calzada y colocacion de balizas luminosas en calles de acceso a zona
de trabajo, los desvios provisionales para obras, etc.

Riego periddico de las zonas de trabajo donde se genere polvos.
7 Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos debidé observarse las normas y reglamentos de
seguridad.

A continuacién, se indica sin caracter exhaustivo la legislaciéon en materia de prevencion de
riesgos laborales, asi como otra reglamentacion.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y
a los menores.

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias
en las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el
deposito de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencion
y constitucién de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion
a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Pagina 44 de 50



ecointegral @-distribucioén

A BUREAU VERITAS COMPANY I]m

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccioén sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y
sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus
correcciones, modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construccién y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre
de 1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento
de seguridad e higiene en la construccion y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccion de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucciéon técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencion, referente a gruas maéviles autopropulsadas.

Convenios colectivos.

Ordenanzas municipales.

Badajoz, mayo de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

CUMPLIMIENTO RD 105/2008 ......oooiiiiieiiiiiiiiiieee e 47
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CUMPLIMIENTO RD 105/2008

ANTECEDENTES

En aquellas obras donde se generen residuos de construccion y demolicion (RCDs), es de aplicacién
el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion
y demolicién.

En caso de generar este tipo de residuos es obligatorio Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra
un Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley 7/2022.

2. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

3. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo.

4. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas par- titulares
de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

5. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con
el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccion y demolicion dentro de la obra.

6. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Por el presente escrito la empresa de ingenieria ECOINTEGRAL INGENIERIA, S.L. justifica que el
presente proyecto cuyo Titulo es PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL
CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549 PARCELA 103, 06185. EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ)., redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial Carlos Jover Rodriguez no le es de aplicacién el Decreto 105/2008 y por tanto no incluye un
anexo con un Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.

Badajoz, mayo de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Presupuesto

1 Presupuesto bDase..........oueiiiiiiii i 49
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1 Presupuesto base

G -distribucion

CT INTEMPERIE
Unidad Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
ub MANIOBRA'Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 55,18 55,18
ub INSTAL CONJ PORTAFUSIBLES XS 24 O 36 KV 1,00 153,30 153,30
ub DESMONTAJE TRAFO ACCESO DIRECTO O CTI 1,00 95,80 95,80
ub INSTALACION TRAFO CTI 1,00 100,50 100,50
ub TR POT.160 kVA/24/20/15,4/B1B2 +10%(6 T) 1,00 3403,23 3403,23
ub ACTUACION CORRECTIVO NIVEL Il CT/CTI MT/BT 1,00 45,00 45,00
PRESUPUESTO TOTAL 3.853,01 €

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON UN CENTIMO”.

Badajoz, mayo de 2026

_——

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga

Pagina 49 de 50



ecointegral R -distribucién

A BUREAU VERITAS COMPANY I]m

Planos

- 01 Situacién y emplazamiento.

- 02 Planta general de la instalacion.

- 03 Esquema unifilar.

- 04 Planta general de la instalacion. Estado previsto.
- 05.1 Detalle centro de transformacion. Estado actual.

- 05.2 Detalle centro de transformacion. Estado previsto.
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Plano de emplazamiento

E: 1:10

Situacion y emplazamiento

instalacion
o F 7

Plano de situacion instalacion

E: S/IE

Situacion y emplazamiento
_instalacion

Ciceres

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalacién

Ubicacién X

Y Huso

CD 46511 "CARNERIL_2" 700612

4306731 29

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549

PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

@G-distribuciéon

EXPEDIENTE: CD 46511
EMPLAZAMIENTO: Poligono 549 Parcela 103, 06185
MUNICIPIO: Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz).
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TiTuLo PLANO:  Situacion y emplazamiento

TIPOLOGIA: REFORMA DE C.D.

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

PLANONe: 01

ESCALA:  Indicada

VERSION: 1

FECHA:Mayo 2026
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PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549
PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL

[ ]
PROYECTO:
EXPEDIENTE: CD 46511 ’ r
- - — EMPLAZAMIENTO: Poligono 549 Parcela 103, 06185
- distribucion MUNICIPIO: Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz). A BUREAU VERITAS COMPANY I]E]ﬁ
PLANON°: 02
TiTuLo PLANO:  Plano de situacion
ESCALA:  1:20000
VERSION: 1
TIPOLOGIA: REFORMA DE C.D. c )
arlos Jover Rodriguez
. I iero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COlNe 820 - e FECHA:Mayo 2026




ESQUEMA UNIFILAR ACTUAL

LAMT "VDECALZADA" existente a 20 kV, cadena
eléctrica: CALZADAR\20\VDECALZADA

Seccionador tripolar

Leyenda

.
—

Instalacion existente

Instalacion prevista

Instalacion a desmantelar

50 mm2 Cu
Autovalvulas pararrayos
<200

Puente BT

existente |
\
O
\J

CUADRO BTI 230 V
1 SALIDA

ESQUEMA UNIFILAR ESTADO PREVISTO

LAMT "VDECALZADA" existente a 20 kV, cadena
eléctrica: CALZADAR\20\VDECALZADA

Seccionador tripolar

50 mm2 Cu

Autovalvulas pararrayos

Transformador de 160
kVA B1B2 a instalar

Fusibles XS
ainstalar de 20 A

Puente BT
existente |
)

&

\/

CUADRO BTI 230 V
1 SALIDA

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549
PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE:

e -d|Str|bUC|éﬂ MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:
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Poligono 549 Parcela 103, 06185 e
A BUREAU VERITAS COMPANY “E]

Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz).

TITULO PLANO:

PLANO N> 03
Esquema unifilar

ESCALA:  S/E

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

VERSION: 1
REFORMA DE C.D.

Carlos Jover Rodriguez

Ingeniero Técnico Industrial

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. o N5 850 FecHA:Mayo 2026




T.M. DE VALDELACALZADA (BADAJOZ)

T —

LAMT "VDECALZADA" existente a 20 kV,
cadena eléctrica:
CALZADAR\20\VDECALZADA

- Sustitucion del actual transformador de 50 kVA B1 por un
nuevo transformador de 160 kVA B1B2.
- Adecuacion fusibles XS, calibre 20 A.

PT 46511 "CARNERIL_2"
a reformar
Potencia a instalar: 160 kVA B1B2

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalacién
CD 46511 "CARNERIL_2" 700612 4306731

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549
PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

CUMPLE SIEMPRE! e e o €coin teg r al l ll
©PARA TRABAJAR SIN TENSION Q@-distribucion |

MUNICIPIO: Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz). A BUREAU VERITAS COMPANY nmﬁ
1 Apertura con corte efectivo de 4 Poner a tierra y en corto circuito

tod las f tes de t . (inmediatamente después de PLANO N°: 04
Leyenda odas las fuentes de tension comprobar la ausencia de tension) TTulopLano.  Planta general de la instalacion.

2 Enclavamiento o bloqueo y SeRalizacis o Estado previsto ESCALA:  1:250
A Centro de transformacion PT a reformar sefalizacion de los aparatos de 5 Sefializacion y dellmlt?mon -
corte en posiciéon de apertura de la Zona de Trabajo

VERSION: 1
e LAMT existente, cadena eléctrica: 3 Verificar la ausencia de tension RECUERDA QUE DEBES UTILIZAR TIPOLOGIA: REFORMA DE C.D. Carlos Jover Rodriguez
(inmediatamente antes de poner a ) - . Ingeniero Técnico Industrial :Mayo 2026
CALZADAR\20\VDECALZADA tierra y en corto circuito) SIEMPRE LOS EPIll PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820 FECHA:IVIay




7

Leyenda
[

—

Instalacion existente

Instalacion a desmantelar

Cortacircuitos fusibles de expulsién xs

cut-out existentes

Autovalvulas pararrayos existentes

Interruptor automatico

Puente de BT existente

LAMT "VDECALZADA" existente a 20
kV, cadena eléctrica:
CALZADAR\20\VDECALZADA

(s A xx3

NiZINE/

ANTIESCALO

CUADRO B.T.400 V
— 1 SALIDA

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549
PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL

ecointegral

EMPLAZAMIENTO: Poligono 549 Parcela 103, 06185

(C -distribucion MUNICIPIO: Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz). A BUREAU VERITAS COMPANY I:IE]

PLANO N> 05.1

TituLo pLaNO:  Detalle centro de transformacion.
Estado actual ESCALA:  1:50

VERSION: 1
TIPOLOGIA: REFORMA DE C.D.

Carlos Jover Rodriguez
. Ingeniero Técnico Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. CoL N>5.620 FECHA:Mayo 2026




Leyenda
[

Instalacion existente

Instalacion prevista

LAMT "VDECALZADA" existente a 20
kV, cadena eléctrica:
CALZADAR\20\WDECALZADA

Cortacircuitos fusibles de expulsién xs
cut-out existentes

Autovalvulas pararrayos existentes

Transformador de 160 kVA B1B2 a
instalar

Interruptor automatico

Puente de BT existente

v

Fusibles XS a instalar calibre 20 A

ANTIESCALO

CUADRO B.T.400 V
— 1 SALIDA

PROYECTO DE EJECUCION DE AUMENTO DE POTENCIA DEL CD 46511 "CARNERIL_2" A 20 KV, SITO EN POLIGONO 549

PARCELA 103, 06185. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDELACALZADA (BADAJOZ).

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: CD 46511
EMPLAZAMIENTO: Poligono 549 Parcela 103, 06185

P4
G E d I St rl b U C I O n MUNICIPIO: Término municipal de Valdelacalzada (Badajoz).
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A BUREAU VERITAS COMPANY “E]

TituLo pLaNO:  Detalle centro de transformacion.
Estado previsto

TIPOLOGIA: REFORMA DE C.D.

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

PLANON>  05.2

ESCALA:  1:50

VERSION: 1
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